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EDITAL DE TOMADA DE PRECO N° 003/2022

| - REGENCIA LEGAL: Lei Federal n° 8.666 de 21 de junho de 1993 e
suas alteracoes.

Il - ORGAO SOLICITANTE: Secretaria Municipal da Administragéo

Il - SOLCITAGAO ABERTURA PROCESSO LICITATORIO N°
1747/2022

IV - PROTOCOLO N° 2765/2022

V - PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 51/2022

VI - PROCESSO DE COMPRA N° 50/2022

VIl - MODALIDADE E NUMERO DE ORIGEM:
TOMADA DE PRECO N° 003/2022

VIl - DISPONIBILIDADE DO EDITAL: Site: www.saopedrodosul.rs.gov.br
e no Setor de Licitacbdes na Rua Floriano Peixoto, 222, Centro na cidade
de S&o Pedro do Sul/RS.

IX - FINALIDADE DA LICITACAO/OBJETO: Contratagdo de servicos,
com fornecimento de mao de obra e materiais para execucéo de obras de
reforma do ESTADIO MUNICIPAL BERTHOLDO H. V. MUHLEN, de
acordo Memorial Descritivo, Planilha Orgamentaria e Cronograma Fisico-
Financeiro.

X - TIPO DE JULGAMENTO: Menor Preco Global

Xl — FORMA DE FORNECIMENTO: De acordo com o Cronograma Fisico-
Financeiro

XIl — VIGENCIA DA CONTRATACAO:

Xlll - LOCAL, DATA E HORARIO PARA INiCIO DA SESSAO PUBLICA:
Data: 24 de junho de 2022

Local: Sala de Licitagcao da Prefeitura Municipal de Sao Pedro do Sul
Horario: 09:00 horas

Enderec¢o: Rua Floriano Peixoto, 222, Centro, Sdo Pedro do Sul/RS

XIV — HORARIO E LOCAL PARA ESCLARECIMENTOS DO EDITAL

- Rua Floriano Peixoto, 222, Centro, Sdo Pedro do Sul — RS, CEP: 97400-
000, das 08:00 as 14:00 horas, pelo telefone (55) 3276.6108, ou email:
licitacbes@saopedrodosul.org

PUBLICADO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO, DIAR[O OFICIAL
DOS MUNICIPIOS, JORNAL CIDADES, SITE DO MUNICIPIO E NO
MURAL DA PREFEITURA MUNICIPAL EM: / 12022.

Ernande Aita
Presidente da Comissao de Licitagao
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EDITAL DA TOMADA DE PREGO N° 003/2022

O MUNICIPIO DE SAO PEDRO DO SUL - RS, torna publico para
conhecimento dos interessados, a abertura do seguinte procedimento licitatério:

- MODALIDADE: TOMADA DE PRECO

- TIPO DE LICITAGAO: MENOR PREGO GLOBAL

- REGIME DE EXECUGAO: INDIRETA COM EMPREITADA POR PREGO
GLOBAL (MATERIAIS E MAO DE OBRA)

Este procedimento licitatério sera regido pela Lei Federal n° 8.666/93 e
alteragbes e demais condi¢cdes nele constantes, aplicando-se subsidiariamente, no
que couberem, as disposicoes da Lei Complementar Federal n® 123/06.

RECEBIMENTO ABERTURA DOS ENVELOPES DE DOCUMENTAGAO E

DE PROPOSTAS até as 09:00 horas do dia 24 de junho de 2022, no
Setor de Licitacbes da Prefeitura Municipal de Sdo Pedro do Sul/RS, na Floriano
Peixoto, 222 — Centro (Centro Administrativo Municipal).

VISITA TECNICA: Até o dia 21 de junho de 2022, conforme
previsto no item 4 do presente Edital e obrigatoriamente realizado pelo Responsavel
Técnico da empresa.

A documentacdo completa do Edital, e seus anexos, poderdo ser
examinados e retirados no Departamento de Licitagdes da Prefeitura Municipal de
Sao Pedro do Sul — RS, situada a Rua Floriano Peixoto, 222, Bairro Centro — CEP
97.400-000 ou pelo site www.saopedrodosul.rs.qov.br

CAPIiTULO |
DO OBJETO

1.1. S&o solicitadas propostas de precos para contratagdo de servigos, com
fornecimento de mao de obra e materiais para execugdo de obras de reforma do
ESTADIO MUNICIPAL BERTHOLDO H. V. MUHLEN, de acordo Memorial
Descritivo, Planilha Or¢gamentaria e Cronograma Fisico-Financeiro.

1.1.1. Os servigos e materiais deverdo obedecer a descrigao constante no
projeto e no memorial descritivo anexos ao Edital de Tomada de Pregos n°
003/2022, os quais consideram-se parte integrante do presente instrumento,
independentemente de transcrigéo.

1.2. Para atendimento ao objeto do presente Contrato serao utilizados
recursos oriundos do CONVENIO SEL N° 237/2022 — FPE 2002/0275 (Celebrado
entre o Estado do Rio Grande do Sul por intermédio da Secretaria de Estado
do Esporte e Lazer e o Municipio de Sao Pedro do Sul) e contrapartida do
Municipio.
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CAPITULO Il
DA HABILITAGAO PREVIA:

2.1. Os proponentes deverao possuir CERTIFICADO DE REGISTRO
CADASTRAL em vigor com a Prefeitura Municipal de Sdo Pedro do Sul, ou
apresentar a documentagdo necessaria e completa para cadastro até o dia
21/06/2022, junto ao Setor de Licitagdes, no horario de expediente, mediante a
apresentacao da seguinte documentagao:

2.2. HABILITAGAO JURIDICA:

2.1.1. Registro Comercial no caso de empresa individual; ou ato constitutivo,
estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se tratando de
sociedades comerciais; e no caso de sociedades por acgbes, acompanhado de
documentos de eleicdo de seus administradores. Os documentos em apreco
deverao estar acompanhados de todas as alteragdes ou da consolidacao respectiva.

2.1.2. Inscricado do ato constitutivo, no caso de sociedades civis,
acompanhada de prova de diretoria em exercicio.

2.1.3. Decreto de autorizacdo, em se tratando de empresa ou sociedade
estrangeira em funcionamento no Pais, e ato de registro ou autorizagdo para
funcionamento expedido pelo 6rgdo competente, quando a atividade assim o exigir.

2.2. HABILITAGAO RELATIVA A REGULARIDADE FISCAL E
TRABALHISTA:

2.2.1. Prova de inscricdo no Cadastro Nacional de Pessoa Juridica (CNPJ) de
acordo com a IN/SRF.

2.2.2. Prova de inscricdo no cadastro de contribuintes estadual e/ou municipal,
se houver, relativo ao domicilio ou sede da licitante, pertinente ao seu ramo de
atividade e compativel com o objeto licitado;

2.2.3. Prova de regularidade com a Fazenda Federal (Certidao Conjunta de
Debito e Tributos e Certidao Quanto a Divida Ativa da Uniao).

2.2.4. Prova de regularidade com a Fazenda Estadual.

2.2.5. Prova de regularidade com a Fazenda Municipal.

2.2.6. Certiddo de Regularidade de Situagdo (CRS) relativo ao Fundo de
Garantia por Tempo de Servigo (FGTS), expedido pela Caixa Econémica Federal.

2.2.7. Prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justica do
Trabalho, mediante a apresentacao de Certiddo Negativa de Débitos Trabalhista.
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2.3. HABILITAGAO RELATIVA A QUALIFICAGAO TECNICA:

2.3.1. Prova de registro ou inscrigdo, acompanhada de prova de regularidade
da empresa licitante, no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia — CREA/RS
ou no Conselho Regional de Arquitetura e Urbanismo — CAU.

2.3.2. Em se tratando de empresa néo registrada no CREA do Estado do Rio
Grande do Sul, esta devera apresentar a documentagao supracitada do CREA do
estado de origem, ficando a licitante obrigada a apresentar o visto do CREA do
Estado do Rio Grande do Sul.

2.3.3. Indicacao do(s) responsavel(eis) técnico(s) pela execugao do objeto da
presente licitacdo, através de declaragdo da empresa, onde ira constar no minimo
o(s) nome(s) do profissional(ais) e o(s) seu(s) numero(s) de registro(s) no CREA ou
no CAU.

2.3.4. Prova de registro, acompanhada de prova de regularidade do(s)
responsavel(eis) técnico(s) indicado(s) no item 2.13, perante o Conselho Regional de
Engenharia e Agronomia — CREA/RS ou no Conselho Regional de Arquitetura e
Urbanismo - CAU.

2.3.4.1. Em se tratando de profissional nao registrado no CREA do Estado do
Rio Grande do Sul, devera ser apresentada a documentagao supracitada do CREA
do estado de origem, ficando a licitante obrigada a apresentar o visto do CREA do
Estado do Rio Grande do Sul.

2.3.5. Comprovacgao de que o(s) responsavel(eis) técnico(s) faz(em) parte do
quadro permanente da empresa licitante, na data da apresentacéo dos envelopes de
habilitagdo e proposta, na condigdo de empregado, diretor ou socio, ou ter contrato
de prestacao de servigos, obrigatoriamente comprovado por meio de documentagao
pertinente a condigao.

2.3.6. Comprovacao de capacitacao técnico-profissional das indicagdes feitas
no item, 2.3.3 mediante a apresentacdo de 01 (um) ou mais atestados ou certiddes,
fornecidos por pessoas juridicas de direito publico ou privado, devidamente
registrado na entidade profissional competente (CREA ou CAU), acompanhada de
cépia da Certiddo de Acervo Técnico — CAT, fornecido pelo CREA ou pelo CAU.

2.4. HABILITAGAO RELATIVA A QUALIFICAGAO ECONOMICO-
FINANCEIRA:

2.4.1. Balangco patrimonial e demonstracbes contabeis (demonstracao do
resultado e notas explicativas) do ultimo exercicio social, ja exigiveis e
apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situacao financeira da empresa,
vedada a sua substituigdo por balancetes ou balangos provisérios, podendo ser
atualizados por indices oficiais quando encerrados ha mais de 03 (trés) meses da
data de apresentacéo da proposta.
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2.4.2. Serdao considerados aceitos, na forma da lei, a apresentacdo do
balanco patrimonial e das demonstragcdes contabeis assim representados:

2.4.3. Entende-se como “apresentados na forma da Lei”:

a) o Balango Patrimonial e as Demonstragdes Contabeis, apresentados sob a
forma de coépia do Livro Diario, com as respectivas folhas numeradas, acompanhado
dos Termos de Abertura e de Encerramento do referido livro, devidamente registrado
ou arquivado na Junta Comercial do Estado ou Cartdrio pertinente;

b) Balanco Patrimonial e Demonstracdes Contabeis enviados a Receita
Federal, acompanhado do protocolo de envio ao referido 6rgdao ou do Termo de
Autenticacdo emitido pela Junta Comercial e com aposi¢gao das assinaturas do
representante legal da empresa e do contador responsavel pelas informacgdes (com
indicagdo do numero de registro no Conselho Regional de Contabilidade);

c) As sociedades regidas pela Lei n.° 6.404/76 (Lei das S/A), poderéo
apresentar o Balango Patrimonial e Demonstragdes Contabeis publicados em 6rgao
oficial da Unido, do Estado ou do Distrito Federal (conforme o local em que se situa
a sede da empresa) e em outro jornal de grande circulagao, editado na localidade
em que esta situada a sede da companhia.

d) O Balango Patrimonial e as Demonstracdes Contabeis devem ser
referentes a um exercicio completo, com excegcao das empresas constituidas
durante o exercicio em curso, as quais poderao apresentar o Balanco Patrimonial de
Abertura, devidamente assinado pelo profissional contabil e pelo(s) representante(s)
legal(ais) da empresa.

2.4.4. As empresas que foram constituidas em exercicios anteriores, porém,
que estiveram inativas ou sem movimentacao financeira no ultimo exercicio social e,
que nao possuam Balanco Patrimonial e demonstragao contabil do ultimo exercicio
social, devem apresentar:

a) copia autenticada do ultimo Balango Patrimonial que antecedeu a condigcao
de inativa;

b) copia autenticada do balango de abertura da data de reinicio das atividades,
devidamente assinado pelo proprietario da empresa e por profissional habilitado em
contabilidade, devidamente registrados nos érgéos de registros competentes;

c) copia da DIPJ - Declaragao de Informagdées Econémico-Fiscais da Pessoa
Juridica, negativa do ultimo exercicio social e/ou da DSPJ - Declaragao Simplificada
da Pessoa Juridica Inativa, inativa do ultimo exercicio social, que comprova a
inatividade da empresa naquele exercicio.
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d) para afericdo da validade do balango patrimonial e das demonstragbes

contabeis apresentados na forma da lei, conforme disposto nos subitens “a”, “b” e “c
acima especificados, serdo consideradas os seguintes prazos:

d1) até o dia 30 (trinta) de abril — podera ser apresentado o balango
patrimonial do penultimo exercicio;

d2) apés o dia 30 (trinta) de abril e até o ultimo dia util do més de maio -
as empresas que nao utilizam o SPED deverao obrigatoriamente apresentar o
balanco do exercicio anterior.

245. No caso de empresas que se utilizam do SPED, devera ser
apresentado o balango patrimonial relativo ao exercicio anterior encaminhado a
Receita Federal ou, ainda, o balango patrimonial do penultimo exercicio
devidamente registrado na Junta Comercial; e

a) apos o ultimo dia util do més de maio - todas as empresas deverdo
apresentar o balancgo relativo ao exercicio anterior.

24.6. A apresentacdo do Balangco Patrimonial e das Demonstracbes
Contabeis é obrigatéria para todas as empresas, independentemente do porte,
classificagao ou enquadramento para fins tributarios.

2.4.7. A empresa devera apresentar, com base no balango e demonstracdes
contabeis referidos no subitem anterior, os calculos dos indices contabeis abaixo
relacionados, que deverao ser subscritos (atestados) por profissional devidamente
registrado no CRC (Conselho Regional de Contabilidade), devendo constar o nome,
assinatura e numero do CRC do profissional.

a) Indice de Liquidez Corrente (ILC)

ILC = AC/PC

b) indice de Liquidez Geral (ILG):

ILG = AC + ARLP/PC + PELP

c) Grau de Endividamento Geral (EG):

EG = PC + PELP/AT

Onde: AC = Ativo Circulante

PC = Passivo Circulante

ARLP = Ativo Nao Circulante Realizavel a Longo Prazo
PELP = Passivo Nao Circulante Exigivel a Longo Prazo
AT = Ativo Total

2.4.8. Serao consideradas habilitadas as empresas que atenderem aos limites
abaixo especificados:

- [ndice de Liquidez Corrente (ILC): valor maior ou igual a 1,00
- Indice de Liquidez Geral (ILG): valor maior ou igual a 1,00
- Grau de Endividamento Geral (EG): menor ou igual a 0,50
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2.4.9. Os calculos dos indices contabeis apresentados seréo revisados pelo
Municipio, sendo consideradas duas casas decimais ap0s a virgula, aplicando-se os
critérios de arredondamento previstos na NBR 5891 da ABNT. Havendo
divergéncia entre os calculos apresentados pela empresa e os calculos
efetuados pelo Municipio, prevalecem os ultimos para fins de julgamento.

2.4.10. Das empresas recém constituidas sera exigida a apresentacado de
copia de Balango de Abertura, devidamente registrado na Junta Comercial ou copia
do Livro Diario contendo o Balango de Abertura, inclusive com os termos de Abertura
e de Encerramento, devidamente registrados na Junta Comercial.

2.4.11. Certidao Negativa de Faléncia, Concordata ou Recuperagao, expedida
pelo distribuidor do foro da comarca da sede da pessoa juridica, ou, no caso de
empresa individual, certiddo negativa de execugao patrimonial expedida no domicilio
da pessoa fisica. A data de expedigao nao deve ser anterior a 60 (sessenta) dias
da data de abertura da licitagao.

2.4.12. Os documentos discriminados acima poderao ser apresentados em
original, fotocépia autenticada em Cartério ou, ainda, fotocdpia acompanhada do
original, que podera ser conferida e autenticada por servidor municipal.

2.4.13. No caso de apresentagao de documentos e/ou certiddes das quais
ndo conste o prazo de validade, as mesmas serdo consideradas validas pelo prazo
maximo de 90 (noventa) dias, a contar da emissao.

CAPIiTULO IlI
DOS PRAZOS

3.1. A proponente vencedora devera entregar a obra, completamente
executada, em até 3 (trés) meses contados da data de emissdao da Ordem de
Servico Inicial.

3.2. Os servigos deverédo ser iniciados no prazo maximo de 10 (dez) dias a
contar da data de autorizagao para inicio e deverao obedecer ao andamento previsto
no Cronograma Fisico-Financeiro.

3.3. Os prazos de inicio e conclusdo poderdo ser prorrogados, desde que
devidamente justificados os motivos, a critério da Secretaria Municipal do
Planejamento e mantidas as circunstancias apontadas no art. 57, paragrafo 1°,
incisos | a VI da Lei 8.666/03 e alteragcdes posteriores.

3.4. Os atrasos na execucado das obras/servicos, nos prazos de inicio e
conclusao, somente serdo justificaveis quando decorrerem de casos fortuitos, de
forca maior ou de fatos de responsabilidade da Administracdo, desde que
comprovados na época oportuna e devidamente anotados no “Livro Diario de Obras”;
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3.5. Na ocorréncia de tais fatos ou casos de pedidos de prorrogacao referente
ao prazo inicial, serao encaminhados por escrito a Secretaria Municipal do
Planejamento, 01 (um) dia apds o evento, enquanto os pedidos de prorrogagéo do
prazo final deverao ser encaminhados, por escrito, 20 (vinte) dias antes de expirar o
prazo contratual e, em ambos os casos com justificagcdo circunstanciada, com
documentos comprobatdrios, analises e justificativa da fiscalizagao.

3.6. As prorrogacdes autorizadas e devidamente justificadas serdo notadas e
expedidas por escrito pela Secretaria Municipal do Planejamento.

3.7. O prazo de validade da proposta ndo podera ser inferior a 60 (sessenta)
dias, contados a partir da entrega da mesma.

~ CAPITULO IV
DA VISITA TECNICA AO LOCAL DA OBRA:

4.1. As licitantes poderao visitar o local da obra/servico e obter para si, as
suas expensas, sua responsabilidade e risco, todas as informagdes e verificagdes
gue possam ser necessarias para a preparagao de sua proposta de pregos.

4.1.1. A vistoria devera ser acompanhada por técnicos da Secretaria
Municipal do Planejamento. Os licitantes receberdao Declaragdo de Visita
Técnica/Vistoria de conhecimento do local da obra, firmada por técnico da Secretaria
Municipal do Planejamento.

4.2. A Visita Técnica/Vistoria devera ocorrer no maximo até o dia ..21 de
junho de 2022, devendo a Declaracédo de Visita Técnica fornecida pela Secretaria
Municipal do Planejamento constar, obrigatoriamente, do envelope da
documentacéo.

4.3. Caso o licitante opte por nao realizar a Visita Técnica/Vistoria, devera
emitir Declaracdo de Auséncia de Visita Técnica/Vistoria, de que tomou
conhecimento de todas as informacgdes, caracteristicas, complexidades fisicas e
tecnologicas e condigbes locais para elaboragcdo de sua proposta e para o
cumprimento das obrigagbes objeto desta licitagdo, restando como de sua
responsabilidade a ocorréncia de eventuais prejuizos em virtude da omissao na
verificacdo dos locais de execugao das obras/servicos, conforme Anexo VII do
presente Edital, que devera ser anexada ao Envelope 01 — Documentagao.

4.4. Nao serao aceitas justificativas das licitantes alegando desconhecimento
da situacéo fisica dos locais, nem de eventuais dificuldades para a execu¢ao dos
Servigos necessarios a execugao das obras.
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) CAPITULO V
DISPOSIGOES PRELIMINARES SOBRE A OBRA

5.1. A Contratada devera tomar todas as precaugdes e cuidados no sentido
de garantir a segurancga internamente, a estabilidade e seguranca das instalagdes
conjuntas, canalizagdes e redes que possam ser atingidas, pavimentacédo de areas
adjacentes e de operarios e transeuntes durante a execugéo da obra.

5.2. A Contratada devera fornecer e cobrar a utilizagcdo constante de todos
0s equipamentos de seguranca necessarios e manter na obra somente pessoas
autorizadas e pessoal registrado de acordo com a legislacéo vigente.

5.3. Qualquer modificacdo que por ventura se torne imprescindivel, quanto
ao tipo de servigo ou projeto, somente podera ser feita apds autorizagdo expressa
da fiscalizagéo e analise dos responsaveis pelos projetos.

5.4. Para as obras e servicos contratados, a licitante que for executa-los
fornecera e conservara os equipamentos mecanicos e o ferramental indispensavel e
necessario a natureza dos trabalhos.

5.5. A Contratada sera responsavel pelo transporte dentro e fora do canteiro
de servigos, bem como pelo estabelecimento dos meios de transporte verticais, para
atender as necessidades da obra e, ainda, Registro de execugéo e Projetos que Ihe
couberem mediante o CREA ou CAU.

5.6. Cabe a Contratada a instalacdo da obra dentro das normas gerais de
construgdo, manter o canteiro de servigos sempre organizado, limpo e prestando
servigo de vigilancia. Cabera a inteira responsabilidade a Contratada por qualquer
negligéncia no servigo de vigilancia da obra.

5.7. A Prefeitura Municipal acompanhara as obras, o que ndo exime a
Contratada da responsabilidade técnica pela execugdo dos projetos, com as
respectivas ARTs ou RRTs.

5.8. Todos os materiais utilizados na obra deverdo ser de 12 linha e
qualidade.

5.9. A Contratada devera indicar, antes do inicio das obras, o nome do
responsavel, devidamente credenciado pelo CREA ou CAU, que respondera perante
a fiscalizacao, pela execucdo dos servicos e que devera estar apto a prestar os
esclarecimentos que esta julgar necessarios.

5.10. A Contratada é responsavel pela manutencédo da limpeza da obra e
remocao de todo o entulho para local adequado. Os entulhos e caligas provenientes
deveréao ser depositados em locais especificamente a este tipo de residuo, conforme
legislagdo estadual e municipal, cabendo a Contratada dar destinacao final.
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5.11. Todo e qualquer servigo que, a critério da Fiscalizagao, for julgado em
desacordo com as Especificagdes técnicas, ou que nao tiver boa qualidade de
execugao, seja quanto a méo-de-obra, seja quanto aos materiais empregados,
devera ser desfeito e refeito sem qualquer énus para a Prefeitura Municipal.

5.12. A execugdo do Contrato sera acompanhada e fiscalizada pela
Secretaria de Planejamento, através do Eng. Civil Sérgio Amilton Druzian, da
Arquiteta Urbanista Cristiane Jardim Fernandes, eventualmente acompanhados do
Secretario Municipal de Planejamento.

~ CAPITULO VI )
DAS CONDIGOES GERAIS PARA PARTICIPAGAO:

6.1. Poderao participar da presente Licitagcdo empresas do ramo pertinente
ao objeto licitado, regularmente estabelecidas no Pais, devidamente cadastradas
junto ao Municipio e desde que satisfacam as condi¢des do presente Edital.

6.2. Nao sera admitida a participagcado de empresa:

6.2.1. Impedida ou temporariamente suspensa de participar de licitagdo ou
contratar com a Administragdo Publica Federal, Estadual e/ou Municipal, salvo se
comprovar sua reabilitacéo;

6.2.2. Conjunta de empresas controladoras, controladas, coligadas ou
subsidiarias integrais entre si, ou que, independentemente, credenciem um mesmo
representante;

6.2.3. De mais de um representante de cada empresa durante o certame, o
qual devera comparecer munido de credencial, bem como a representacao de
qualquer pessoa fisica ou juridica, de mais de uma empresa licitante;

6.2.4. Proponentes inidéneas ou que estejam em processo de concordata ou
com faléncia decretada ou requerida;

6.2.5. Proponentes que ndo possuam inscrigdo junto ao CREA ou CAU ou
estiverem em situagao de irregularidade perante este;

6.2.6. Empresas que possuam restricbes quanto a capacidade técnica ou
operativa, personalidade e capacidade juridica, idoneidade financeira e regularidade
fiscal;

6.2.7. Empresas estrangeiras que nao funcionem no Pais;
6.2.8. Empresas que possuam participagao direta ou indireta de integrantes,

sécios, diretores ou responsaveis técnicos que tenham vinculo empregaticio com
esta Prefeitura.
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6.2.9. Empresas que tenham participagado na elaboragao do projeto basico
ou executivo do objeto licitado, na forma do art. 9° da Lei n° 8.666/93.

6.3. Nao serao permitidos consorcios para a execugao do objeto deste Edital.

) CAPITULOVII
DAS IMPUGNAGOES, PEDIDOS DE INFORMAGOES, ESCLARECIMENTOS

7.1. Impugnacdes aos termos deste procedimento licitatorio poderdo ser
interpostas por qualquer cidadao ou licitante, nos prazos definidos pelo art. 41 da Lei
n°® 8.666/93 e alteracdes.

7.2. As informacgbes técnicas administrativas ou pedidos de esclarecimento
deverao ser encaminhadas por escrito ao Setor de Licitagbes, dentro do prazo de
consulta, que € até o terceiro dia util anterior a data de entrega dos envelopes, as
quais serao consolidadas e respondidas, igualmente por escrito, apds esgotado o
prazo de consulta, sendo entdo encaminhado a todos os interessados.

7.3. Em todas as fases da presente licitacdo serdo observadas as normas
para recursos, previstas no artigo 109 da Lei n°® 8.666/93 e alteragdes.

7.4. Eventuais impugnacdes ou recursos deverao ser por escrito, entregues
e protocoladas na Prefeitura Municipal de Sdo Pedro do Sul mediante protocolo, no
horario de expediente.

7.5. Nao serao aceitas impugnacdes enviadas via e-mail.

7.6. A resposta aos pedidos de impugnacgdes, de informagdes técnicas ou
administrativas, de esclarecimentos ou de recursos sera efetuada por e-mail aos
interessados. Entretanto, constatando-se a necessidade de efetuar alteragdes nas
condigbes fixadas no procedimento licitatorio, a mesma sera divulgada a todos os
interessados pelo site www.saopedrodosul.rs.gov.br

CAPITULO VIl _
DA REPRESENTAGAO

8.1. As empresas que se fizerem representar no ato de abertura dos
envelopes n° 01 (habilitagao) e 02 (proposta) deverao fazé-lo através de:

a) Dirigente, proprietario, socio ou assemelhado, devendo apresentar,
conforme o caso:

a.1) Registro Comercial, no caso de empresa individual,

a.2) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente
registrado, em se tratando de sociedades comerciais e, no caso de sociedade por
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acdes, acompanhada de documento que comprove a eleicdo de seus
administradores;

a.3) Inscricdo do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada
de prova de diretoria em exercicio

8.2. Caso o representante ndo seja proprietario, socio, gerente ou diretor, o
seu credenciamento far-se-a mediante:

a) Instrumento Publico de Procuragcdo, que conceda ao representante
poderes legais; ou

b) Instrumento Particular de Procuragdo, com assinatura reconhecida em
cartoério, que conceda ao representante, poderes legais, sendo que: se for concedido
por sécio-gerente ou diretor, esta condicdo devera ser comprovada; se for assinada
por outra pessoa, que nao seja socio-gerente ou diretor, devera ter poderes para
assinar o referido documento, sendo que a comprovagao far-se-a por meio dos
documentos que comprovem tal condigao.

8.3. O Instrumento de Procuragao (Publico ou Particular) devera constar,
expressamente, os poderes para negociar pregos e praticar todos os atos inerentes
ao certame, inclusive interpor e desistir de recursos em todas as fases licitatérias.

8.3.1. A Comissao de Licitagdo podera solicitar a apresentagdo de
documento de identidade para fins der identificacdo do representante credenciado.

8.4. O ndo cumprimento do disposto acima n&o acarretara a inabilitagao do
licitante, podendo, se atendidas as exigéncias desta licitacdo, competir em igualdade
de condicbes, porém a pessoa representante sera mera portadora das referidas
propostas, nao tendo direito a voz, a voto e a responder pela empresa.

_CAPITULO IX )
DA FORMA DE APRESENTAGAO DOS ENVELOPES DE DOCUMENTAGAO E
PROPOSTA

9.1. Os concorrentes ou 0s seus representantes deverao entregar no local,
data e horario mencionados no preambulo deste Edital, Para a respectiva habilitagao
no presente processo licitatério deverdo os interessados apresentar os seguintes
documentos, em envelope assim subscrito:

TOMADA DE PRECOS N° 003//2022 TOMADA DE PRECOS N° 003//2022
PREF. MUNIC. SAO PEDRO DO SUL PREF. MUNIC. SAO PEDRO DO SUL
ENVELOPE 01 - DOCUMENTAGAO ENVELOPE 02 - PROPOSTA
PROPONENTE (NOME DA EMPRESA PROPONENTE (NOME DA EMPRESA
TELEFONE PARA CONTRATO: TELEFONE PARA CONTRATO:
EMAIL.: EMAL.:
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9.2. O ENVELOPE N° 01 DEVERA CONTER OS DOCUMENTOS A
SEGUIR RELACIONADOS:

9.2.1. Certificado de Registro Cadastral emitido pela Prefeitura Municipal de
Sao Pedro do Sul.

9.2.2. Prova de inscrigao no Cadastro Nacional de Pessoa Juridica (CNPJ);

9.2.3. Prova de Regularidade com a Fazenda Federal (Certidao Conjunta
de Debito e Tributos e Certidao Quanto a Divida Ativa da Uniao).

9.2.4. Prova de Regularidade com a Fazenda Estadual.
9.2.5. Prova de Regularidade com a Fazenda Municipal.

9.2.6. Certiddo de Regularidade de Situacdo (CRS) relativo ao Fundo de
Garantia por Tempo de Servigo (FGTS), expedido pela Caixa Econémica Federal.

9.2.7. Prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justiga do
Trabalho, mediante a apresentacao de Certiddo Negativa de Débitos Trabalhista.

9.2.8. Prova de registro ou inscricdo, acompanhada de prova de
regularidade da empresa licitante, no Conselho Regional de Engenharia e
Agronomia — CREA/RS ou no Conselho Regional de Arquitetura e Urbanismo — CAU.

9.2.9. Em se tratando de empresa néo registrada no CREA do Estado do Rio
Grande do Sul, esta devera apresentar a documentagao supracitada do CREA do
estado de origem, ficando a licitante obrigada a apresentar o visto do CREA do
Estado do Rio Grande do Sul.

9.2.10. Indicagao do(s) responsavel(eis) técnico(s) pela execugédo do objeto
da presente licitagao, através de declaragédo da empresa, onde ira constar no minimo
o(s) nome(s) do profissional(ais) e o(s) seu(s) numero(s) de registro(s) no CREA ou
no CAU.

9.2.11. Prova de registro, acompanhada de prova de regularidade do(s)
responsavel(eis) técnico(s) indicado(s) no item 9.2.8, perante o Conselho Regional
de Engenharia e Agronomia — CREA/RS ou no Conselho Regional de Arquitetura e
Urbanismo - CAU.

9.2.11.1 Em se tratando de profissional ndo registrado no CREA do Estado
do Rio Grande do Sul, devera ser apresentada a documentagao supracitada do
CREA do estado de origem, ficando a licitante obrigada a apresentar o visto do
CREA do Estado do Rio Grande do Sul.

9.2.12. Comprovacado de que o(s) responsavel(eis) técnico(s) faz(em) parte
do quadro permanente da empresa licitante, na data da apresentagao dos envelopes
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de habilitagcdo e proposta, na condicdo de empregado, diretor ou sécio, ou ter
contrato de prestacdo de servigos, obrigatoriamente comprovado por meio de
documentacao pertinente a condigao.

9.2.13. Comprovacido de capacitacdo técnico -profissional das indicagdes
feitas no item 9.1.10 acima, mediante a apresentacdo de 01 (um) ou mais atestados
ou certiddes, fornecidos por pessoas juridicas de direito publico ou privado,
devidamente registrado na entidade profissional competente (CREA ou CAU),
acompanhada de cépia da Certidado de Acervo Técnico — CAT, fornecido pelo CREA
ou pelo CAU.

9.3. Declaragdao da proponente tem conhecimento dos Projetos, Memorial
Descritivo e das condi¢des locais de onde sera executado o objeto;

9.4. Declaracdo de inexisténcia de menores em seu quadro de pessoal, na
forma do disposto no inciso XXXIII, do art. 7°, da Constituicdo Federal;

9.5. Declaragédo expressa da empresa licitante, sob as penas cabiveis, que
nao existem quaisquer fatos impeditivos de sua habilitacdo e que a mesma néao foi
declarada inidbnea por Ato do Poder Publico, ou que esteja temporariamente
impedida de licitar, contratar ou transacionar com a Administracdo Publica ou
quaisquer de seus orgaos descentralizados;

9.6. Declaracao de que a empresa conhece na integra o Edital e se submete
as condicdes nele estabelecidas (ANEXO I).

9.7. Atestado de Vistoria fornecido pelo Municipio de Sao Pedro do Sul,
devidamente assinado pelo responsavel técnico da empresa proponente e pelo
Engenheiro ou Arquiteto da Secretaria Municipal do Planejamento, ndo sendo
aceitas alegagdes posteriores de desconhecimento das condicbes necessarias a
execucao dos servigos.

9.8. Declaragcdao de Auséncia de Visita TécnicalVistoria, emitida pela
proponente de que tomou conhecimento de todas as informacdes, caracteristicas,
complexidades fisicas e tecnoldgicas e condi¢gdes locais para elaboragcdo de sua
proposta e para o cumprimento das obriga¢des objeto desta licitacdo, restando como
de sua responsabilidade a ocorréncia de eventuais prejuizos em virtude da omisséo
na verificagao dos locais de execucao das obras/servigos,

9.8.1. Esta Declaragao substitui a Declaracdo de Visita Técnica/Vistoria
constante do item 9.7 deste edital. Caso o proponente decida por ndo entregar esta
declaragdo, a apresentacdo do documento constante do Item 9.7 torna-se
obrigatéria.

9.9. Os documentos discriminados acima poderdo ser apresentados em
original, fotocépia autenticada em Cartério ou, ainda, fotocdpia acompanhada do
original, que podera ser conferida e autenticada por servidor municipal.
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9.10. A Comisséao de Licitacbes podera promover a consulta ao servigo de
verificacdo de autenticidade das certiddes emitidas pela INTERNET, ficando os
licitantes dispensados de autentica-las.

9.11. Caso os sistemas informatizados ou site da internet ndo estiverem
disponiveis para consulta no ato da licitagdo, a Comissao de Licitagdo ndo se
responsabilizara pela verificagdo da validade das certiddes apresentadas, situagao
que podera, inclusive, ocasionar a inabilitagcao da licitante.

9.12. Nao serdo considerados os documentos apresentados por telex,
telegrama, fax ou e-mail.

9.13. No caso de apresentagcao de documentos e/ou certiddes das quais néao
conste o prazo de validade, as mesmas serdo consideradas validas pelo prazo
maximo de 90 (noventa) dias, a contar da emissao.

9.14. A condi¢cao de Microempresa e Empresa de Pequeno Porte, para as
empresas que OPTAREM em usufruir dos beneficios concedidos pela Lei
Complementar n°® 123/2006, bem como para efeito do tratamento diferenciado
previsto na mesma, devera ser comprovada mediante apresentacdo da seguinte
documentacdo, que devera estar dentro do ENVELOPE N° 01 - DA
DOCUMENTACAO:

9.14.1. Certiddo Simplificada emitida pela Junta Comercial da sede do
licitante onde conste o seu enquadramento como Empresa de Pequeno Porte ou
Microempresa. As sociedades simples, que nao registram seus atos na Junta
Comercial, deverao apresentar certiddo do Registro Civil de Pessoas Juridicas
atestando seu enquadramento nas hipéteses do art. 3° da Lei Complementar n°
123/2006. A Certidao deve estar atualizada, ou seja, emitida a menos de 120 (cento
e vinte) dias da data marcada para a abertura da presente Licitagao.

9.14.2. Declaragao de enquadramento em conformidade com o art. 3° da Lei
Complementar n°® 123/206, afirmando ainda que ndo se enquadram em nenhuma
das hipéteses do § 4° do art. 3° da Lei Complementar n°® 123/2006, conforme o
modelo do Anexo Il, do presente Edital.

9.14.3. Comprovacao de boa situacado financeira do licitante por meio da
apresentacao de indices contabeis, limitada a comprovacéo de que o licitante possui
indice de liquidez geral, indice de solvéncia geral e de indice de solvéncia geral e
indice de liquidez corrente em valor igual ou superior a 1 (um).

9.15. As Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, de acordo com o
artigo 43 da Lei Complementar n° 123/2006, deverao apresentar toda a
documentagéo exigida para efeito de comprovagédo de regularidade fiscal, mesmo
que esta apresente alguma restricdo, ocasido em que sera concedido prazo de até
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05 (cinco) dias para a comprovagdo da regularizacdo mediante pagamento ou
parcelamento do débito que gerou a restrigao.

NOTA IMPORTANTE:

a) em caso de paralisagdo (greve) dos servidores de 6rgdos publicos
Federais, Estaduais e Municipais, em qualquer esfera de Poder (Legislativo,
Executivo e Judiciario), que impegca a expedicdo de documentos oficiais, a
habilitacdo da licitante ficara condicionada a apresentacdo do documento que nao
pdde ser apresentado na data da abertura dos envelopes do certame, em até 5
(cinco) dias uteis apos o encerramento da greve.

b) no caso de apresentagdo de certiddo positiva (ou documento que
demonstre que a licitante esta irreqular perante determinado 6rgdo), havera a
inabilitacdo em razéo de fato superveniente, de acordo com o previsto no artigo 43,
paragrafo 5° da Lei n° 8.666/93.

c) caso ja esteja estabelecida a relagdo contratual (nota de empenho
e/ou contrato), vindo o contratado a apresentar certiddo positiva (ou documento que
demonstre que a licitante esta irregular perante determinado o6rgéo), ocorrera a
rescisdo contratual, por inadimplemento de clausula do contrato, conforme artigo
55, inciso XllI c/c artigo 78, I, da Lei n° 8.666/93.

9.16. O ENVELOPE 02 devera conter as propostas de precos,
apresentadas de forma legivel, preferencialmente digitadas ou datilografadas),
em moeda corrente nacional, com duas casas decimais apés a virgula,
assinadas, com a identificacao da empresa licitante (por meio do nome ou
carimbo ou papel timbrado) isentas de emendas, rasuras ou entrelinhas e
contendo as seguintes informagoes:

a) valor total da m&o de obra, o valor total dos materiais e o valor global
para a execugao dos servigos, de acordo com 0s prazos e as condicbes de
pagamento estabelecidas no Edital;

b) composicdo do valor total ofertado em PLANILHAS DE
QUANTITATIVOS contendo os custos unitarios dos materiais e da mao de obra e o
valor total para cada item, devendo atender no minimo aos dimensionamentos
discriminados na Planilha de Or¢gamento elaborada pelo Municipio;

b.1) O detalhamento da composicdo da proposta devera indicar, clara e
separadamente, o valor final com BDI correspondentes a mao de obra e material,
mesmo para aqueles itens discriminados em valor unitario na planilha
correspondente fornecida pelo Municipio, sendo de inteira responsabilidade da
licitante o seu preenchimento, ndo lhe sendo admitida a arguicdo de omissoes,
enganos e erros posteriores com a pretensao de alterar o valor global proposto.

c) Apresentacao da Planilha de Encargos Sociais;
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d) cronograma fisico-financeiro detalhado, apresentando todos os itens de
servigos existentes no documento equivalente fornecido pelo Municipio no processo
licitatério, contendo as parcelas referentes a cada periodo de execugdo, com o0s
respectivos precos e percentuais de desembolso (parciais e acumulados) e 0 mesmo
prazo de execucado determinado pelo edital, conforme “Modelo de Cronograma
Fisico-Financeiro” anexo ao presente;

d.1.) Sera desclassificada a proposta que n&do atender a estas exigéncias
e/ou apresentar percentual de desembolso maximo, em qualquer periodo
(etapa/més), em desacordo com a previsdo do cronograma fisico-financeiro
integrante do projeto basico desta licitagao.

e) nome e qualificacdo do responsavel pela assinatura do contrato,
acompanhada de procuragdo (quando for o caso), informar agéncia bancaria e
namero da conta corrente em nome da empresa, para fins de depdsitos de
pagamentos.

9.20. A apresentacao da proposta sera considerada como evidéncia de que
a proponente examinou criteriosamente os documentos exigidos neste processo de
licitacdo e os julgou suficientes para a elaboragdo da sua proposta, voltada a
execucao do objeto licitado em todos os seus detalhamentos.

9.21. No prego proposto, considerar-se-d0 inclusos todos os custos
referentes a materiais, equipamentos e ferramentas, bem como todas as despesas e
obrigacdes relativas a salarios, assisténcia técnica (quando solicitada), previdéncia
social, tributos, contribuicbes, seguros, material de consumo, frete, lucro,
descarregamento e tudo mais que for necessario durante todo o prazo de prestacao
dos servigos ora contratados.

9.22. Os servigos secundarios, porém necessarios a execugao dos servigos
principais, listados na planilha orcamentaria elaborada pelo Municipio, mas nao
constantes na mesma, serdo considerados servigos intrinsecos e deverao entrar
necessariamente na composigao de precos dos servigos principais.

CAPITULO X )
DO PROCEDIMENTO DA LICITAGAO

10.1. No dia, hora e local designados no preambulo deste instrumento, na
presenca dos licitantes e demais pessoas interessadas, a Comissao de Licitagbes
dara inicio a sessao de abertura do procedimento licitatorio.

10.2. A audiéncia para abertura dos envelopes sera publica, sendo que cada
licitante somente participara com um representante legal ou credenciado.

10.2.1. Somente sera permitida a manifestagdo em nome da licitante, de
forma oral ou escrita, do representante legal ou credenciado.
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10.3. Serdao abertos primeiramente os envelopes de n° 01, sendo os
documentos nele encontrados, verificados e rubricados pela Comissao de Licitacdes
e pelos licitantes credenciados.

10.4. Nessa mesma reuniao, a critério da Comissao de Licitagcbes, poderao
ser analisados os documentos contidos no Envelope n° 01 e anunciado o resultado
da habilitagdo. Havendo a necessidade de uma analise mais apurada dos
documentos, a mesma sera realizada em sessdo reservada da Comissado de
Licitagbes, divulgando-se resultado aos interessados mediante publicacédo na
Imprensa Oficial.

10.5. Os documentos retirados pela internet terdo sua autenticidade
certificada, para fins de habilitagao.

10.6. Na hipotese dos documentos ndo serem analisados na mesma sessao
publica de recebimento dos envelopes, os envelopes de n° 02 (Propostas)
apresentados serao rubricados em seus fechos pelos licitantes credenciados e pelos
membros da Comissao de Licitagdes, que os mantera em seu poder.

10.6.1. Podera a Comissdo de Licitagdes, conforme as necessidades,
utilizar-se de uma sobrecarta de maior tamanho, onde serdo inseridos todos os
envelopes de propostas de precos apresentados e que, apoés ter sido fechada, sera
rubricada em seus fechos pelos licitantes credenciados e pelos membros da
Comissao de Licitagcdes, que os mantera em seu poder.

10.7. Ultrapassada a fase de habilitacdo, ndo cabe desisténcia da proposta,
salvo por motivo justo decorrente de fato superveniente e aceito pela Comissao.

10.8. Nao havendo interposicdo de recurso contra o julgamento da
habilitagdo, havendo desisténcia expressa de recurso ou apos o julgamento dos
recursos interpostos, proceder-se-a a abertura dos envelopes contendo as propostas
de pregos das empresas habilitadas, cujo conteudo sera rubricado pelos membros
da Comissao de Licitagdes e pelos licitantes credenciados.

10.9. Ultrapassada a fase de habilitacdo dos concorrentes e abertas as
propostas, ndo cabe desclassifica-las por motivo relacionado com a habilitagao,
salvo em razdes de fatos supervenientes ou s6 conhecidos apds o julgamento.

10.10. Os envelopes de n° 02, ainda fechados, dos licitantes inabilitados
ficardo em poder da Comissao de Licitagbes. Apds transito em julgado administrativo,
os envelopes ficardo a disposigao dos interessados pelo prazo de 30 (trinta) dias,
sendo entdo inutilizados pela Administragao.

10.11. As propostas de precgos serao julgadas e classificadas de acordo com
os critérios de avaliagao constantes neste edital.
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10.12. Das reunides para abertura dos envelopes de habilitacdo e de
propostas serao lavradas atas circunstanciadas que mencionarao todos os licitantes,
os registros efetuados e demais ocorréncias que interessarem ao julgamento da
licitagcdo, reservando-se, porém, a Comissado de Licitagdes o direito de leva-las ou
nao em consideracao. As atas deverao ser assinadas pelos membros da Comissao
de Licitagdes e por todos os licitantes credenciados.

10.13. A intimagao dos atos referentes ao julgamento da documentagcao e
das propostas de precos sera feita mediante publicacdo na Imprensa Oficial, salvo
se presentes todos os licitantes ao ato em que foi adotada a decisao, quando podera
ser feita por comunicacao direta aos interessados e lavrada em ata.

CAPITULO XI
DOS CRITERIOS DE JULGAMENTO:

11.1. A Comisséo de Licitagoes selecionara entre os concorrentes a
proposta de MENOR PRECO GLOBAL PARA EXECUCAO DA OBRA, desde que a
proposta atenda as exigéncias e especificacdes deste Edital e também o interesse
publico.

11.2. Esta licitagao sera processada e julgada com a observancia do previsto
nos artigos 43 e 44 e incisos e paragrafos da Lei n° 8.666/93e alteracdes.

11.3. Nao serdo consideradas as propostas que provierem de empresas que
nao satisfizeram compromissos anteriores com a Administracdo Publica ou que
foram declaradas inidéneas pela mesma.

11.4. Sera julgada inabilitada ou desclassificada a licitante que:

a) apresentar propostas abertas ou enviadas por e-mail;

b) apresentarem objetos sociais que no entendimento da Comissdao de
Licitagbes, sejam incompativeis com o objeto da licitagao;

c) contiverem emendas, rasuras ou entrelinhas que tornem a documentagao
e/ou a proposta ilegiveis;

d) deixar de atender a alguma exigéncia constante neste processo licitatorio,
com referéncia a documentacao ou as propostas de precos;

e) colocar documentos em envelopes trocados;

f) ndo apresentar, no prazo definido pela Comissdo de Licitagdes, os

eventuais esclarecimentos exigidos em relagdo a documentagdo ou proposta
apresentada,;
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g) apresentar valores excessivos ou manifestamente inexequiveis, de acordo
com os critérios de aceitabilidade dos pregos previstos em Capitulo préprio neste
edital e as disposi¢des da Lei n°® 8.666/93comsuasalteragdes.

11.5. Em seu julgamento, a Comissao de Licitacbes podera desconsiderar
simples omissdes, erros e falhas formais sanaveis, desde que sejam irrelevantes e
nao prejudiqguem o entendimento do conteudo exigido no Envelope n.° 01
(Habilitagao) ou Envelope n°® 02 (Propostas).

11.5.1. Nao sera prejudicial ao entendimento do conteudo exigido no
Envelope n° 01 (habilitagdo) e/ou Envelope n°® 02 (propostas), entre outros:

a) a falta de assinatura ou da comprovacéo de pagamento nas Anotagdes de
Responsabilidade Técnica — ART ou da Registro de Responsabilidade Técnica -
RRT (conforme o caso), desde que seja constatada, através de diligéncia, a
veracidade dos documentos apresentados;

b) a falta da indicacdo, para assinatura do contrato, do responsavel e
qualificacdo e quando for o caso, da procuracgao.

11.6. Quando todos os licitantes forem inabilitados ou todas as propostas
forem desclassificadas, a Comissao de Licitagdes podera fixar o prazo de 08 (oito)
dias uteis para apresentacdo de nova documentacdo ou de outras propostas,
escoimadas das causas que motivaram a inabilitacdo/desclassificagao.

CAPITULO XII
DOS CRITERIOS DE DESEMPATE

12.1. Como critério de desempate, sera assegurada preferéncia de
contratagdo para as microempresas, as empresas de pequeno porte e as
cooperativas (desde que tenham sido atendidas todas as exigéncias constantes
neste edital).

12.2. Entende-se como empate aquelas situacbes em que as propostas
apresentadas pela microempresa e pela empresa de pequeno porte, bem como pela
cooperativa, sejam iguais ou superiores em até 10% (dez por cento) a proposta mais
bem classificada.

12.3. Ocorrendo o empate, na forma do item anterior, proceder-se-a da
seguinte forma:

a) a microempresa, a empresa de pequeno porte ou a cooperativa, detentora
da proposta de menor valor, podera apresentar, no prazo de 02 (dois) dias uteis, a
contar da comunicagdo efetuada pelo Municipio, nova proposta inferior aquela
considerada, até entdo, de menor prego, situagcdo em que sera declarada vencedora
do certame.
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b) se a microempresa, a empresa de pequeno porte ou a cooperativa,
convocada na forma da alinea anterior, ndo apresentar nova proposta, inferior a de
menor preco, sera facultada, pela ordem de classificagdo, as demais microempresas,
empresas de pequeno porte ou cooperativas remanescentes, que se enquadrarem
na hipotese do item “dois” acima especificado, a apresentacdo de nova proposta, no
prazo e na forma prevista na alinea a deste item.

c) se houver duas ou mais microempresas e/ou empresas de pequeno porte
e/ou cooperativas com propostas iguais, sera realizado sorteio para estabelecer a
ordem em serdo convocadas para a apresentacdo de nova proposta, na forma das
alineas anteriores.

12.4. Se nenhuma microempresa, empresa de pequeno porte ou cooperativa,
satisfizer as exigéncias do item “trés” acima especificado, sera declarado vencedor

do certame o licitante detentor da proposta originariamente de menor valor.

12.5. O disposto nos itens “dois” a “quatro” acima especificados, nédo se
aplica as hipoteses em que a proposta de menor valor inicial tiver sido apresentada
por microempresa, empresa de pequeno porte ou cooperativa (desde que tenham
sido atendidas todas as exigéncias constantes neste edital).

12.6. Em caso de empate entre duas ou mais propostas apresentadas por
empresas ndo enquadradas como microempresas, empresas de pequeno porte ou
cooperativas, o desempate far-se-a nos termos do paragrafo 2° do artigo 45 da Lei
n°® 8.666/93 e alteracdes.

, CAPITULO XIll
DOS CRITERIO DE ACEITABILIDADE DOS PREGOS

13.1. A Comisséao de Licitagbes efetuara os calculos previstos no Artigo 48,
inciso Il, da Lei n° 8.666/93, considerando-se manifestamente inexequiveis, as
propostas cujos valores sejam inferiores a 70% (setenta por cento) do menor dos
seqguintes valores:

a) média aritmética dos valores das propostas superiores a 50% (cinquenta
por cento) do valor or¢gado pela Administragao, ou

b) valor orgado pela Administracao.

13.2. Serao desclassificadas as propostas que apresentarem precos
excessivos, definindo-se estes da seguinte maneira:

a) aquele cujo valor GLOBAL DA OBRA for superior ao valor constante na
planilha orgamentaria fornecida pela Administragdo Municipal e integrante do
processo licitatorio;
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b) aquele cujo valor TOTAL DE CADA SUBITEM for superior aos valores
constantes na planilha orgcamentaria fornecida pela Administracdo Municipal e
integrante do processo licitatorio;

13.2.1) a desclassificagdo de um unico subitem por preco excessivo implicara
na desclassificacao total da proposta.

CAPITULO XIV
DOS RECURSOS

14.1. Dos atos praticados no processo licitatério, cabera recurso nos termos
que dispde o art. 109 da Lei Federal N° 8.666/93.

14.2. Cabera recurso das decisdes proferidas pela Comissao, devendo ser
interposto no prazo de 05 (cinco) dias uteis, nas hipoteses de habilitagdo ou
inabilitagdo da licitante e de julgamento das propostas, podendo, quando presentes
os prepostos das licitantes no ato em que foi proferida a decisao, ser feita por
comunicacao direta aos interessados e registro em ata.

14.3. Os recursos serao interpostos, por escrito, perante a Comissao de
Licitagbes e dirigidos ao Prefeito Municipal, registrando-se a data e a hora de sua
entrega, mediante protocolo, até o ultimo dia do prazo do item anterior.

14.4. Decorrido o prazo do item 14.2, sem interposi¢cao de recurso voluntario,
a Comissao remetera o processo ao Prefeito Municipal, com vistas a homologagéo e
adjudicagao.

14.5. Interposto o recurso voluntario, abrir-se-a vista do mesmo as licitantes,
pelo prazo de 05 (cinco) dias uteis.

14.6. Impugnado ou n&o o recurso voluntario, a Comissdo de Licitagdo o
apreciara, no prazo de 05 (cinco) dias uteis, podendo realizar instrugcéao
complementar, e decidira, motivadamente, pela manutencido ou reforma do ato
recorrido, submetendo o processo ao Prefeito Municipal.

14.7. Os recursos interpostos fora do prazo n&o serdo conhecidos.

14.8 Os recursos serao analisados e despachados pela Comissdo de
Licitagbes, que fara o registro em Ata.

CAPITULO XV )
DA ADJUDICAGAO E DA HOMOLOGAGAO

15.1. Transcorridos o0s prazos recursais e decididos 0s recursos
eventualmente interpostos, sera a presente Licitagdo submetida a autoridade
competente para os procedimentos de homologacdo e adjudicacdo do objeto a
empresa vencedora.
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15.2. Ap6s a homologagcdo e adjudicacdo, o proponente vencedor sera
notificado para celebrar o Contrato.

15.3. A recusa injustificada do licitante em assinar o contrato dentro do prazo
previsto para a contratacdo caracterizara o descumprimento total da obrigacao
assumida, sujeitando-o as penalidades previstas na clausula DAS SANCOES
ADMINISTRATIVAS, do presente Edital.

15.4. Ao Municipio fica assegurado o direito de revogar ou anular a presente
licitacdo, em parte ou no todo, mediante decisado justificada. Em caso de revogagao
ou anulagao parcial do certame, o Municipio podera aproveitar as propostas nos
termos ndo atingidos pela revogagdo ou anulagdo e na estrita observancia aos
critérios previstos neste edital e na Lei n® 8.666/93 e suas alteracodes.

15.5. A homologacao e adjudicagado do julgamento desta licitagdo sao de
competéncia da Sra. Prefeita Municipal.

CAPITULO XVi
DO CONTRATO

16.1. O modelo de contrato a ser assinado com a empresa vencedora da
licitagdo encontra-se anexo ao presente edital, fazendo parte integrante do mesmo.

16.2. O contrato devera ser assinado pelo representante legal, diretor, s6cio
da empresa, procurador ou credenciado.

16.3. O prazo para assinatura do contrato sera de 05 (cinco) dias uteis,
contados a partir do recebimento da notificagcao enviada pelo Municipio,
podendo ser prorrogado por igual periodo, desde que solicitado por escrito durante o
seu transcurso e ocorra motivo justificado e aceito pela Administragao.

16.4. O Contrato firmado com o Municipio de Sdo Pedro do Sul ndo podera
ser objeto de cessao ou transferéncia sem sua autorizagdo expressa, por escrito,
sob pena de aplicagao de sancao, inclusive rescisio.

16.5. A Contratada fica obrigada a aceitar, nas mesmas condigdes de sua
proposta, os acréscimos ou supressdes que se fizerem necessarios até o limite de
50% (cinquenta por cento) do valor, conforme previsto no § 1° do art. 65 da Lei
8.666/93, mediante justificativa técnica por parte do ordenador da despesa.

16.6. Aplicam-se, no que couberem, as disposi¢cdes contidas nos arts. 54 a
88 da Lei 8.666/93.

CAPITULO XVII
DA GARANTIA CONTRATUAL
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17.1. Sera exigida da contratada uma garantia correspondente a 5% (cinco
por cento) do valor do contrato, a ser apresentado na data de celebragao do acordo,
cabendo a contratada optar por uma das seguintes modalidades:

a) caugao em dinheiro ou titulos da divida publica;
b) seguro garantia;
c) fianga bancaria.

17.2. Quando o documento apresentado depender de prazo de validade,
este prazo devera coincidir com a entrega definitiva da obra, ficando a Contratada
obrigada a substitui-lo ou revalida-lo, quando for o caso, independentemente de
prévia notificagcao.

17.2.1. A contratada se obrigara a prorrogar a garantia prestada, em caso de
sua validade expirar antes do termo final da obra, em decorréncia de termo aditivo
de contrato, que aumente o prazo de execucgado e/ ou suplementa-la em caso de
aumento de quantitativos no objeto que majorem o valor do contrato.

17.3. A garantia prestada pelo contratado sera liberada ou restituida apds o
cumprimento correto e pleno de todas as obrigagées contratuais e, quando em
dinheiro, sera atualizada monetariamente.

17.4. Sem a comprovagao perante o responsavel pela elaboracdo do
Contrato, da efetiva prestacdo da garantia, ndo sera realizada a assinatura do
contrato.

CAPITULO XXVII
DAS RESPONSABILIDADES DAS PARTES

18.1. CABE AO MUNICIPIO:
18.1.1. A definicdo do objeto desta Licitacao;

18.1.2. Tomar todas as providéncias necessarias a execugao do processo
licitatério.

18.1.3. Manter pessoas ou constituir Comissdo Especial designada pelo
Prefeito, visando a fiscalizacdo da execugdo do contrato e de seu fiel cumprimento.

18.1.4. Efetuar o pagamento a CONTRATADA, de acordo com o item 21
deste Edital,

18.1.5. Emitir a Ordem de Servico Inicial, para o efetivo inicio dos servigos.

18.2. CABE AO PROPONENTE VENCEDOR:
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18.2.1. Executar o objeto do presente Edital de acordo com os Projetos,
Memorial Descritivo, Planilha Orgamentaria e Cronograma Fisico Financeiro.

18.2.2. Entregar a obra, completamente executada, em até 3 (trés)
meses contados da data de emissao da Ordem de Servigo Inicial;

18.2.3. Iniciar os servicos em até 10 (dez) dias uteis apos a emissédo da
Ordem de Servigo Inicial;

18.2.4. Promover a identificacdo da obra nos termos definidos neste
contrato bem como no Edital e ainda promovendo a sinalizacdo de adverténcia, de
identificacao e outras necessarias a execugao dos servigos;

18.2.5. Manter, durante a execugao do contrato todas as condi¢cbes de
habilitagdo previstas no Edital e em compatibilidade com as obrigagcées assumidas;

18.2.6. Responsabilizar-se por eventuais danos causados a Administracao
ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execugao do contrato;

18.2.7. Armazenar todos os materiais e utensilios utilizados na execugao do
objeto, sendo de sua inteira responsabilidade a guarda, conservagado e danos que
porventura vierem a sofrer;

18.2.8. Responsabilizar-se pelos custos inerentes a encargos tributarios,
sociais, fiscais, trabalhistas, previdenciarios, securitarios e de gerenciamento,
resultantes da execugao do contrato;

18.2.9. Submeter-se a fiscalizagao da Secretaria do Planejamento;

18.2.10. Corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no
total ou em parte o objeto do contrato em que se verifique vicios, defeitos ou
incorregdes, resultantes da execugcdo ou de materiais empregados na obra,
apontados pela fiscalizacdo do CONTRATANTE durante a execugao dos servigos e
durante o periodo de até 5 (cinco) anos apds a conclusdo da obra sem prejuizo da
garantia por eventuais patologias construtivas decorrentes do emprego de materiais
nao especificados no Memorial Descritivo e/ou de mao de obra desqualificada.

18.2.11. Apresentar laudo técnico de profissional qualificado, quando
solicitado pela Fiscalizagdo do Municipio, responsabilizando-se pelos servicos bem
como disponibilizar o acesso a informagdes requisitadas pelo servidor do Municipio
atuando na fiscalizagao e ainda facilitar as atividades de fiscalizacao;

18.2.12. Exigir do CONTRATANTE a emissdo da Ordem de Servigo Inicial
no prazo de 10 (dez) dias uteis a contar da assinatura do contrato.
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18.2.13. Atender e cumprir rigorosamente as especificacbes técnicas,
caracteristicas e condigdes definidas e relacionadas no Edital e seus Anexos e na
sua proposta;

18.2.14. A CONTRATADA sera responsavel pelos encargos trabalhistas,
previdenciarios, fiscais e comerciais, resultantes da execugao dos servigos, devendo
apresentar mensalmente os comprovantes de quitacdo inclusive das verbas que
integram a remuneracao dos seus empregados atuantes na obra;

18.2.15. A CONTRATADA devera reconhecer ao Municipio de Sdo Pedro do
Sul - RS o direito de, a critério deste, descontar dos pagamentos devidos o valor de
multas e demais sang¢des pecuniarias previstas.

18.2.16. A CONTRATADA ¢ obrigada a permitir e facilitar a fiscalizagao ou
supervisdo pelo CONTRATANTE da execucdo do servico, em qualquer momento,
devendo prestar informagdes e esclarecimentos solicitados;

18.2.17. A CONTRATADA ¢ obrigada a participar ao CONTRATANTE a
ocorréncia de qualquer fato ou condicdo que possa atrasar ou impedir a execugao
do objeto no todo ou em parte;

18.2.18. A CONTRATADA devera seguir rigorosamente as normas e
padrées estabelecidos em lei, bem como diligenciar para que os servigos estejam
em perfeitas condigdes, ndo podendo conter quaisquer vicios;

18.2.19. Ficara a CONTRATADA obrigada a refazer os trabalhos rejeitados
pela fiscalizagdo do CONTRATANTE, ficando por sua conta exclusiva as despesas
decorrentes desses servicos;

18.2.20. E de inteira responsabilidade e énus da CONTRATADA a adoco
de todas as medidas de seguranga necessaria a execugao objeto do objeto
contratual bem como do fornecimento e instalacdo dos Equipamentos de Protecao
Individual e Coletiva que se fizerem necessarios no decorrer das diversas etapas da
obra, de acordo com o previsto nas NR 06 e NR-18 da Portaria n°® 3214 do Ministério
do Trabalho, bem como demais dispositivos de seguranga necessarios além da
obrigagcdo de seguir as recomendagdes expressas na Lei n° 6.514 de 22.12.77 e
Normas Regulamentadoras (NRs) relativas a Engenharia de Seguranca e Medicina
do Trabalho, aprovadas pela Portaria n® 3.214, de 08 de junho de 1978, em especial
as NRs n® 4, 7 e 18, que entraram em vigor em julho de 1995, sem prejuizo da
responsabilidade pela regularidade trabalhista, fiscal e previdenciaria de seus
empregados e da indenizagao por eventual dano a estes ou a terceiros ;

18.2.21. A CONTRATADA deve cuidar para que a obra permanecga limpa,
livre de entulhos e restos de materiais tanto no decorrer da execugao, bem como por
ocasido da entrega definitiva, sem qualquer tipo de sobra de materiais e/ou
equipamentos utilizados, por sua conta e 6nus.
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18.2.22 O transporte, a alimentacdo e o alojamento dos empregados
necessarios a execugao da obra sdo de exclusiva responsabilidade da
CONTRATADA e em caso algum sera ressarcido pelo CONTRATANTE;

18.2.23. O ndo cumprimento de qualquer clausula, além das providencias
administrativas e judiciais cabiveis, implicara na declaragdo de inidoneidade da
CONTRATADA perante o CONTRATANTE;

CAPITULO XIX
DOS SEGUROS E ACIDENTES DE TRABALHO

19.1. Correra por conta exclusiva da CONTRATADA, a responsabilidade por
quaisquer acidentes no trabalho de execucio das obras e servicos contratados, uso
indevido de patentes registradas e, ainda que resulte de caso fortuito e por qualquer
causa, a destruigcdo ou danificacao da obra em construcao, até a definitiva aceitagao
da mesma pelo Municipio de Sdo Pedro do Sul, bem como as indenizagdes que
possam vir a ser devidas a terceiros por fatos oriundos dos servigos contratados,
ainda que ocorrido em via publica.

CAPITULO XX
DA FISCALIZAGAO DA OBRA

20.1. A fiscalizagdo e o acompanhamento do Contrato, ficara a cargo da
Secretaria Municipal do Planejamento, através da supervisdo de Engenheiro Civil
e/ou Arquiteto lotados na Secretaria e de Fiscais da Secretaria Municipal da
Fazenda.

20.2. E assegurado a FISCALIZACAO o direito de ordenar a suspensao dos
servicos e até mesmo a paralisacdo dos mesmos, caso estes ndo se encontrem em
conformidade com as especificagdes técnicas estabelecidas no procedimento
licitatério, ou quando a CONTRATADA n&o cumprir com suas obrigagbes legais,
sejam elas descritas neste processo licitatério ou no contrato como
“responsabilidades contratuais” ou intrinsecas e emanantes do exercicio profissional
que defluem das normas regulamentadoras da engenharia e arquitetura em obras de
construgéo civil como “responsabilidade legal”’ e preceitos ético-profissionais.

20.3. A FISCALIZACAO sera exercida no interesse da CONTRATANTE e
nao exclui nem reduz a responsabilidade da CONTRATADA, inclusive perante
terceiros, por quaisquer irregularidades, e, na sua ocorréncia, nado implica
corresponsabilidade do Poder Publico ou de seus agentes e prepostos.

20.4. A FISCALIZACAO notificara a CONTRATADA sobre sua inadimpléncia
no cumprimento de obrigagdes previstas neste contrato, determinando sua
regularizagcdo, ou, sendo o caso, remetendo a autoridade competente para a
abertura de processo.
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20.5. A FISCALIZACAO fara as afericbes e elaborard a documentagéo
necessaria para a liberagdo de pagamentos, de acordo com as condigdes
estabelecidas contratualmente.

20.6. A FISCALIZACAO recusara os servicos que tenham sido realizados
pela CONTRATADA em desacordo com as condi¢cdes estabelecidas no presente
contrato.

20.7. A FISCALIZACAO exigira da CONTRATADA que exclua da equipe
designada para a realizagado dos servigos pessoa por ela empregada que, a critério
do FISCAL, comporte-se de maneira indevida, atue com negligéncia, imprudéncia,
impericia ou incompeténcia no desempenho de suas atribuicdes ou, persista em
conduta prejudicial a saude ou a seguranga, no local da execugdo de obras e
servigos, ou ainda, de qualquer forma venha a prejudicar o andamento normal da
execucao da obra, devendo a CONTRATADA providenciar a sua substituicdo em no
maximo 24 horas apos a notificagdo, por outra pessoa que atenda aos requisitos
necessarios ao desempenho da respectiva fungao.

20.8. A FISCALIZACAO da obra devera encaminhar documentagéo relativa
ao descumprimento do contrato para aplicagdo das penalidades cabiveis por parte
da Procuradoria-Geral do Municipio.

CAPITULO XXI
DAS CONDICOES DE PAGAMENTO

21.1. O valor ora contratado é aquele consignado na proposta apresentada
pela CONTRATADA, na Tomada de Pregos n° 003/2022, no valor global de
RS, , sendo .............. , sendo RS$......cccooiiiiiinnnn. correspondente a
materiais e R$............. , correspondente aos servigos de mao de obra expressamente
estabelecida que os pregos contratados incluem todos os custos diretos e indiretos
para completa execucao dos servigos.

21.2. Os pregos contratuais serao fixos e irreajustaveis.

21.3. O CONTRATANTE somente pagara a CONTRATADA os servigos
efetivamente executados MEDIANTE APRESENTACAO das notas fiscais ter sido
conferida e atestada pela fiscalizagdo da Secretaria de Planejamento e
comprovantes de regularidade fiscal da CONTRATADA e da quitagdo de todos
encargos contratuais inclusive verbas remuneratdrias mensais dos empregados.

21.4. O pagamento sera realizado em parcelas mensais de acordo com o
Cronograma e os laudos de medi¢des efetuados pela Secretaria do Planejamento do
Municipio, mediante apresentacdo do documento fiscal devidamente atestado por
servidor municipal ou comissdo competente, em absoluta consonancia com o
cronograma e mediante a apresentagdo dos respectivos Termos de Recebimentos
Parciais, consoante cronograma fisico financeiro e boletins de medicao.
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21.5. O pagamento somente podera ser efetuado apés comprovagao do
recolhimento das contribuigdes sociais (Fundo de Garantia do Tempo de Servigo e
Previdéncia Social), com apresentagao da guia correspondentes ao més da ultima
competéncia vencida, compativel com o efetivo declarado, na forma do art. 31, da
Lei n°® 8.212/91, e apresentacdo de Nota Fiscal/Fatura atestada por servidor
designado, conforme disposto nos artigos 67 e 73 da Lei n° 8.666/93, bem como a
apresentacao dos comprovantes mensais de recolhimento de encargos sociais
relativos aos empregados da empresa incidentes sobre folha de pagamento dos
trabalhadores que efetuaram os servigcos referentes ao objeto deste certame, copia
da folha de pagamento quitada e da GFIP.

21.6. A inadimpléncia da CONTRATADA com relagdo aos encargos sociais,
trabalhistas, fiscais e comerciais ou indenizagbes n&o transfere ao Municipio a
responsabilidade por seu pagamento, nem podera onerar o objeto contratado, de
acordo com o artigo 71, paragrafo 1.°, da Lei Federal n° 8.666/93.

21.7. Qualquer erro ou omissao ocorrido na documentacéo fiscal sera motivo
de correcdo por parte da contratada e havera, em decorréncia suspensao do
pagamento até que o problema seja definitivamente sanado;

21.8. A néo discriminagdo dos materiais, equipamentos e mao de obra na
nota fiscal, destacadamente, implicardo a retengao do INSS sera sobre o valor bruto
da Nota Fiscal, na forma da Instru¢do Normativa RFB vigente.

21.9. O efetivo pagamento sera mediante depdsito bancario na Conta
Corrente n° XXXXX, Agéncia XXXX do Banco XXXXXX.

21.10. O pagamento efetuado pelo CONTRATANTE n&o isenta
a CONTRATADA de suas obrigacdes e responsabilidades assumidas.

21.11. O pagamento nao isentara a CONTRATADA da responsabilidade
pelo objeto entregue ou implicara em sua aceitagao.

21.12. O pagamento dar-se-a da seguinte forma:

| - A contratada devera expedir Nota Fiscal (NF), em nome da Prefeitura
municipal de Sado Pedro do Sul, constando os servigos prestados, com a
identificacdo desse contrato e do numero do empenho.

Il - Apds a avaliagao dos servigos prestados, constatado o atendimento de
todas as clausulas contratuais pelo responsavel pela fiscalizagdo do contrato que
dara o aceite na NF, encaminhando-a ao Setor de Almoxarifado para langcamento da
liquidagdo da NF, o qual remetera, imediatamente, a Secretaria Municipal da
Fazenda que efetuara o pagamento a CONTRATADA, em até 05 (cinco) dias uteis
apods o recebimento da Nota Fiscal, apds analise da documentacao pelo Setor de
Contabilidade.
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21.13. O atraso na entrega da nota fiscal/fatura acarretara o adiamento do
prazo de pagamento da mesma quantidade de dias, ndo incidindo neste caso,
qualquer acréscimo de valores a titulo de juros, multa ou correcdo monetaria.

21.14. Qualquer erro ou omissao havido na documentagao fiscal ou na fatura
sera objeto de correcdo pela empresa e havera, em decorréncia, suspensao do
prazo de pagamento até que o problema seja definitivamente regularizado.

21.15. O CONTRATANTE reserva-se ao direito de suspender o pagamento
se o servico prestado ou materiais fornecidos estiverem em desacordo com as
especificagdes constantes deste instrumento.

21.16. As despesas provenientes da execucdo dos servigos contratados
correrdo por conta da seguinte dotagdo orgamentaria:

Orgao 03 — Secretaria Municipal da Administracéo

Unidade 02 — Departamento de Cultura, Esporte e Desporto

Projeto/Atividade Recuperagao de Espagos Desportivos — Convénio n° 2

Elemento de Despesa: 44.90.51.99.00 — Obras e Instalagdes — Outras Obras
e Instalacdes

Despesas: 1241 3 1242 - Recurso: 1247 - Bloqueios: 3418 e 3419

CAPITULO XXI
DAS PENALIDADES

22.1. Por descumprimento das normas estabelecidas no Edital, pela
inexecucgao total ou parcial do objeto do presente contrato, deixando de assumir
quaisquer das obrigagbes assumidas, execugdo imperfeita da obra, erro de
execucado, mora de execugao, inadimplemento contratual, ndo veracidade das
informagdes prestadas, omisséo e outras falhas, garantido o direito ao contraditério e
apresentacao de defesa no prazo maximo de 05 (cinco) dias uteis, a CONTRATADA
ficara sujeita as penalidades previstas neste item, nos termos dos Artigos 86 a 88 da
Lei n°8.666/93:

I) Adverténcia por escrito, sempre que verificadas pequenas falhas técnicas
corrigiveis ou atraso no cumprimento das etapas do cronograma fisico-financeiro da
obra, que podera ser registrada no Relatério Diario de Obras — RDO e/ou através de
documento especifico. A sua reiteracdo demandara a aplicacdo de pena mais
elevada, a critério da CONTRATANTE.

II) Multa, que podera ser aplicada cumulada a outras sangdes previstas,
obedecendo aos seguintes critérios:

a) a Recusa injustificada do adjudicatario em assinar o contrato dentro do
prazo estabelecido pelo Municipio, caracterizando o descumprimento total da
obrigacao assumida, sera aplicada multa de 5% sobre o valor total da proposta;
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b) no caso de rescisdo do contrato por ato unilateral da Administracdo
Municipal, motivado por culpa da CONTRATADA, ndo se eximindo a mesma das
demais sangdes cabiveis, sera aplicada uma multa de 5% sobre o valor total
contratado;

c) ao atraso injustificado do adjudicatario em assinar o contrato ou a iniciar a
execugao dos servigos objetos deste edital, sera aplicada multa de 0,10% sobre o
valor total da proposta, por dia de atraso, limitado ao prazo maximo de 10 (dez) dias
contado do seu termo de inicio.

d) sera aplicada multa de 0,10% sobre o valor total do contrato, aplicada em
dobro nas reincidéncias, nos seguintes casos:

d.1) prestar informacdes inexatas ou criar embaracos a FISCALIZACAO da
obra;

d.2) transferir ou ceder suas obrigagdes, no todo ou em parte a terceiros,
sem prévia autorizagdo do Municipio;

d.3) desatender a quaisquer determinagées da FISCALIZACAO da obra;

d.4) recursar-se a executar, sem justa causa, no todo ou em parte, os
servigos contratados;

d.5) recursar-se, atraves de seus funcionarios presentes no local da obra, a
dar ciéncia (recebimento) em documentos emitidos pela FISCALIZACAO;

d.6) praticar, por acdo ou omissao, qualquer ato que, por imprudéncia,
negligéncia, impericia, dolo ou ma-fé, venha a causar danos ao Municipio ou a
terceiros, independentemente da obrigacdo da CONTRATADA em reparar os danos
causados;

d.7) quando o Relatorio Diario de Obra — RDO, ndo se encontrar no canteiro
de obras, estiver desatualizado, ou ndao conter os preenchimentos iniciais (data,
efetivo de pessoal proprio da CONTRATADA ou subcontratado, condicées do tempo
entre outros) do dia corrente, impedindo a FISCALIZACAO de verificar estes
apontamentos e efetuar quaisquer registros;

d.8) quando a CONTRATADA nao providenciar a entrega semanal do
Relatério Didrio de Obra — RDO, & FISCALIZACAO da obra;

d.9) paralisacdo da obra, sem justa causa, por mais de 10 (dez) dias
consecutivos, sem prévia comunicacdo, plenamente justificada, documentada e
aceita pela FISCALIZACAO da obra;

d.10) a substituicdo da responsabilidade técnica pela execugao da obra, sem
prévia aprovacao do Municipio e a necessaria formalizacao da alteracao contratual;
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d.11) a quaisquer infringéncias ao contrato, projetos, especificacdes e outros
elementos integrantes do certame licitatério anteriormente n&o citadas,
independentemente da obrigacdo de fazer as corregbes necessarias, as suas
expensas;

e) ressalvada as hipoteses de fato de responsabilidade exclusiva do
Municipio, fato surpreendente e excepcional (interferéncias imprevistas), caso
fortuito ou forca maior (ato de inimigo publico, guerra, bloqueio, insurrei¢des,
levantes, epidemias, avalanches, tempestades, raios, enchentes, perturbacdes civis,
explosdes, greves, ou quaisquer outros acontecimentos semelhantes aos acima
enumerados, ou de forga equivalente, que fujam ao controle razoavel de qualquer
das partes interessadas, que mesmo diligentemente ndo se consiga impedir sua
ocorréncia), o atraso injustificado na execugdo das obras objeto deste edital, nos
prazos e quantias financeiras fixados no cronograma fisico-financeiro, resultara na
aplicacdo da multa de mora ao contratado, visando desestimular a execu¢éo da obra
fora de prazo, de acordo com os seguintes critérios:

e.1) os atrasos na execugdo do cronograma fisico-financeiro, tanto nos
prazos parciais, como nos prazos de inicio e conclusdo, quando justificados por
alguma das hipoteses supracitadas, autoriza a fiscalizagdo a decidir pela nao
aplicacado da penalidade, desde que seja anexada ao laudo de medi¢do mensal do
respectivo periodo uma justificativa técnica circunstanciada comprovando a
proporcionalidade do atraso e, houver registros no Relatério Diario de Obras
relatando estes motivos. Também, devera ser encaminhado a Divisdo de Empenhos
da Secretaria Municipal de Fazenda, antes da medicdo seguinte, um cronograma
fisico-financeiro atualizado e assinado pelos responsaveis técnicos da fiscalizagao e
da execucao;

e.2) os dias chuvosos, por serem previsiveis em cada época do ano, nédo
poderao ser utilizados como argumento para o atraso na execugéo da obra;

e.3) o calculo da multa de mora por atraso na execugao da obra, apurado na
data de cada medigcédo, conforme cronograma fisico-financeiro, sera calculado de
acordo com a seguinte equagao:

Multa de mora = 5% x (Qp — Qm), sendo:

Qp = Quantia financeira prevista para pagamento da obra, acumulada até a
medicao atual, inclusive;

Qm = Quantia financeira correspondente a soma dos itens da obra ou
servigos efetivamente executados, até a medigao atual, inclusive;

e.3.1) Sempre que na data da medigdo dos servigos a Qp for maior que a
Qm, sera aplicada multa de mora, que sera encaminhada a Procuradoria-Geral, para
analise e aplicacado da penalidade;
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e.4) quando houver atraso na conclusédo da obra, sera aplicada uma multa
de mora diaria equivalente a 0,25% (vinte e cinco centésimos por cento) ao dia,
sobre o valor financeiro em atraso, apurado na data da ultima medicao, a partir da
data limite para a conclusao da obra, de acordo com a seguinte equacgao:

Multa de mora= 0,25% x (Vt — Qm) x N° dias, sendo:
Vt = Valor total do contrato, incluindo eventuais aditivos;

Qm = Quantia financeira correspondente a soma dos itens da obra ou
servigos efetivamente executados, até a data limite para a concluséo da obra;

N° dias = Numero de dias em atraso na conclusdo da obra.

e.5) caso néo seja concluida a obra, em até 60 (sessenta) dias, a contar do
inicio do periodo de atraso, o Municipio podera rescindir o contrato e aplicar ao
contratado uma multa rescisoria de 5% do valor total contratado, incluindo eventuais
aditivos.

f) garantido o direito de apresentacdo de defesa, no prazo supracitado, o
pagamento das multas referentes a penalidades por atraso na execugdo ou
inadimplemento devera ser efetuado no prazo de 10 (dez) dias consecutivos
contados a partir da ciéncia oficial da CONTRATADA, ou mediante desconto do
pagamento mensal ou da garantia de execuc¢ao;

g) se a multa for de valor superior ao valor da garantia prestada, além de
perda desta, respondera o contratado pela diferenca, a qual sera descontada dos
pagamentos eventualmente devidos pelo Municipio, cobradas administrativamente,
ou ainda, quando for o caso, cobrada judicialmente.

h) caso seja necessaria a execugdo de servicos corretivos, identificados
apos os recebimentos provisorio e/ou definitivo, o Municipio de Sdo Pedro do Sul
notificara a empresa CONTRATADA e estipulara o respectivo prazo de execucéo,
compativel com a corregcdo. Ultrapassado o prazo fixado, sem que tenha sido
procedida a corregdo, a CONTRATADA se sujeitara a multa de 5% (cinco por cento)
sobre o valor total do contrato, incluindo eventuais aditivos.

i) apos o inicio da obra, cabera a FISCALIZACAO a responsabilidade pelos
célculos, demais documentos necessarios e o encaminhamento de eventuais multas
para a Procuradoria Municipal, para analise e aplicagao da penalidade.

[Il) Suspensao temporaria de participacdo em licitacdo e impedimento de
contratar com a Administragdo Municipal, por prazo néo superior a 02 (dois) anos,
sera aplicada nos casos de reincidéncia em descumprimento ou parcial cumprimento
de obrigagao contratual ou, ainda, em caso de rescisdo contratual, mesmo que
desses fatos n&o resultem em prejuizos ao Municipio de S&o Pedro do Sul.
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a) esta penalidade somente sera aplicada depois de exame por Comissao
especialmente designada pela Sra. Prefeita Municipal.

IV) Declaragdao de inidoneidade para licitar ou contratar com a
Administragcédo Publica, sera aplicada nos seguintes casos:

a) quando a empresa CONTRATADA descumprir ou cumprir parcialmente
obrigacao contratual, desde que desses fatos resultem em prejuizos ao Municipio de
Sao Pedro do Sul.

b) quando a empresa CONTRATADA tiver condenacao definitiva por pratica
de fraude FISCAL no recolhimento de quaisquer tributos ou deixe de cumprir suas
obrigacgdes fiscais ou parafiscais.

c) esta penalidade sera mantida enquanto perdurarem o0s motivos
determinantes da punigdo ou até que seja promovida a reabilitagdo perante a
autoridade que aplicou a sancdo, depois do ressarcimento a Administragao
Municipal pelos eventuais prejuizos resultantes e apos decorrido o prazo da sangao
aplicada com base no inciso anterior.

d) esta penalidade somente sera aplicada depois de exame por Comissao
especialmente designada pela Sra. Prefeita Municipal.

22.1. Quando a CONTRATADA motivar rescisdo contratual sera responsavel
pelas perdas e danos decorrentes para com o Municipio.

22.3. As penalidades previstas ndo serdo relevadas, salvo quando ficar
comprovada a ocorréncia de situagdes que se enquadrem no conceito juridico de
forca maior ou caso fortuito, conforme definicdo anterior, depois de exame por
Comisséao especialmente designada pela Sra. Prefeita Municipal.

CAPITULO XXl
DO RECEBIMENTO

23.2. A obra referenciada no objeto deste Edital sera recebida nos seguintes
termos:

23.2.1. Provisoriamente, pelo responsavel por seu acompanhamento e
fiscalizacdo, mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes, em até 15
(quinze) dias da comunicacgéao escrita do contratado.

23.2.2. Definitivamente, por servidor ou comissao designada pela autoridade
competente, mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes, no prazo de até
90 (noventa) dias, ou apos vistoria que comprove a adequagao do objeto aos termos
contratuais, observado o disposto no art. 69 da Lei Federal n° 8.666/93 e alteragdes.
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23.3. A CONTRATADA ¢ obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir
ou substituir, as suas expensas, no total ou em parte, o objeto do Contrato em que
se verificarem vicios, defeitos ou incorre¢cdes resultantes da execucdo ou de
materiais empregados.

23.4. Constatando-se irregularidade ou verificando-se estar deficiente a
execugao das obras, a CONTRATADA sera intimada para regularizar ou concluir as
obras, nos termos do art. 69 da Lei 8.666/93.

23.5. Nao serao aceitos usos de materiais ou execugao que nao apresentem
boa qualidade técnica.

23.6. A lavratura do Termo de Recebimento Definitivo ndo exime a
Contratada, em qualquer época, das garantias concedidas e das responsabilidades
assumidas em Contrato e por forga das disposigdes em vigor.

23.7. O recebimento provisério ou definitivo ndo exclui a responsabilidade
civil pela solidez e seguranga da obra ou do servigo, nem ético-profissional pela
perfeita execucao do contrato.

CAPITULO XXIV
DA GARANTIA DA OBRA

24.1. O objeto da presente licitacdo tera garantia de 05 (cinco) anos
consoante dispde o artigo 618 do Cdédigo Civil Brasileiro, quanto a vicios ocultos ou
defeitos da coisa, ficando a Contratada responsavel por todos os encargos
decorrentes disso.

CAPITULO XXV
DA SEGURANCA DO TRABALHO

25.1. Devera a contratada atender, no que couber, a todas as normas
estabelecidas na Portaria 3.214/78 do Ministério do Trabalho e Emprego, incluindo
alteragdes posteriores.

25.2. A contratada providenciara que todas as medidas de protegao coletivas
necessarias sejam implementadas, bem como, fornecera e fiscalizara o uso de todos
por seus trabalhadores dos equipamentos de protegao individual indicados para o
desenvolvimento de suas tarefas, de acordo com a legislagdo especifica.

25.3. Cabe a contratada acatar as recomendacodes decorrentes de inspecdes
de seguranca e sanar as irregularidades apontadas, sob pena de adocido de
medidas administrativas e disciplinares, inclusive a suspensao de suas atividades.

25.4. A contratada € responsavel pela observancia das normas de
seguranca do trabalho, especialmente o estabelecido na Norma Reguladora 18 (NR
18) — Condigcdes e Meio Ambiente de Trabalho na Industria da Construgéao, instituida
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pela Portaria n° 3.214/78 do Ministério do Trabalho e Emprego e suas alteragbes
posteriores, bem como o cumprimento das disposi¢cdes relativas as condigbes e
meio ambiente de trabalho, determinadas na legislagcdo federal ,estadual e/ou
municipal, especialmente a Instrugao Normativa n°® 03/06, e outras estabelecida sem
negociagdes coletivas de trabalho.

25.5. A empresa contratada devera cumprir, prontamente, as orientacdes da
fiscalizacdo, relacionadas ao cumprimento das normas de seguranga, feitas
formalmente através de notificagdes, que conterdo a informacgéo do instrumento legal
em que se baseiam.

25.6. A contratada é responsavel pela aquisicao e fornecimento de todos os
Equipamentos de Protecdo Individual — EPI's necessarios para a protecao de seus
trabalhadores, observando as determinagdes previstas na Norma Regulamentadora
6 (NRG),instituida pela Portaria n°3.214/78, do Ministério do Trabalho e Emprego, e
suas alteragdes posteriores.

CAPITULO XXVI
DA SUSPENSAO E DO CANCELAMENTO DOS SERVIGOS

26.1. O CONTRATANTE se reserva o direito de, a qualquer tempo, suspender
a execugcao da obra objeto desta licitagcdo, mediante comunicagdo escrita a
CONTRATADA. O termo de suspensao da execugao da obra devera ser instruido
com justificativa escrita e devera ser comunicada a autoridade superior, para
ratificacado e publicagcdo na imprensa oficial, no prazo de cinco dias, como condi¢cao
de eficacia dos atos;

26.2. A suspensado, total ou parcial, da execugdo da obra pelo
CONTRATANTE, tera duracéo de até 120 (cento e vinte) dias, podendo ocorrer em
especial, mas nao exclusivamente, nas seguintes hipoteses:

a) se assim decidir o CONTRATANTE, a seu exclusivo critério, como forma
de preservar a segura e adequada condugéao da obra;

b) caso o CONTRATANTE seja prejudicada, por inadimplemento da
CONTRATADA no cumprimento de qualquer de suas obriga¢des, no ambito do
presente contrato, que ndo seja sanado no prazo de 30 (trinta) dias ou, em prazo
maior, conforme eventual acordo entre as partes;

26.3. Os servigos executados até o dia da suspensado da execugao, ainda
nao pagos, serao quantificados, de acordo com os termos do contrato;

26.4. Quando a obra ja tiver sido iniciada e for suspensa por culpa exclusiva
do CONTRATANTE, podera haver o reembolso a CONTRATADA dos custos
adicionais decorrentes da suspensdo. Para isso, esta devera apresentar o
CONTRATANTE um estudo indicando as diferentes possibilidades, entre as diversas
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acdes necessarias, e seus respectivos custos, para analise e possivel escolha da
melhor alternativa pela CONTRATANTE, incluindo-se:

a) Custos relativos a protegcdo, guarda e estocagem de materiais e
equipamentos que ja estao na obra;

b) Custos decorrentes de desmobilizagdo e nova mobilizagao;

26.5. Findo o periodo de suspensao e autorizado pelo CONTRATANTE o
prosseguimento das obras, apos notificagdo e exame das obras e dos equipamentos
afetados pela referida suspensdo, devera toda e qualquer deterioragcado, avaria ou
perda na obra ou em equipamentos serem reparadas pela CONTRATADA;

26.6. A partir da data da cientificagdo da CONTRATADA, no Termo de
Suspensao da execugao da obra, e desde que este ndo tenha sido determinado por
culpa da mesma, deve ser interrompida a contagem do prazo de vigéncia do
contrato, até que a obra seja reiniciada;

26.7. O Termo de Reinicio da obra sera emitido pelo CONTRATANTE, apos
eliminados os 6bices a regular execugao contratual, que motivaram sua suspensao,
com no minimo as seguintes informacgdes: Identificagdo do Processo Licitatorio,
numero do contrato, denominagdo da empresa contratada, data da assinatura do
contrato inicial, data do termo de inicio da obra, data do término da vigéncia do
contrato, data do termo de suspensao da obra, numero de dias faltantes na data da
suspensio, numero de dias decorridos entre a data da suspensao e a do reinicio,
data do reinicio da obra e nova data do vencimento da vigéncia do contrato. O termo
de reinicio da execugao da obra devera ser comunicado a autoridade superior, para
ratificacdo e publicagdo na imprensa oficial, no prazo de cinco dias, como condigao
de eficacia dos atos;

26.8. Apos a cientificagcdo da contratada no Termo de Reinicio da obra, deve
ser elaborado um termo aditivo de contrato, com o objetivo de devolugcdo e
restituicdo de prazo contratual ao executor, pelo prazo correspondente ao periodo
de suspensao, para que se ajuste o prazo a paralisagao ordenada pelo Municipio;

26.9. Nao serao prorrogados os prazos previstos no cronograma fisico-
financeiro de execugédo, nem admitido nenhum reembolso de custos adicionais,
quando a suspensao dos servigos ocorrer por razées exclusivamente imputaveis a
CONTRATADA. Neste caso, findo o prazo, o objeto da licitagdo devera ser concluido
pela CONTRATADA, com a aplicagcao das penalidades contratuais previstas.

26.10. Cabera a CONTRATADA, apos o aviso de suspensao:

a) suspender os trabalhos na data e durante o prazo determinado na
notificagao;
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b) n&o emitir nova ordens ou subcontratos para aquisicbes de materiais e
servigos relacionados com o trabalho suspenso.

26.11. O cancelamento definitivo dos trabalhos pelo CONTRATANTE
determinara de pleno direito, a rescisdao do presente contrato, sem que assista a
CONTRATADA o direito a nenhuma indenizagao, além da remuneracao dos servigos
efetivamente executados;

26.11.1. Ocorrendo a hipotese acima, a CONTRATADA tera direito a receber
o valor dos materiais colocados na obra e ainda nao aplicados, até a data do
cancelamento dos servicos, pelos precos constantes nas notas fiscais ou
comprovante habil de seus custos;

26.12. Rescindido o contrato, a CONTRATADA obriga-se a paralisar os
servicos a partir da data da comunicacdo escrita que expedir ou receber,
respondendo por todas as obrigacdes definidas neste contrato que decorrerem dos
trabalhos executados.

CAPITULO XXVII
DA SUBCONTRATAGAO

27.1. E vedada a subcontratacdo total ou parcial do objeto deste processo
licitatério.

_ CAPITULO XXVIII
DA INEXECUGAO E DA RESCISAO DO CONTRATO

28.1. O contrato podera ser rescindido nos seguintes casos:

28.1.1. Por ato unilateral escrito do CONTRATANTE, nos casos enumerados
nos incisos | a XVII, do art. 78, da Lei 8.666/93;

28.1.2. Amigavelmente, por acordo das partes, mediante formalizagcdo de
aviso prévio de, no minimo, 30 (trinta) dias, ndo cabendo indenizacdo a qualquer
uma das partes, resguardado o interesse publico;

28.1.3. Judicialmente, nos termos da legislagao vigente.

28.2. O descumprimento, por parte da CONTRATADA, de suas obrigacdes
legais e/ou contratuais, assegura ao CONTRATANTE o direito de rescindir o
contrato a qualquer tempo, independente de aviso, interpelacdo judicial e/ou
extrajudicial.

28.3. Na aplicagdo das penalidades serdo admitidos os recursos previstos
em lei, garantido o contraditério e a ampla defesa.
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28.4. Fica reservado ao CONTRATANTE o direito de rescindir total ou
parcialmente o presente contrato, desde que seja administrativamente conveniente
ou que importe no interesse publico, conforme preceituam os artigos 78, 79 e 80 da
Lei 8.666/93 e alteragdes, sem que assista a CONTRATADA, direito algum de
reclamagdes ou indenizagao.

CAPITULOXXIX
DA FRAUDE E DA CORRUPGAO

29.1. Os licitantes devem observar e o contratado deve observar e fazer
observar, por seus fornecedores e subcontratados, se admitida subcontratacdo, o
mais alto padrao de ética durante todo o processo de licitagdo, de contratagao e de
execucgao do objeto contratual.

29.1.1. Para os propositos desta clausula, definem-se as seguintes praticas:

a) “pratica corrupta”: oferecer, dar, receber ou solicitar, direta ou
indiretamente, qualquer vantagem com o objetivo de influenciar a acdo de servidor
publico no processo de licitagdo ou na execucéo de contrato;

b) “pratica fraudulenta”: a falsificagdo ou omissao dos fatos, com o objetivo
de influenciar o processo de licitagado ou de execugao de contrato;

c) “pratica de colusao”: esquematizar ou estabelecer um acordo entre dois
ou mais licitantes, com ou sem conhecimento de representantes ou prepostos do
orgao licitador, visando estabelecer pregcos em niveis artificiais e ndo competitivos;

d) “pratica coercitiva’. causar dano ou ameacar causar dano, direta ou
indiretamente, as pessoas ou sua propriedade, visando influenciar sua participacao
em um processo licitatério ou afetar a execugéo do contrato;

e) “pratica obstrutiva”. (i) destruir, falsificar, alterar ou ocultar provas em
inspecdes ou fazer declaragbes falsas aos representantes do organismo financeiro
multilateral, com o objetivo de impedir materialmente a apuragcdo de alegagdes de
pratica prevista, deste Edital; (ii) atos cuja intengdo seja impedir materialmente o
exercicio do direito de o organismo financeiro multilateral promover inspegao.

29.2. Na hipétese de financiamento, parcial ou integral, por organismo
financeiro multilateral, mediante adiantamento ou reembolso, este organismo impora
sangcado sobre uma empresa ou pessoa fisica, inclusive declarando-a inelegivel,
indefinidamente ou por prazo determinado, para outorga de contratos financiados
pelo organismo se, em qualquer momento, constatar o envolvimento da empresa,
diretamente ou por meio de um agente, em praticas corruptas, fraudulentas,
colusivas, coercitivas ou obstrutivas ao participar da licitagcdo ou da execugdo um
contrato financiado pelo organismo.
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29.3. Considerando os propésitos das clausulas acima, o licitante vencedor,
como condigao para a contratagdo, devera concordar que, na hipotese de o contrato
vir a ser financiado, em parte ou integralmente, por organismo financeiro multilateral,
mediante adiantamento ou reembolso, permitira que o organismo financeiro e/ou
pessoas por ele formalmente indicadas possam inspecionar o local de execug¢ao do
contrato e todos os documentos, contas e registros relacionados a licitagédo e a
execucao do contrato.

CAPITULO XXX
DAS CONSIDERAGOES GERAIS

30.1. A Comissao de Licitacbes podera pedir esclarecimentos e promover
diligéncias em qualquer fase da licitacdo e sempre que julgar necessario, fixando
prazos para atendimento destinados a elucidar ou complementar a instrugao do
processo.

30.2. Cabera ao Chefe do Poder Executivo Municipal revogar ou anular esta
Licitacdo, no todo ou em parte, nos termos do art. 49 da Lei 8.666/93.

30.3. Decaira o direito de impugnar os termos do presente Edital, o licitante
que nao o fizer até o 3° (terceiro) dia util que anteceder a abertura dos envelopes, e
que depois venham a apontar falhas ou irregularidades que o viciaria, hipétese em
que tal comunicagao nao tera efeito de recurso.

30.4. Para os casos omissos no presente Edital, aplicar-se-a o disposto na
Lei 8.666/93 e suas alteragdes e Lei Complementar n® 123/2006.

30.5. Quaisquer esclarecimentos e informagdes complementares a respeito
deste Edital poderdo ser obtidos na Secretaria de Administracdo do Municipio de
Sao Pedro do Sul, no Setor de Licitagdes, localizada na Rua Floriano Peixoto, 222
nos dias uteis, em horario de expediente das 08:00 as 14:00 horas, ou pelo telefone
(55) 3276.6108.

CAPITULO XXXI
DOS ANEXOS

31.1.1. ANEXO | - TERMO DE REFERENCIA

31.1.2. ANEXO Il - MODELO DE PROCURAGAO PARA CREDENCIAMENTO;

31.1.3. ANEXO Il - MODELO DE DECLARACAO DE ME E EPP;

31.1.4. ANEXO IV - MODELO DE DECLARACAO DE IDONEIDADE E DE
CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NO INCISO XXXl DO ART. 7° DA
CONSTITUICAO FEDERAL

31.1.5. ANEXO V - MODELO DE DECLARAGOES DIVERSAS;

31.1.6. ANEXO VI - MODELO DE DECLARAGAO DE VISITA TECNICA;

31.1.7. ANEXO VII - MODELO DE DECLARAGAO DE AUSENCIA DE VISITA
TECNICA;
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35.1.9. ANEXO IX - MODELO DE DECLARACAO DE INEXISTENCIA DE
PARENTESCO COM INTEGRANTES DO PODER MUNICIPAL;

31.1.11. ANEXO X - MODELO DE PROPOSTA DE PRECOS;

31.1.12. ANEXO XI - MODELO DA MINUTA DO TERMO DE CONTRATO.

CAPITULO XXXII
DO FORO

32.1. Para dirimir questdes do presente processo licitatorio fica eleito o Foro
da Comarca de Sao Pedro do Sul (RS), por mais privilegiado que outro possa ser.

Sao Pedro do Sul, 03 de junho de 2022.

Ziania Maria Bolzan Ernande Aita
Prefeita Municipal Presidente Comisséo de Licitagédo

Visto Procuradoria Municipal:
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TOMADA DE PRECOS N° 003/2022
ANEXO |
TERMO DE REFERENCIA

1. OBJETO

1.1. Esta licitagao destina-se a contratacdo de servigos, com fornecimento de
mao de obra e materiais para execugdao de obras de reforma do ESTADIO
MUNICIPAL BERTHOLDO H. V. MUHLEN, de acordo Memorial Descritivo, Planilha

Orcamentaria e Cronograma Fisico-Financeiro.

2. UNIDADE REQUISITANTE: Secretaria Municipal da Administragao.

2. ESTIMATIVA DE CUSTO

OBJETO DA CONTRATAGAO VALOR ORCADO
contratacdo de servigos, com fornecimento de mao de obra e 79.751,76
materiais para execucdo de obras de reforma do ESTADIO
MUNICIPAL BERTHOLDO H. V. MUHLEN, de acordo
Memorial Descritivo, Planilha Orcamentaria e Cronograma
Fisico-Financeiro, anexos a Tomada de Precos n° 003/2022.

PRAZO DE EXECUAGAO: 3 (irés) meses apdés a emissdo da Ordem de
Inicio.
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TOMADA DE PRECOS N° 002/2022
ANEXO Il

MODELO DE PROCURAGAO PARA CREDENCIAMENTO

Por este instrumento particular de Procuragéo, a (Razé&o Social da Empresa),
com sede (enderego completo da matriz), inscrita no CNPJ/MF sob n° e
inscricao Estadual sob n° , representada neste ato por seu(s)
(qualificagao(des) do(s) outorgante(s) Sr.(a) ,
portador(a) de Cédula de Identidade RG n° e CPF n°
, nomeia(m) e constituilem) seu bastante Procurador o(a)
Sr.(a) , portador(a) da Cédula de Identidade RG n°
e CPF n° , @ quem conferimos poderes para
representar a (Razao Social da Empresa) perante Prefeitura Municipal de Sdo Pedro
do Sul - RS, no que se referir a TOMADA DE PRECOS N° 003/2022, manifestar-se
motivadamente sobre a intencdo de interpor recurso administrativo, assinar a ata da
sessdo, prestar todos os esclarecimentos solicitados pelo Presidente da Comisséao
de Licitacado, enfim, praticar todos os demais atos pertinentes ao certame, em nome
da Outorgante.

A presente Procuragao € valida até o dia

Local e data
Assinatura

Recomendacgédo: Na hipotese de apresentagcdo de procuragdo por instrumento
particular, a mesma devera vir acompanhada do Contrato Social da proponente ou
de outro documento, onde esteja expressa a capacidade / competéncia do
outorgante para constituir mandatario.
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TOMADA DE PRECOS N° 003/2022
ANEXO 1li

DECLARAGAO DE ENQUADRAMENTO COMO MICROEMPRESA, EMPRESA DE
PEQUENO PORTE (PARA FINS DE BENEFICIO DAS DISPOSIGOES DO
CAPITULO V DA LEI COMPLEMENTAR N° 123/06) OU COMO COOPERATIVA
(NOS TERMOS DO ART. 34 DA LEI N° 11.488/07) DECLARAGAO DE
ENQUADRAMENTO

A empresa , inscrita no CNPJ no
, por intermédio de seu responsavel (contador ou

técnico
contabil) , CPF no , declara,

para fins de participacdo na TOMADA DE PRECOS N° 003/2022, que:

( ) é considerada microempresa, conforme inciso | do artigo 3° da Lei
Complementar n° 123/06;

() é considerada empresa de pequeno porte, conforme inciso Il do artigo 3°
da Lei
Complementar n° 123/06;

() é cooperativa, tendo auferido no calendario anterior, receita bruta até o
limite definido no inciso Il do caput do artigo 3° da Lei Complementar n° 123/06.

() e considerada MEI — Microempreendedor Individual, conforme artigo 18-A
§ 10 da Lei Complementar no 123, de 14 de dezembro de 2006, e suas alteragdes.

Declara que a empresa nao esta incluida nas vedagbes constantes do
paragrafo 4° do artigo 3° da Lei Complementar n°® 123/06.

Local e data:

Nome do profissional contabil:
No de seu registro junto ao CRC:
CARIMBO COM CNPJ DA EMPRESA

Obs.: Assinatura do Contador deve ter firma reconhecida em cartéorio. Em caso
de MEI dispensa-se a assinatura de contador, necessitando apenas a
assinatura do micro empreendedor.
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TOMADA DE PRECOS N° 003/2022
ANEXO IV

MODELO DE DECLARAGAO DE IDONEIDADE E DE CUMPRIMENTO AO
DISPOSTO NO INCISO XXXIIl DO ART. 7° DA CONSTITUICAO FEDERAL

DECLARAGAO
, inscrita no CNPJ n°
, por intermédio de seu representante legal, o(a)
Sr(a). , portador (a) da Carteira de Identidade n°
e do CPF n° ., DECLARA:

a) que sua empresa nao foi considerada inidénea para licitar ou contratar com
a Administragcdo Publica, nos termos do inciso IV, do artigo 87 da Lei n. 8.666/93 e
alteracdes posteriores, bem como em cumprimento ao que dispde o paragrafo 2° do
artigo 32 da referida lei. Declaro também, que comunicarei qualquer fato
superveniente a entrega dos documentos de habilitagcdo, de acordo com as
exigéncias do procedimento licitatorio em epigrafe;

b) o cumprimento ao disposto no inciso XXXIIl do artigo 7° da Constituigao
Federal (proibicao de trabalho noturno, perigoso ou insalubre a menores de 18 anos
e de qualquer trabalho a menores de 16 anos, salvo na condigdo de aprendiz, a
partir de 14anos).

(data)

Licitante
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TOMADA DE PRECOS N° 003/2022
ANEXO V
MODELO DE DECLARAGOES DIVERSAS

Em cumprimento as determinag¢des da Lei, DECLARAMOS, para fins
de participacdo na TOMADA DE PRECOS N° 003/2022 que:

1. Até a presente data, inexistem fatos supervenientes impeditivos para
habilitagdo no presente processo licitatorio, ciente da obrigatoriedade de declarar
eventuais ocorréncias posteriores;

2. Recebemos os documentos e tomamos conhecimento de todas as
informagdes e das condigbes locais para o cumprimento das obrigagdes objeto da
licitagao;

3. Concordamos e sujeitamo-nos com as condi¢des e teor estabelecidos no
Edital,

4. Para fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei n° 8.666, de 21 de junho
de 1993, que nao empregamos menor de dezoito anos em trabalho noturno,
perigoso ou insalubre e nem menor de dezesseis anos, salvo na condigdo de
aprendiz, a partir de quatorze anos;

5. Sob as penas do Art. 299 do cédigo Penal, de que tera a disponibilidade,
caso venha a vencer o certame, dos SERVICOS licitados para realizar a entrega nos
prazos e/ou condicdes previstas; e

6. Nao possui proprietario, soécios ou funcionarios que sejam servidores ou
agentes politicos do 6rgdo ou entidade contratante ou responsavel pela licitagao; 2)
Nao possui proprietario ou sécio que seja cOnjuge ou companheiro de agente
politico do 6rgdo ou entidade contratante ou responsavel pela licitagdo; 3) Nao
possui vinculo de natureza técnica, comercial, econdmica, financeira ou trabalhista
com o autor do projeto.

, de de

Assinatura do Representante Legal da Empresa
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TOMADA DE PRECOS N° 003/2022

ANEXO VI - MODELO DE DECLARAGAO DE VISITA TECNICA

A empresa , CNPJ n° , por
intermédio de seu representante legal o Sr. , portador da Carteira de
Identidade n° , CPF n° , sediada na Rua , n°

, Bairro, na cidade de , DECLARA que através de vista técnica aos

locais das obras tomou conhecimento de todas as informacgdes, caracteristicas,
complexidades fisica e tecnoldgicas e condi¢cdes locais para elaboragdo de sua
proposta e para execugao do objeto desta licitagao.

; , de , de 2022.

Nome e Assinatura
(representante legal)

Visto da Secretaria Municipal do Planejamento
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TOMADA DE PRECOS N° 003/2022

ANEXO VII - MODELO DE AUSENCIA DE VISITA TECNICA

A empresa , CNPJ n° , por
intermédio de seu representante legal o Sr. , portador da Carteira de
Identidade n° , CPF n° , sediada na Rua , n°

, Bairro, na cidade de , DECLARA que tomou conhecimento de

todas as informagdes, caracteristicas, complexidades fisica e tecnoldgicas e
condi¢cdes locais para elaboragcdo de sua proposta e para o cumprimento das
obrigacdes objeto da licitagédo, restando como de sua responsabilidade a ocorréncia
de eventuais prejuizos em virtude de omissao na verificagao dos locais da execugao
do objeto desta licitagao.

; , de , de 2022.

Nome e Assinatura
(representante legal)
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TOMADA DE PRECOS N° 003/2022
ANEXO Vil

MODELO DE TERMO DE ENTREGA E GARANTIA DA OBRA

OBRA:

LOCAL.:

BAIRRO:

AREA: M?

EDITAL DE TOMADA DE PREGCOS 003/2022

CONTRATADA:

RESPONSAVEL

TECNICO:

CREA N° ART
NO
FISCALIZAGAO:
CREA/RS
CONTRATO N° , DE / , DE 2022
DATA DO RECEBIMENTO PROVISORIO:__/ , DE 2022
DATA DESTE TERMO DE ENTREGA:___/ , 2022,

A CONTRATADA , declara ter
concluido a execucao da
, segundo projeto de

, buscando realizar a
materializacdo da obra rigorosamente conforme previsto no projeto. O
desenvolvimento da execucdo desta obra obedeceu as especificagcdes e prazos
estabelecidos ao projeto de , ha integra,
conforme estabelecido no procedimento licitatorio e termo de Contrato e Edital de
TOMADA DE PRECOS N° 003/2022.

A CONTRATADA , oferece a
GARANTIA na entrega desta obra conforme art. 618 do Coddigo Civil, de todos os
componentes envolvidos na obra da
aplicagcado de materiais, técnicas construtivas e instalagdes executadas; pela solldez
e segurancga do trabalho, tendo em razao dos materiais como do solo.

Sendo assim procede-se a lavratura do Termo de Entrega e Garantia da Obra,
a Secretaria de Planejamento da Prefeitura Municipal de Sdo Pedro do Sul, a fim de
obter o Termo de Recebimento Definitivo.

Sao0 Pedro do Sul, de de 2022.

CONTRATADA
CNPJ N°......
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TOMADA DE PRECOS 003/2022

ANEXO IX - MODELO DE DECLARAGAO DE INEXISTENCIA DE PARENTESCO
COM INTEGRANTES DO PODER MUNICIPAL;

A empresa com sede na
(endereco da empresa), licitante no certame
acima destacado, promovido pelo Municipio de Sdo Pedro do Sul-RS, DECLARA,
que atende o artigo 9°, seus incisos e paragrafos da Lei 8.666/93 por intermédio de
seu representante legal que:

N&o possui proprietario, sécios ou funcionarios que sejam servidores ou
agentes politicos do 6rgao ou entidade contratante ou responsavel pela licitagao;

Nao possui proprietario ou socios ligados por matrimonio ou parentesco,
consanguineo, por afinidade ou por adogdo, até o segundo grau, da Prefeita, vice-
prefeito, vereadores e de servidores do Municipio de Sao Pedro do Sul-RS, bem
como que tais relagcdes ndo se deram no periodo de seis meses anteriores a e
presente declaragao.

, de de 2022.

Assinatura do Representante Legal da Empresa

Tomada de Preco n° 003/2022 — Reforma Estadio Bertholdo H. V. Muhlen
50


http://www.saopedrodosul.rs.gov.br
mailto:licitacoes@saopedrodosul.org

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO SUL
CNPJ: 87.489.910/0001-68
Rua Floriano Peixoto, 222 CEP 97400-000 — Sao Pedro do Sul - RS
SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAGAO/SETOR DE LICITACOES
Telefones: Geral (55) 3276-6100 — Setor Licitagoes (55) 3276.6108
Site: www.saopedrodosul.rs.gov.br - e-mail: licitacoes@saopedrodosul.org

TOMADA DE PRECOS 003/2022
ANEXO X - MODELO DE PROPOSTA DE PRECOS

Apresentamos a Vossa Senhoria a nossa proposta de pregcos para a
execugcao dos servigos de que trata a TOMADA DE PRECOS N° 003/2022,
conforme especificagdo constante no Edital e seus Anexos

Declaramos que conhecemos os termos da TOMADA DE PRECOS N°
003/2022 e seus anexos e que, se vencedora, executaremos 0S servicos ora
propostos pelos pregos a seguir, ja incluidos todos os impostos, custos e encargos
diretos e indiretos, taxas, fretes, bem, ainda, deduzidos todos os descontos por nés

concedidos:
Item | Unid. Descricao Valor
Total
01 SV | Contratacao de servigos, com fornecimento de mao de obra e
materiais para execucdo de obras de reforma do ESTADIO
MUNICIPAL BERTHOLDO H. V. MUHLEN, de acordo
Memorial Descritivo, Planilha Orgamentaria e Cronograma
Fisico-Financeiro.
Em assim sendo o valor total da nossa proposta é de R$ ( ),
sendo R$ ( ) referente a materiais e R$ ( )

referente a méo de obra.
- DBI corresponde a _ %
- Encargos Sociais corresponde a __ %
O prazo de validade de nossa proposta é de __ ( ) dias.

Os dados da nossa empresa sao:

Razao Social:

CNPJ:

Endereco (completo Cidade, Rua, Bairro, CEP...)

Telefone: E-mail da empresa:
Responsavel pela assinatura do Contrato:

RG: CPF: E-mail: Telefone:
Nome e Cddigo do Banco: Caodigo da Agéncia:

Praca de Pagament (cidade e estado)
Numero da Conta Bancaria do Proponente:

Assinatura do Representante Legal da Empresa
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EDITAL DE TOMADA DE PRECOS N° 003/2022

ANEXO XI - MINUTA DE CONTRATO

Pelo presente instrumento o MUNICIPIO DE SAO PEDRO DO SUL/RS, pessoa
juridica de direito publico interno, inscrito no CNPJ sob o n° 87.489.910/0001-68,
com sede na Rua Floriano Peixoto, n° 222, bairro Centro, nesta cidade de Séo
Pedro do Sul, Estado do Rio Grande do Sul, neste ato representado pela Prefeita da
Municipal, Sra. ZIANIA MARIA BOLZAN, brasileira, viuva, professora, portadora do
R.G. sob n° 4009962558 e do CPF sob n° 260.895.990-34, doravante denominado
simplesmente de CONTRATANTE; e, .............c........ , com sede ............ , com CNPJ
sob n° ... , doravante denominada simplesmente de CONTRATADA,
representada neste ato pelo seu Representante Legal, Sr. .................... , inscrito
SObC.PF.N% .. ,eR.G.sobn® ...evvvnieenn. , celebram entre si o presente
CONTRATO, mediante clausulas e condigdes que aceitam, ratificam e outorgam na
forma abaixo estabelecida, tudo de acordo com o Processo de Licitagao, Edital de
Tomada de Precos n° 003/2022.

CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO:

1.1. Contratacéo de servigos, com fornecimento de méo de obra e materiais
para execucdo de obras de reforma do ESTADIO MUNICIPAL BERTHOLDO H. V.
MUHLEN, de acordo Memorial Descritivo, Planilha Orgamentaria e Cronograma
Fisico-Financeiro, através da TOMADA DE PRECOS N° 003/2022.

1.2. E de responsabilidade da CONTRATADA, todas as taxas e emolumentos
para obtencdo junto aos o6rgdos competentes, das licengas, alvaras e demais
documentos necessarios a instalagao do canteiro e a execucgéo das obras.

1.3. Faz parte do presente Contrato, como se nele estivesse transcrita, toda
a documentacéo referida no caput desta Clausula, bem como a Proposta de Precos,
apresentada pela CONTRATADA e seus anexos.

1.4. O objeto da presente licitagdo devera ser executado conforme Memorial
Descritivo, Orgamento Discriminativo, Cronograma Fisico Financeiro, Plantas que
fazem parte deste Edital.

1.5. Para atendimento ao objeto do presente Contrato serao utilizados
recursos oriundos do CONVENIO SEL N° 237/2022 — FPE 2002/0275 (Celebrado
entre o Estado do Rio Grande do Sul por intermédio da Secretaria de Estado
do Esporte e Lazer e o Municipio de Sao Pedro do Sul) e contrapartida do
Municipio.

CLAUSULA SEGUNDA - DA VIGENCIA:

2.1. O prazo de vigéncia do presente Contrato é de 3 (trés) meses contados a
partir da emissdo da Ordem de Inicio dos Servigos, podendo ser prorrogado, desde
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que observadas as disposigdes do art. 57, caput e paragrafos, da Lei Federal n°
8.666/93, mediante Termo Aditivo.

2.2. A CONTRATADA sera facultado pedir prorrogagdo do prazo de forma
prévia ao término do periodo contratual e somente quando ocorrer interrup¢gao dos
servigos determinados por um dos seguintes atos ou fatores:

a) falta de elementos técnicos para o andamento dos trabalhos, quando os
fornecimentos deles couberem ao CONTRATANTE e justificadamente forem
indagados por meio formal,

b) ordem escrita do titular do CONTRATANTE, para restringir ou paralisar os
servigos no interesse da Administragao;

c) por motivo de forga maior, tal como definido na legislagdo brasileira, em
especial no Cadigo Civil.

d) quando nao houver emissao de “ordem de servico” em até 10 (dez) dias
Uteis apds a assinatura deste contrato.

e) em situagbes de intempéries climaticas impeditivas do regular andamento
dos servigos, devidamente certificadas pelo fiscal designado pela Administragao

2.3. Ocorrendo a Ordem de Paralisacdo, a CONTRATADA devera aguardar a
Ordem de Reinicio para retomada dos servigos.

2.4. O requerimento da CONTRATADA para prorrogagdo devera ser
protocolado em até 10 (dez) dias, nos casos acima mencionados nas letras “a” e “b”,
ou 48h (quarenta e oito horas), quando ocorrer o aludido na letra “c” e “e”, todos do
item 2.2, do ato, fato ou evento alegado como causa do atraso.

2.5. Constatada a suspensdo da execugao dos servigos por motivo de forga
maior, o prazo estipulado no contrato devera ser prorrogado pelo periodo
razoavelmente necessario ao reinicio e conclusao da mesma.

2.6. Se os servigos forem paralisados por mais de 60 (sessenta) dias, por
motivo de forga maior, 0o CONTRATANTE podera rescindir este Contrato mediante
comunicacao por escrito a CONTRATADA.

2.7. As prorrogacdes autorizadas serao concedidas independentemente de
alteracao contratual, mas sempre procedidas através de termo aditivo.

CLAUSULA TERCEIRA - DA FORMA DE EXECUGAO:

3.1. A CONTRATADA devera entregar a obra, completamente executada, em
até 3 (trés) meses contados da data de emissdo da Ordem de Servico.
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3.3. A CONTRATADA devera iniciar em até 10 (dez) dias uteis apos a emissao
da Ordem de Servigo Inicial, comprovando inclusive a fixacao de placa indicativa da
obra e dos recursos que servirdo de aporte financeiro e do Municipio, e demais
dados referentes ao Plano de Trabalho.

3.4. As obras serao executadas observando todos os requisitos de qualidade,
utilidade, seguranga, resisténcia recomendados pela ABNT;

CLAUSULA QUARTA - DO VALOR:

4.1. A CONTRATADA assume o compromisso de prestar os servigos, com
fornecimento de materiais para execucdo das obras de reforma do ESTADIO
MUNICIPAL BERTHOLDO H. V. MUHLEN, pelo no valor global de RS................... ,
sendo .............. ,sendo RS correspondente a materiais e R$............. ,
correspondente aos servicos de mao de obra, expressamente estabelecida que os
precos contratados incluem todos os custos diretos e indiretos para completa
execucao dos servigos.

4.2. Os pregos contratuais serao fixos e irreajustaveis.
CLAUSULA QUINTA — DO PAGAMENTO:

5.1. O CONTRATANTE somente pagara a CONTRATADA os servigcos
efetivamente executados mediante apresentagdo das notas fiscais, devidamente
conferidas e atestadas pela fiscalizagdo da Secretaria de Planejamento,
comprovantes de regularidade fiscal da CONTRATADA e da quitagdo de todos
encargos contratuais, inclusive verbas remuneratérias mensais dos empregados.

5.2. O pagamento sera realizado em parcelas mensais de acordo com o
Cronograma e os laudos de medi¢des efetuados pela Secretaria do Planejamento do
Municipio, mediante apresentacdo do documento fiscal devidamente atestado por
servidor municipal ou comissdo competente, em absoluta consonancia com o
cronograma e mediante a apresentagdo dos respectivos Termos de Recebimentos
Parciais, consoante cronograma fisico financeiro e boletins de medicao.

5.3. O pagamento somente podera ser efetuado apds comprovagcdo do
recolhimento das contribuigdes sociais (Fundo de Garantia do Tempo de Servigo e
Previdéncia Social), com apresentagao da guia correspondentes ao més da ultima
competéncia vencida, compativel com o efetivo declarado, na forma do art. 31, da
Lei n°® 8.212/91, e apresentacdo de Nota Fiscal/Fatura atestada por servidor
designado, conforme disposto nos artigos 67 e 73 da Lei n° 8.666/93, bem como a
apresentacao dos comprovantes mensais de recolhimento de encargos sociais
relativos aos empregados da empresa incidentes sobre folha de pagamento dos
trabalhadores que efetuaram os servigos referentes ao objeto deste certame, copia
da folha de pagamento quitada e da GFIP e prova de regularidade para com a
Fazenda Municipal.
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5.4. A inadimpléncia da CONTRATADA com relagdo aos encargos sociais,
trabalhistas, fiscais e comerciais ou indenizagbes n&o transfere ao Municipio a
responsabilidade por seu pagamento, nem podera onerar o objeto contratado, de
acordo com o artigo 71, paragrafo 1.°, da Lei Federal n.° 8.666/93.

5.5. Qualquer erro ou omissao ocorrido na documentacéo fiscal sera motivo de
corregao por parte da contratada e havera, em decorréncia suspensao do
pagamento até que o problema seja definitivamente sanado;

5.6. A nao discriminagao dos materiais, equipamentos e mao de obra na nota
fiscal, destacadamente, implicardo a retencdo do INSS sera sobre o valor bruto da
Nota Fiscal, na forma da Instrugcdo Normativa RFB vigente.

5.7. O efetivo pagamento sera mediante depdsito bancario na Conta Corrente
n°® XXXXX, Agéncia XXXX do Banco XXXXXX.

58. O pagamento efetuado pelo CONTRATANTE n&o isenta
a CONTRATADA de suas obrigacdes e responsabilidades assumidas.

5.9. O pagamento nao isentara a CONTRATADA da responsabilidade pelo
objeto entregue ou implicara em sua aceitagao.

5.10. O pagamento dar-se-a da seguinte forma:

| - A CONTRATADA devera expedir Nota Fiscal (NF), em nome da Prefeitura
municipal de Sa&o Pedro do Sul, constando os servigos prestados, com a
identificacdo desse contrato e do numero do empenho.

Il - Apds a avaliacido dos servigos prestados, constatado o atendimento de
todas as clausulas contratuais pelo responsavel pela fiscalizagdo do contrato que
dara o aceite na NF, encaminhando-a ao Setor de Almoxarifado para langcamento da
liquidacdo da NF, o qual remetera, imediatamente, a Secretaria Municipal da
Fazenda que efetuara o pagamento a CONTRATADA, em até 05 (cinco) dias uteis
apos o recebimento da Nota Fiscal, apés analise da documentagao pelo Setor de
Contabilidade.

5.11. O atraso na entrega da nota fiscal/fatura acarretara o adiamento do prazo
de pagamento da mesma quantidade de dias, ndo incidindo neste caso, qualquer
acrescimo de valores a titulo de juros, multa ou corre¢ao monetaria.

5.12. Qualquer erro ou omissao havido na documentacéo fiscal ou na fatura
sera objeto de correcdo pela empresa e havera, em decorréncia, suspensao do
prazo de pagamento até que o problema seja definitivamente regularizado.

5.13. O CONTRATANTE reserva-se ao direito de suspender o pagamento se o
servico prestado ou materiais fornecidos estiverem em desacordo com as
especificagdes constantes deste instrumento.
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CLAUSULA SEXTA — DOS RECURSOS ORGAMENTARIOS:

6.1. As despesas decorrentes da execugao deste contrato correrdo por conta
das seguintes dota¢des orcamentarias:

Orgéo 03 — Secretaria Municipal da Administracéo

Unidade 02 — Departamento de Cultura, Esporte e Desporto

Projeto/Atividade Recuperagao de Espagos Desportivos — Convénio n° 2

Elemento de Despesa: 44.90.51.99.00 — Obras e Instalagdes — Outras Obras
e Instalagdes

Despesas: 1241 3 1242 - Recurso: 1247 - Bloqueios: 3418 e 3419

CLAUSULA SETIMA — DAS OBRIGAGOES DA CONTRATADA:

7.1. Executar o objeto do presente Edital de acordo com os Projetos,
Memorial Descritivo, Planilha Orgamentaria e Cronograma Fisico Financeiro.

7.2. Entregar a obra, completamente executada, em até 3 (trés) meses
contados da data de emissao da Ordem de Servigo Inicial;

7.3. Iniciar os servigos em até 10 (dez) dias uteis apds a emissao da Ordem
de Servico Inicial;

7.4. Promover a identificagcdo da obra nos termos definidos neste contrato
bem como no Edital e ainda promovendo a sinalizacdo de adverténcia, de
identificacao e outras necessarias a execugao dos servigos;

7.5. Manter, durante a execugdo do contrato todas as condi¢cbes de
habilitagdo previstas no Edital e em compatibilidade com as obrigagées assumidas;

7.6. Responsabilizar-se por eventuais danos causados a Administracdo ou
a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execug¢ao do contrato;

7.7. Armazenar todos os materiais e utensilios utilizados na execucao do
objeto, sendo de sua inteira responsabilidade a guarda, conservagado e danos que
porventura vierem a sofrer;

7.8. Responsabilizar-se pelos custos inerentes a encargos tributarios, sociais,
fiscais, trabalhistas, previdenciarios, securitarios e de gerenciamento, resultantes da
execugao do contrato;

7.9. Submeter-se a fiscalizagdo da Secretaria do Planejamento;

7.10. Corrigir, remover, reconstruir ou substituir, &8s suas expensas, no total
ou em parte o objeto do contrato em que se verifique vicios, defeitos ou incorregdes,
resultantes da execugdo ou de materiais empregados na obra, apontados pela
fiscalizacdo do CONTRATANTE durante a execugcdo dos servicos e durante o
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periodo de até 5 (cinco) anos apds a conclusdo da obra sem prejuizo da garantia por
eventuais patologias construtivas decorrentes do emprego de materiais nao
especificados no Memorial Descritivo e/ou de mao de obra desqualificada.

7.11. Apresentar laudo técnico de profissional qualificado, quando solicitado
pela Fiscalizagdo do Municipio, responsabilizando-se pelos servicos bem como
disponibilizar o acesso a informacdes requisitadas pelo servidor do Municipio
atuando na fiscalizagao e ainda facilitar as atividades de fiscalizacao;

7.12.Exigir do CONTRATANTE a emissdo da Ordem de Servico Inicial no
prazo de 10 (dez) dias uteis a contar da assinatura do contrato.

7.13. Atender e cumprir rigorosamente as especificagbes técnicas,
caracteristicas e condigdes definidas e relacionadas no Edital e seus Anexos e na
sua proposta;

7.1.4 A CONTRATADA sera responsavel pelos encargos trabalhistas,
previdenciarios, fiscais e comerciais, resultantes da execugao dos servigos, devendo
apresentar mensalmente os comprovantes de quitacdo inclusive das verbas que
integram a remuneracao dos seus empregados atuantes na obra;

7.15. A CONTRATADA devera reconhecer ao Municipio de Sao Pedro do
Sul - RS o direito de, a critério deste, descontar dos pagamentos devidos o valor de
multas e demais sang¢des pecuniarias previstas.

7.17. A CONTRATADA ¢ obrigada a permitir e facilitar a fiscalizagdo ou
supervisdo pelo CONTRATANTE da execucdo do servico, em qualquer momento,
devendo prestar informagdes e esclarecimentos solicitados;

7.18. A CONTRATADA ¢ obrigada a participar ao CONTRATANTE a
ocorréncia de qualquer fato ou condicdo que possa atrasar ou impedir a execugao
do objeto no todo ou em parte;

7.19. A CONTRATADA devera seguir rigorosamente as normas e padroes
estabelecidos em lei, bem como diligenciar para que os servigos estejam em
perfeitas condi¢gdes, ndo podendo conter quaisquer vicios;

7.20. Ficara a CONTRATADA obrigada a refazer os trabalhos rejeitados
pela fiscalizagdo do CONTRATANTE, ficando por sua conta exclusiva as despesas
decorrentes desses servicos;

7.21. E de inteira responsabilidade e 6nus da CONTRATADA a adogédo de
todas as medidas de seguranga necessaria a execugao objeto do objeto contratual
bem como do fornecimento e instalagdo dos Equipamentos de Protecao Individual e
Coletiva que se fizerem necessarios no decorrer das diversas etapas da obra, de
acordo com o previsto nas NR 06 e NR-18 da Portaria n°® 3214 do Ministério do
Trabalho, bem como demais dispositivos de segurangca necessarios além da
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obrigacdo de seguir as recomendagdes expressas na Lei n° 6.514 de 22.12.77 e
Normas Regulamentadoras (NRs) relativas a Engenharia de Seguranga e Medicina
do Trabalho, aprovadas pela Portaria n® 3.214, de 08 de junho de 1978, em especial
as NRs n° 4, 7 e 18, que entraram em vigor em julho de 1995, sem prejuizo da
responsabilidade pela regularidade trabalhista, fiscal e previdenciaria de seus
empregados e da indenizagao por eventual dano a estes ou a terceiros ;

7.22. A CONTRATADA deve cuidar para que a obra permaneca limpa, livre
de entulhos e restos de materiais tanto no decorrer da execugao, bem como por
ocasido da entrega definitiva, sem qualquer tipo de sobra de materiais e/ou
equipamentos utilizados, por sua conta e 6nus.

7.23. O transporte, a alimentacdo e o alojamento dos empregados
necessarios a execugdao da obra sdo de exclusiva responsabilidade da
CONTRATADA e em caso algum sera ressarcido pelo CONTRATANTE;

7.24. O nao cumprimento de qualquer clausula, além das providencias
administrativas e judiciais cabiveis, implicara na declaragdo de inidoneidade da
CONTRATADA.

CLAUSULA OITAVA - DAS OBRIGAGOES DO CONTRATANTE:

8.1.A definicdo do objeto deste Contrato;

8.2. Tomar todas as providéncias necessarias a execugao do Contrato;

8.3. Manter pessoas ou constituir Comissdo Especial designada pela
Prefeita, visando a fiscalizagdo da execugdo do contrato e de seu fiel cumprimento.

8.4. Efetuar o pagamento a CONTRATADA, de acordo com o estipulado
neste instrumento;

8.5. Emitir a Ordem de Servico Inicial, para o efetivo inicio dos servicos.

8.6. Além das obrigacoes resultantes da observancia da Lei 8.666/93,
sao obrigagoes do CONTRATANTE:

a) notificar, formal e tempestivamente a CONTRATADA sobre as
irregularidades observadas no cumprimento do contrato;

b) notificar a CONTRATADA por escrito e com antecedéncia, sobre multas,
penalidades e quaisquer débitos de sua responsabilidade;

c) aplicar as sangbdes administrativas contratuais pertinentes, em caso de
inadimplemento.
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d) exercer a fiscalizagdo dos servigos prestados pela CONTRATADA, por
técnicos especialmente designados, notificando, imediatamente e por escrito,
quaisquer problemas ou irregularidades encontradas;

e) prestar aos empregados da CONTRATADA, informagbes e
esclarecimentos que eventualmente venham a ser solicitados e que digam respeito a
natureza dos servigos que tenham que executar;

f) fornecer, quando detiver, outros elementos que se fizerem necessarios a
compreensao dos “Documentos Técnicos” e colaborar com a CONTRATADA,
quando solicitada, no estudo e interpretacdo dos mesmos;

g) solicitar, nos prazos previstos, toda a documentacéo legal referente a
prestacdo de servicos e de funcionarios da CONTRATADA, inclusive solicitando a
substituicdo de qualquer funcionario que nao atenda aos interesses dos servicos ou
do CONTRATANTE.

h) notificar tempestivamente a CONTRATADA todas e quaisquer autuagdes,
notificacbes e informagdes que venha a receber com relacdo ao inadimplemento
pela CONTRATADA de suas obriga¢des contratuais, a fim de que a CONTRATADA
possa cumpri-las em tempo habil.

I) fiscalizar, conferir e acompanhar a execu¢do da obra e servigos,
notificando a CONTRATADA, por escrito, sobre defeitos ou irregularidades
encontrados, fixando prazos e condi¢cdes para as correcoes.

CLAUSULA NONA - DA FISCALIZAGAO:

9.1. Sem prejuizo da plena responsabilidade da CONTRATADA perante a
CONTRATANTE ou a terceiros, todos os trabalhos contratados e o cumprimento
deste instrumento contratual estardo sujeitos a mais ampla e irrestrita fiscalizagdo do
CONTRATANTE, a qualquer hora, em toda a area abrangida pelo canteiro, e sera
exercida pela Secretaria Municipal do Planejamento, através de Engenheiro Civil ou
Arquiteto.

9.2. O CONTRATANTE sem prejuizo de suas atribuicbes de
acompanhamento podera contratar, com profissionais consultores ou empresas
especializadas, os servigos relativos ao controle qualitativo das obras e servigos,
assim como o acompanhamento do desenvolvimento da execugao.

9.3. A fiscalizacdo compete:
9.3.1. O encaminhamento e controle da execug¢ao das obras e servigos, as

avaliagcdes e medi¢cdes dos servigcos, até a sua conclusdo, observadas todas as
condi¢des expressas nos documentos que compde o contrato;
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9.3.2. Proceder as medigdes com a presenga e a participacdo da
CONTRATADA, cabendo a esta encaminhar ao CONTRATANTE os respectivos
faturamentos nos prazos previstos;

9.4. Constatada a inoperancia, desleixo, incapacidade ou ato desabonador,
praticado pela CONTRATADA, ou seu representante ou de seus subcontratados, o
CONTRATANTE podera recomendar o afastamento e/ou realocacédo do preposto ou
de qualquer empregado, bem como de subcontratados.

9.5. Eventuais divergéncias nas especificagdes e/ou anexos aqui contidos
deverao ser resolvidas pela fiscalizacdo do CONTRATANTE.

9.6. A emissao de Anotacado de Responsabilidade Técnica sobre a fiscalizacéo
devera ser feita pelo servidor com tal habilitagao, designado pelo CONTRATANTE, e
devera ser apensada ao processo.

9.7. Obriga-se a CONTRATADA a facilitar, de modo amplo e completo, a agao
dos fiscais, permitindo-lhes acesso a todas as partes dos servigos.

9.8. Os fiscais do CONTRATANTE terdao amplos poderes para, mediante
instrugdes por escrito:

a) a qualquer momento e desde que achar necessario, solicitar a
CONTRATADA a substituir de parte ou de toda a equipe técnica responsavel pelos
servigcos, caso constate que a mesma nao tenha reais condi¢cbes técnicas para a
execucao dos trabalhos dentro da melhor técnica e em observacdo a Normas da
ABNT e demais especificagcdes e recomendagdes necessarias ao bom andamento
das atividades referentes a execugao dos servigos objeto deste Contrato;

b) recusar os servigos de ma qualidade ou nao especificados;

c) suspender a execucao de quaisquer servicos em desacordo com as normas
da ABNT, especificagdes e recomendagdes da Secretaria do Planejamento, exigindo
sua reparagao por conta da CONTRATADA;

d) exigir da CONTRATADA todos os esclarecimentos necessarios ao perfeito
conhecimento e controle dos servicos;

e) determinar ordem de prioridade na execugéo dos servigos.

f) determinar a CONTRATADA um reforgo do equipamento ou substituicao de
unidades defeituosas, caso venha a constatar que o mesmo ¢ insuficiente para dar
aos servicos o andamento normal previsto;

g) exercer rigoroso controle em relacdo as quantidades e, particularmente, a
qualidade dos servigos executados, a fim de possibilitar a aplicacdo das penalidades
previstas, quando desatendidas as disposi¢cdes a elas relativas;
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h) exigir o imediato afastamento de quaisquer empregados ou prepostos da
CONTRATADA que nado mereca sua confianga ou embarace a fiscalizagao, e ainda,
que se conduza de modo inconveniente ou incompativel com o exercicio das
fungdes que |Ihe forem atribuidas, apds adverténcia por escrito;

i) agir e decidir em nome do CONTRATANTE, inclusive, para rejeitar os
servigos executados em desacordo com o projeto, especificagées técnicas ou com
imperfeicdo, conforme as Normas Técnicas da ABNT e outras aplicaveis;

j) transmitir suas ordens e instrugbes por escrito, salvo em situagdes de
urgéncia ou emergéncia, sendo reservado a CONTRATADA o direito de solicitar da
Fiscalizacao, por escrito, a posterior confirmacédo das ordens ou instrugdes verbais
recebidas;

k) a fiscalizag&o atuara desde o inicio dos trabalhos até o recebimento definitivo
das obras e sera exercido no interesse exclusivo da Secretaria de Obras do
CONTRATANTE e nao exclui nem reduz a responsabilidade da CONTRATADA,
inclusive de terceiros, por qualquer irregularidade.

[) a aceitagcao por parte da Fiscalizacdo nao isenta a CONTRATADA de sua
responsabilidade sobre a qualidade e comportamento dos servicos e produtos
aplicados.

CLAUSULA DECIMA - DAS PENALIDADES:

10.1. Por descumprimento das normas estabelecidas no Edital, pela
inexecugao total ou parcial do objeto do presente contrato, deixando de assumir
quaisquer das obrigagcdes assumidas, execugao imperfeita da obra, erro de
execucao, mora de execugao, inadimplemento contratual, ndo veracidade das
informacdes prestadas, omissao e outras falhas, garantido o direito ao contraditério e
apresentacao de defesa no prazo maximo de 05 (cinco) dias uteis, a CONTRATADA
ficara sujeita as penalidades previstas neste item, nos termos dos Artigos 86 a 88 da
Lei n°8.666/93:

I) Adverténcia por escrito, sempre que verificadas pequenas falhas técnicas
corrigiveis ou atraso no cumprimento das etapas do cronograma fisico-financeiro da
obra, que podera ser registrada no Relatorio Diario de Obras — RDO e/ou através de
documento especifico. A sua reiteracdo demandara a aplicacdo de pena mais
elevada, a critério da CONTRATANTE.

II) Multa, que podera ser aplicada cumulada a outras sangdes previstas,
obedecendo aos seguintes critérios:

a) a Recusa injustificada do adjudicatario em assinar o contrato dentro do
prazo estabelecido pelo Municipio, caracterizando o descumprimento total da
obrigacao assumida, sera aplicada multa de 5% sobre o valor total da proposta;
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b) no caso de rescisdo do contrato por ato unilateral da Administracdo
Municipal, motivado por culpa da CONTRATADA, ndo se eximindo a mesma das
demais sangdes cabiveis, sera aplicada uma multa de 5% sobre o valor total
contratado;

c) ao atraso injustificado do adjudicatario em assinar o contrato ou a iniciar a
execugao dos servigos objetos deste edital, sera aplicada multa de 0,10% sobre o
valor total da proposta, por dia de atraso, limitado ao prazo maximo de 10 (dez) dias
contado do seu termo de inicio.

d) sera aplicada multa de 0,10% sobre o valor total do contrato, aplicada em
dobro nas reincidéncias, nos seguintes casos:

d.1) prestar informacdes inexatas ou criar embaracos a FISCALIZACAO da
obra;

d.2) transferir ou ceder suas obrigagdes, no todo ou em parte a terceiros,
sem prévia autorizagdo do Municipio;

d.3) desatender a quaisquer determinagées da FISCALIZACAO da obra;

d.4) recursar-se a executar, sem justa causa, no todo ou em parte, os
servigos contratados;

d.5) recursar-se, atraves de seus funcionarios presentes no local da obra, a
dar ciéncia (recebimento) em documentos emitidos pela FISCALIZACAO;

d.6) praticar, por acdo ou omissao, qualquer ato que, por imprudéncia,
negligéncia, impericia, dolo ou ma-fé, venha a causar danos ao Municipio ou a
terceiros, independentemente da obrigacdo da CONTRATADA em reparar os danos
causados;

d.7) quando o Relatorio Diario de Obra — RDO, ndo se encontrar no canteiro
de obras, estiver desatualizado, ou ndao conter os preenchimentos iniciais (data,
efetivo de pessoal proprio da CONTRATADA ou subcontratado, condicées do tempo
entre outros) do dia corrente, impedindo a FISCALIZACAO de verificar estes
apontamentos e efetuar quaisquer registros;

d.8) quando a CONTRATADA nao providenciar a entrega semanal do
Relatorio Diario de Obra — RDO, a FISCALIZACAOQO da obra;

d.9) paralisagdao da obra, sem justa causa, por mais de 10 (dez) dias
consecutivos, sem prévia comunicagdo, plenamente justificada, documentada e
aceita pela FISCALIZACAOQO da obra;
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d.10) a substituicdo da responsabilidade técnica pela execugao da obra, sem
prévia aprovacao do Municipio e a necessaria formalizagao da alteragao contratual;

d.11) a quaisquer infringéncias ao contrato, projetos, especificacdes e outros
elementos integrantes do certame licitatorio anteriormente n&o citadas,
independentemente da obrigacdo de fazer as correcbes necessarias, as suas
expensas;

e) ressalvada as hipoteses de fato de responsabilidade exclusiva do
Municipio, fato surpreendente e excepcional (interferéncias imprevistas), caso
fortuito ou forca maior (ato de inimigo publico, guerra, bloqueio, insurrei¢des,
levantes, epidemias, avalanches, tempestades, raios, enchentes, perturbacdes civis,
explosdes, greves, ou quaisquer outros acontecimentos semelhantes aos acima
enumerados, ou de forga equivalente, que fujam ao controle razoavel de qualquer
das partes interessadas, que mesmo diligentemente ndo se consiga impedir sua
ocorréncia), o atraso injustificado na execugdo das obras objeto deste edital, nos
prazos e quantias financeiras fixados no cronograma fisico-financeiro, resultara na
aplicacdo da multa de mora ao contratado, visando desestimular a execu¢éo da obra
fora de prazo, de acordo com os seguintes critérios:

e.1) os atrasos na execugdo do cronograma fisico-financeiro, tanto nos
prazos parciais, como nos prazos de inicio e conclusdo, quando justificados por
alguma das hipoteses supracitadas, autoriza a fiscalizagdo a decidir pela nao
aplicacado da penalidade, desde que seja anexada ao laudo de medi¢do mensal do
respectivo periodo uma justificativa técnica circunstanciada comprovando a
proporcionalidade do atraso e, houver registros no Relatério Diario de Obras
relatando estes motivos. Também, devera ser encaminhado a Divisdo de Empenhos
da Secretaria Municipal de Fazenda, antes da medicdo seguinte, um cronograma
fisico-financeiro atualizado e assinado pelos responsaveis técnicos da fiscalizagao e
da execucao;

e.2) os dias chuvosos, por serem previsiveis em cada época do ano, nédo
poderao ser utilizados como argumento para o atraso na execugéo da obra;

e.3) o calculo da multa de mora por atraso na execugao da obra, apurado na
data de cada medicédo, conforme cronograma fisico-financeiro, sera calculado de
acordo com a seguinte equagao:

Multa de mora = 5% x (Qp — Qm), sendo:

Qp = Quantia financeira prevista para pagamento da obra, acumulada até a
medicao atual, inclusive;

Qm = Quantia financeira correspondente a soma dos itens da obra ou
servigos efetivamente executados, até a medigao atual, inclusive;
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e.3.1) Sempre que na data da medigdo dos servigos a Qp for maior que a
Qm, sera aplicada multa de mora, que sera encaminhada a Procuradoria-Geral, para
analise e aplicacado da penalidade;

e.4) quando houver atraso na conclusédo da obra, sera aplicada uma multa
de mora diaria equivalente a 0,25% (vinte e cinco centésimos por cento) ao dia,
sobre o valor financeiro em atraso, apurado na data da ultima medicao, a partir da
data limite para a conclusao da obra, de acordo com a seguinte equacgao:

Multa de mora= 0,25% x (Vt — Qm) x N° dias, sendo:
Vt = Valor total do contrato, incluindo eventuais aditivos;

Qm = Quantia financeira correspondente a soma dos itens da obra ou
servigos efetivamente executados, até a data limite para a concluséo da obra;

N° dias = Numero de dias em atraso na conclusdo da obra.

e.5) caso néo seja concluida a obra, em até 60 (sessenta) dias, a contar do
inicio do periodo de atraso, o Municipio podera rescindir o contrato e aplicar ao
contratado uma multa rescisoria de 5% do valor total contratado, incluindo eventuais
aditivos.

f) garantido o direito de apresentacdo de defesa, no prazo supracitado, o
pagamento das multas referentes a penalidades por atraso na execug¢do ou
inadimplemento devera ser efetuado no prazo de 10 (dez) dias consecutivos
contados a partir da ciéncia oficial da CONTRATADA, ou mediante desconto do
pagamento mensal ou da garantia de execuc¢ao;

g) se a multa for de valor superior ao valor da garantia prestada, além de
perda desta, respondera o contratado pela diferenca, a qual sera descontada dos
pagamentos eventualmente devidos pelo Municipio, cobradas administrativamente,
ou ainda, quando for o caso, cobrada judicialmente.

h) caso seja necessaria a execugdo de servicos corretivos, identificados
apos os recebimentos provisorio e/ou definitivo, o Municipio de Sdo Pedro do Sul
notificara a empresa CONTRATADA e estipulara o respectivo prazo de execucéo,
compativel com a corregcdo. Ultrapassado o prazo fixado, sem que tenha sido
procedida a corregdo, a CONTRATADA se sujeitara a multa de 5% (cinco por cento)
sobre o valor total do contrato, incluindo eventuais aditivos.

i) apos o inicio da obra, cabera a FISCALIZACAO a responsabilidade pelos
calculos, demais documentos necessarios e o encaminhamento de eventuais multas
para a Procuradoria Municipal, para analise e aplicacdo da penalidade.
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[Il) Suspensao temporaria de participagdo em licitacdo e impedimento de
contratar com a Administragdo Municipal, por prazo nao superior a 02 (dois) anos,
sera aplicada nos casos de reincidéncia em descumprimento ou parcial cumprimento
de obrigagao contratual ou, ainda, em caso de rescisdo contratual, mesmo que
desses fatos n&o resultem em prejuizos ao Municipio de S&o Pedro do Sul.

a) esta penalidade somente sera aplicada depois de exame por Comissao
especialmente designada pela Sra. Prefeita Municipal.

IV) Declaragdao de inidoneidade para licitar ou contratar com a
Administracédo Publica, sera aplicada nos seguintes casos:

a) quando a empresa CONTRATADA descumprir ou cumprir parcialmente
obrigacao contratual, desde que desses fatos resultem em prejuizos ao Municipio de
Sao Pedro do Sul.

b) quando a empresa CONTRATADA tiver condenacao definitiva por pratica
de fraude FISCAL no recolhimento de quaisquer tributos ou deixe de cumprir suas
obrigacgdes fiscais ou parafiscais.

c) esta penalidade sera mantida enquanto perdurarem o0s motivos
determinantes da punigdo ou até que seja promovida a reabilitagdo perante a
autoridade que aplicou a sancdo, depois do ressarcimento a Administragao
Municipal pelos eventuais prejuizos resultantes e apos decorrido o prazo da sangao
aplicada com base no inciso anterior.

d) esta penalidade somente sera aplicada depois de exame por Comissao
especialmente designada pela Sra. Prefeita Municipal.

10.1. Quando a CONTRATADA motivar rescisdo contratual sera responsavel
pelas perdas e danos decorrentes para com o Municipio.

10.3. As penalidades previstas nao serao relevadas, salvo quando ficar
comprovada a ocorréncia de situagdes que se enquadrem no conceito juridico de
forca maior ou caso fortuito, conforme definicdo anterior, depois de exame por
Comisséao especialmente designada pela Sra. Prefeita Municipal.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA — DOS SERVIGOS NAO PREVISTOS:

11.1. O CONTRATANTE reserva-se o direito de acrescer ou reduzir, se julgar
necessario, outros servigos até o limite de 50% (cinquenta por cento) do valor inicial
deste Contrato, conforme assim faculta os termos do paragrafo 1° do artigo 65 da Lei
8.666, de 21/0/93 e alteragdes subsequentes.
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CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - DO RECEBIMENTO

12.1. A obra referenciada no objeto deste Edital sera recebida nos seguintes
termos:

12.1.1. Provisoriamente, pelo responsavel por seu acompanhamento e
fiscalizacdo, mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes, em até 15
(quinze) dias da comunicacgéao escrita do contratado.

12.1.2. Definitivamente, por servidor designado pela autoridade competente,
mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes, no prazo de até 90 (noventa)
dias, ou apos vistoria que comprove a adequagao do objeto aos termos contratuais,
observado o disposto no art. 69 da Lei Federal n° 8.666/93 e alteracdes.

12.2. O recebimento provisoério ou definitivo ndo exclui a responsabilidade civil
pela solidez e seguranga da obra ou do servigo, nem ético-profissional pela perfeita
execucao do contrato, dentro dos limites estabelecidos pela lei ou pelo contrato.

12.3. A CONTRATADA é obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou
substituir, as suas expensas, no total ou em parte, o objeto do Contrato em que se
verificarem vicios, defeitos ou incorrecdes resultantes da execugao ou de materiais
empregados.

12.4. Constatando-se irregularidade ou verificando-se estar deficiente a
execugao das obras, a CONTRATADA sera intimada para regularizar ou concluir as
obras, nos termos do art. 69 da Lei 8.666/93.

12.5. Nao serdo aceitos usos de materiais ou execugao que nao apresentem
boa qualidade técnica.

12.6. Para obter o Termo de Recebimento Definitivo da obra a licitante
devera apresentar a CND (Certidao Negativa de Débito) obtida junto a Receita
Federal do Brasil, vinculada a matricula CEF da obra objeto da licitagao.

12.7. A lavratura do Termo de Recebimento Definitivo ndo exime a
Contratada, em qualquer época, das garantias concedidas e das responsabilidades
assumidas em Contrato e por forga das disposigdes em vigor.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - DA GARANTIA DA OBRA:

13.1. O objeto da presente licitacdo tera garantia de 05 (cinco) anos
consoante dispde o artigo 618 do Cdédigo Civil Brasileiro, quanto a vicios ocultos ou
defeitos da coisa, ficando a CONTRATADA responsavel por todos os encargos
decorrentes disso.
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CLAUSULA DECIMA QUARTA - DOS SEGUROS E ACIDENTES DE TRABALHO

14.1. Correra por conta exclusiva da CONTRATADA, a responsabilidade por
quaisquer acidentes no trabalho de execugao das obras e servigos contratados, uso
indevido de patentes registradas e, ainda que resulte de caso fortuito e por qualquer
causa, a destruicdo ou danificagao da obra em construcao, até a definitiva aceitagcéao
da mesma pelo Municipio de Sdo Pedro do Sul, bem como as indenizagdes que
possam vir a ser devidas a terceiros por fatos oriundos dos servigos contratados,
ainda que ocorrido em via publica.

CLAUSULA DECIMA QUINTA — DA SEGURANGA DO TRABALHO

15.1. Devera a contratada atender, no que couber, a todas as normas
estabelecidas na Portaria 3.214/78 do Ministério do Trabalho e Emprego, incluindo
alteracdes posteriores.

15.2. A contratada providenciara que todas as medidas de protecao coletivas
necessarias sejam implementadas, bem como, fornecera e fiscalizara o uso de todos
os seus trabalhadores dos equipamentos de protecdo individual corretamente
indicados para o desenvolvimento de suas tarefas, de acordo com a legislagao
especifica.

15.3. Cabe a contratada acatar as recomendacgdes decorrentes de inspecdes
de seguranca e sanar as irregularidades apontadas, sob pena de adocido de
medidas administrativas e disciplinares, inclusive a suspensao de suas atividades.

15.4. A contratada € responsavel pela observancia das normas de
segurancga do trabalho, especialmente o estabelecido na Norma Reguladora 18 (NR
18) — Condicdes e Meio Ambiente de Trabalho na Industria da Construgéo, instituida
pela Portaria n° 3.214/78 do Ministério do Trabalho e Emprego e suas alteragcbes
posteriores, bem como o cumprimento das disposicdes relativas as condigdes e
meio ambiente de trabalho, determinadas na legislagcdo federal ,estadual e/ou
municipal, especialmente a Instrugdo Normativa 03/06, e outras estabelecida sem
negociagoes coletivas de trabalho.

15.5. A empresa contratada devera cumprir, prontamente, as orientagdes da
fiscalizagdo, relacionadas ao cumprimento das normas de seguranga, feitas
formalmente através de notificagdes, que conterdo a informacéao do instrumento legal
em que se baseiam.

15.6. A contratada é responsavel pela aquisicdo e fornecimento de todos os
Equipamentos de Protecéo Individual — EPI's necessarios para a protecdo de seus
trabalhadores, observando as determinagdes previstas na Norma Regulamentadora
6 (NRG6),instituidapelaPortarian®3.214/78, do Ministério do Trabalho e Emprego, e
suas alteragdes posteriores.
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CLAUSULA DECIMA SEXTA — DA GARANTIA CONTRATUAL

16.1. A CONTRATADA presta garantia de execugéo correspondente a 5%
(cinco por cento) do valor do contrato, na modalidade ,
correspondente a importancia de R$ ( ).

16.2. Quando o documento apresentado depender de prazo de validade,
este prazo devera coincidir com a entrega definitiva da obra, ficando a Contratada
obrigada a substitui-lo ou revalida-lo, quando for o caso, independentemente de
prévia notificagcao.

16.2.1. A contratada obrigar-se-a também a prorrogar a garantia prestada,
em caso de sua validade expirar, em decorréncia de termo aditivo de contrato, que
aumente o prazo de execucdo e/ ou suplementa-la em caso de aumento de
quantitativos no objeto que majorem o valor do contrato.

16.3. A garantia prestada pelo contratado sera liberada ou restituida apds o
cumprimento correto e pleno de todas as obrigagdes contratuais e, quando em
dinheiro, sera atualizada monetariamente.

16.4. Sem a comprovacao perante o responsavel pela elaboracdo do
Contrato da efetiva prestacdo da garantia nao sera realizada a assinatura do
contrato.

CLAUSULA DECIMA SETIMA — DA SUBCONTRATAGAO
17.1. E vedada a subcontratacao total ou parcial do objeto deste Contrato.
CLAUSULA DECIMA OITAVA — DA ALTERAGAO CONTRATUAL

18.1. Este Contrato podera ser alterado nos casos previstos no artigo 65 da Lei
N° 8.666/93 e alteragdes subsequentes, desde que haja interesse do
CONTRATANTE, com a apresentagédo das devidas justificativas, sempre através de
Termo Aditivo em ordem crescente.

18.2. Quando ocorrer acréscimo ou supressdao de obras/servigos, por
conveniéncia do projeto original ou do interesse publico respeitado os termos do
Paragrafo 1°, do Artigo 65, da Lei N° 8.666/93 e alteracbes subsequentes.

18.3. Para restabelecer a relagdo que as partes pactuaram inicialmente entre
os encargos da CONTRATADA e a retribuicdo do CONTRATANTE para a justa
remuneragdo das obras/servicos, objetivando a manutengdo do equilibrio
econdmico-financeiro inicial do contrato, na hipétese de sobrevirem fatos
imprevisiveis, ou previsiveis, porém de consequéncias incalculaveis, retardadores e
impeditivos da execugao do ajustado, configurando alea econémica extraordinaria e
extracontratual.
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CLAUSULA DECIMA NONA — DA SUSPENSAO E DO CANCELAMENTO DOS
SERVICOS

19.1. O CONTRATANTE se reserva o direito de, a qualquer tempo, suspender
a execugdo da obra objeto desta licitagcdo, mediante comunicagdo escrita a
CONTRATADA. O termo de suspensado da execugao da obra devera ser instruido
com justificativa escrita e devera ser comunicada a autoridade superior, para
ratificacdo e publicagdo na imprensa oficial, no prazo de cinco dias, como condigao
de eficacia dos atos;

19.2. A suspensdo, total ou parcial, da execucdo da obra pelo
CONTRATANTE, tera duragao de até 120 (cento e vinte) dias, podendo ocorrer, em
especial, mas ndo exclusivamente, nas seguintes hipoteses:

a) Se assim decidir o CONTRATANTE, a seu exclusivo critério, como forma
de preservar a segura e adequada condugao da obra;

b) Caso o CONTRATANTE seja prejudicada, por inadimplemento da
CONTRATADA no cumprimento de qualquer de suas obriga¢des, no ambito do
presente contrato, que nao seja sanado no prazo de 30 (trinta) dias ou, em prazo
maior, conforme eventual acordo entre as partes;

19.3. Os servigos executados até o dia da suspensdo da execug¢ao, ainda nao
pagos, serao quantificados, de acordo com os termos do contrato;

19.4. Quando a obra ja tiver sido iniciada e for suspensa por culpa exclusiva
do CONTRATANTE, podera haver o reembolso a CONTRATADA dos custos
adicionais decorrentes da suspensdo. Para isso, esta devera apresentar o
CONTRATANTE um estudo indicando as diferentes possibilidades, entre as diversas
acdes necessarias, e seus respectivos custos, para analise e possivel escolha da
melhor alternativa pela CONTRATANTE, incluindo-se:

a) Custos relativos a protecdo, guarda e estocagem de materiais e
equipamentos que ja estdo na obra;

b) Custos decorrente de desmobilizagdo e nova mobilizacao;

19.5. Findo o periodo de suspensdo e autorizado pelo CONTRATANTE o
prosseguimento das obras, apds notificagdo e exame das obras e dos equipamentos
afetados pela referida suspensao, devera toda e qualquer deterioragao, avaria ou
perda na obra ou em equipamentos serem reparadas pela CONTRATADA,;

19.6. A partir da data da cientificagdo da CONTRATADA, no Termo de
Suspensao da execugao da obra, e desde que este ndo tenha sido determinado por
culpa da mesma, deve ser interrompida a contagem do prazo de vigéncia do
contrato, até que a obra seja reiniciada;
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19.7. O Termo de Reinicio da obra sera emitido pelo CONTRATANTE, apds
eliminados os 6bices a regular execugao contratual, que motivaram sua suspensao,
com no minimo as seguintes informacgdes: Identificagdo do Processo Licitatorio,
numero do contrato, denominagdo da empresa contratada, data da assinatura do
contrato inicial, data do termo de inicio da obra, data do término da vigéncia do
contrato, data do termo de suspensao da obra, numero de dias faltantes na data da
suspensio, numero de dias decorridos entre a data da suspensao e a do reinicio,
data do reinicio da obra e nova data do vencimento da vigéncia do contrato. O termo
de reinicio da execugao da obra devera ser comunicado a autoridade superior, para
ratificacdo e publicagdo na imprensa oficial, no prazo de cinco dias, como condigao
de eficacia dos atos;

19.8. Apds a cientificagdo da contratada no Termo de Reinicio da obra, deve
ser elaborado um termo aditivo de contrato, com o objetivo de devolugcdo e
restituicdo de prazo contratual ao executor, pelo prazo correspondente ao periodo
de suspensao, para que se ajuste o prazo a paralisagao ordenada pelo Municipio;

19.9. Nao serdao prorrogados os prazos previstos no cronograma fisico-
financeiro de execugédo, nem admitido nenhum reembolso de custos adicionais,
quando a suspensao dos servigos ocorrer por razdes exclusivamente imputaveis a
CONTRATADA. Neste caso, findo o prazo, o objeto da licitagdo devera ser concluido
pela CONTRATADA, com a aplicagcao das penalidades contratuais previstas.

19.10. Cabera a CONTRATADA, apods o aviso de suspensao:

a) suspender os trabalhos na data e durante o prazo determinado na
notificacao;

b) ndo emitir novas ordens ou subcontratos para aquisicdes de materiais e
servigos relacionados com o trabalho suspenso.

19.11. O cancelamento definitivo dos trabalhos pelo CONTRATANTE
determinara de pleno direito, a rescisdao do presente contrato, sem que assista a
CONTRATADA o direito a nenhuma indenizagao, além da remuneracgao dos servigos
efetivamente executados;

19.11.1. Ocorrendo a hipotese acima, a CONTRATADA tera direito a receber
o valor dos materiais colocados na obra e ainda nao aplicados, até a data do
cancelamento dos servicos, pelos pregos constantes nas notas fiscais e/ou
comprovante habil de seus custos;

19.12. Rescindido o contrato, a CONTRATADA obriga-se a paralisar os
servicos a partir da data da comunicacdo escrita que expedir ou receber,
respondendo por todas as obrigagdes definidas neste contrato que decorrerem dos
trabalhos executados.
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CLAUSULA VIGESIMA — DA RESCISAO CONTRATUAL:

20.1. Poderao ser motivo de rescisao contratual as hipéteses elencadas no art.
78 da Lei n° 8.666/93 e alteracdes subsequentes.

20.2. Caso o CONTRATANTE néao se utilize da prerrogativa de rescindir o
contrato, a seu exclusivo critério podera suspender a sua execucado e/ou sustar o
pagamento das faturas, até que a CONTRATADA cumpra integralmente a condigao
contratual infringida, sem prejuizo da incidéncia das sang¢des previstas neste
Contrato e na Lei N° 8.666/93 e alteragdes subseqtientes.

20.3. A rescisdo podera ser unilateral, amigavel (resilicdo) ou judicial, nos
termos e condicbes previstas no art. 79 da Lei n° 8.666/93 e alteracbes
subsequentes.

20.4. A CONTRATADA reconhece os direitos do CONTRATANTE nos casos de
rescisao previstos nos arts. 77 a 80 da Lei N° 8.666/93 e alteracdes subsequentes.

20.5. Em caso de rescisao do presente contrato por parte do CONTRATANTE
nao cabera a CONTRATADA direito de qualquer indenizagao, salvo na hipétese do
art. 79, paragrafo 2°, da Lei Federal n® 8.666/93 e altera¢des subsequentes.

20.6. A rescisdo deste contrato sujeita a CONTRATADA a multa resciséria na
ordem de 10% (dez por cento) sobre o valor do saldo do contrato existente na data
da rescisdo, independentemente de outras multas aplicadas a CONTRATADA por
infracOes anteriores.

20.7. A rescisdo administrativa ou amigavel devera ser precedida de
autorizagdo escrita e fundamentada da autoridade competente.

20.8. Rescisao do Contrato em virtude de forga maior:

20.8.1. Tanto o CONTRATANTE como a CONTRATADA poderao rescindir este
Contrato em caso de interrupgao total na execugédo dos servigcos por um periodo
maior que 60 (sessenta) dias, em virtude de forga maior, conforme definido no artigo
393 do Cadigo Civil Brasileiro, regularmente comprovado e impedido da execugao
deste Instrumento Contratual.

20.8.1.1. No caso acima, o CONTRATANTE pagara a CONTRATADA os
servigos que a mesma tenha realizado, de acordo com os termos deste Contrato.

20.8.2. Sempre que uma das partes julgar necessario invocar motivo de forga
maior, devera fazer imediata comunicagao escrita a outra, tendo esta ultima um
prazo de até 30 (trinta) dias da data de seu recebimento para contestar, ou
reconhecer os motivos constantes da notificagcéo.
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20.9. Nos demais casos previstos na legislacao vigente.

20.10. O Contrato ora celebrado podera ser rescindido caso ocorram quaisquer
dos casos previsto nos art. 77 e 78 da Lei federal 8.666/93 e alteragbes em vigor,
bem como por superveniéncia de decisdo judicial que importe motivos relevantes
para a rescisao do presente instrumento.

CLAUSULA VIGESIMA PRIMEIRA — DO CONHECIMENTO DAS
ESPECIFICACOES E DO LOCAL DOS SERVICOS

21.1. Ao assinar este contrato, a CONTRATADA declara que tomou pleno
conhecimento da natureza e condigbes locais onde serdo executados 0s servigos.
Nao sera considerada pelo CONTRATANTE qualquer reclamacao ou reivindicacao
por parte da CONTRATADA fundamentada na falta de conhecimento dessas
condicoes.

21.2. A assinatura deste contrato € considerada como reconhecimento tacito
de que a CONTRATADA realizou investigagdes, no local dos servigos, suficientes
para o reconhecimento das condicdes que encontrara durante a execugdo dos
servigos.

CLAUSULA VIGESIMA TERCEIRA — DOS CASOS OMISSOS

23.1. As omissodes relativas ao presente Contrato sdo reguladas pela legislagao
vigente, na forma do artigo 65 e seguintes da Lei Federal 8.666/93 e alteracbes em
vigor.

CLAUSULA VIGESIMA QUARTA - CONDIGOES GERAIS:

24.1. Na execucgao deste contrato aplicar-se-a a Lei n° 8.666/93 e alteracdes e
ainda os preceitos gerais do direito publico, os principios da teoria geral dos
contratos e as disposi¢cdes de direito privado.

24.2. A declaragao de nulidade deste contrato opera retroativamente impedindo
os efeitos juridicos que ele, ordinariamente, deveria produzir, além de desconstituir
0s ja produzidos.

24.3. Os casos omissos serdao resolvidos a luz da Lei 8.666/93 e suas
alteragdes, recorrendo-se a analogia, aos costumes e aos principios gerais do direito.

24 4. Quaisquer irregularidades acerca deste Contrato devera ser denunciada
ao Egrégio Tribunal de Contas da Uniao e mesmo para os fins do disposto na Lei
8.884/94.

CLAUSULA VIGESSIMA QUINTA — DO FORO:

Tomada de Preco n° 003/2022 — Reforma Estadio Bertholdo H. V. Muhlen
72



http://www.saopedrodosul.rs.gov.br
mailto:licitacoes@saopedrodosul.org

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO SUL
CNPJ: 87.489.910/0001-68
Rua Floriano Peixoto, 222 CEP 97400-000 — Sao Pedro do Sul - RS
SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAGAO/SETOR DE LICITACOES
Telefones: Geral (55) 3276-6100 — Setor Licitagoes (55) 3276.6108
Site: www.saopedrodosul.rs.gov.br - e-mail: licitacoes@saopedrodosul.org

25.1. Fica eleito o foro da cidade de Sao Pedro do Sul - RS para dirimir
questdes oriundas deste contrato, renunciando as partes a qualquer outro que lhe
possa ser mais favoravel.

E, por estarem acordes, firmam o presente instrumento, juntamente com as
testemunhas, em 04 (quatro) vias de igual teor, para todos os efeitos de direito.

Sé&o Pedro do Sul/RS, de de 2022.
MUNICIPIO DE SAO PEDRO DO SUL (NOME DA EMPRESA)
Nome do Representante legal
Cargo/Fungao
Testemunhas: VISTO ASSESSORIA JURIDICA:
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