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EDITAL DE TOMADA DE PREÇO Nº 011/2022 
 

I - REGÊNCIA LEGAL: Lei Federal nº 8.666 de 21 de junho de 1993 e 
suas alterações. 

II - ÓRGÃO SOLICITANTE: Secretaria Municipal da Administração 

III - SOLCITAÇÃO ABERTURA PROCESSO LICITATÓRIO Nº 24100, 
24100/2022 
IV - PROTOCOLO Nº 6425/2022 
V - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 139/2022 
VI - PROCESSO DE COMPRA Nº 138/2022 

VII – MODALIDADE E NÚMERO DE ORIGEM:  

TOMADA DE PREÇO Nº 011/2022 

VIII - DISPONIBILIDADE DO EDITAL: Site: www.saopedrodosul.rs.gov.br 
e no Setor de Licitações na Rua Floriano Peixoto, 222, Centro na cidade 
de São Pedro do Sul/RS. 

IX - FINALIDADE DA LICITAÇÃO/OBJETO: Contratação de serviços, 
com fornecimento de mão de obra e materiais para execução de obras de 
reforma do ESTÁDIO MUNICIPAL BERTHOLDO H. VON MÜHLEN, de 
acordo Memorial Descritivo, Planilha Orçamentária e Cronograma Físico-
Financeiro. 

X - TIPO DE JULGAMENTO: Menor Preço Global 

XI – FORMA DE FORNECIMENTO: De acordo com o Cronograma Físico-
Financeiro  

XII – VIGÊNCIA DA CONTRATAÇÃO: 120 dias 

XIII – LOCAL, DATA E HORÁRIO PARA INÍCIO DA SESSÃO PÚBLICA: 
Data: 22 de dezembro de 2022 
Local: Sala de Licitação da Prefeitura Municipal de São Pedro do Sul 
Horário: 09:00 horas 
Endereço: Rua Floriano Peixoto, 222, Centro, São Pedro do Sul/RS 

XIV – HORÁRIO E LOCAL PARA ESCLARECIMENTOS DO EDITAL 
- Rua Floriano Peixoto, 222, Centro, São Pedro do Sul – RS, CEP: 97400-
000, das 08:00 às 14:00 horas, pelo telefone (55) 3276.6108, ou email: 
licitações@saopedrodosul.org 

PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, DIÁRIO OFICIAL 
DOS MUNICÍPIOS, JORNAL CIDADES, SITE DO MUNICÍPIO E NO 
MURAL DA PREFEITURA MUNICIPAL EM: _____/_____/2022. 
 
 Ernande Aita  

Presidente da Comissão de Licitação 
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EDITAL DA TOMADA DE PREÇO Nº 011/2022 
 

O MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DO SUL – RS, torna público para 
conhecimento dos interessados, a abertura do seguinte procedimento licitatório:  

 
- MODALIDADE: TOMADA DE PREÇO 
- TIPO DE LICITAÇÃO: MENOR PREÇO GLOBAL 
- REGIME DE EXECUÇÃO: INDIRETA COM EMPREITADA POR PREÇO 

GLOBAL (MATERIAIS E MÃO DE OBRA) 
 
Este procedimento licitatório será regido pela Lei Federal nº 8.666/93 e 

alterações e demais condições nele constantes, aplicando-se subsidiariamente, no 
que couberem, as disposições da Lei Complementar Federal nº 123/06. 

 
RECEBIMENTO ABERTURA DOS ENVELOPES DE DOCUMENTAÇÃO E 

DE PROPOSTAS até às 09:00 horas do dia 22 de dezembro de 
2022, no Setor de Licitações da Prefeitura Municipal de São Pedro do Sul/RS, na 

Floriano Peixoto, 222 – Centro (Centro Administrativo Municipal). 
 

VISITA TÉCNICA: Até o dia 20 de dezembro de 2022, conforme 

previsto no item 4 do presente Edital e obrigatoriamente realizado pelo Responsável 
Técnico da empresa. 

 
A documentação completa do Edital, e seus anexos, poderão ser 

examinados e retirados no Departamento de Licitações da Prefeitura Municipal de 
São Pedro do Sul – RS, situada à Rua Floriano Peixoto, 222, Bairro Centro – CEP 
97.400-000 ou pelo site www.saopedrodosul.rs.gov.br 

 
CAPÍTULO I 
DO OBJETO 

 
1.1. São solicitadas propostas de preços para contratação de serviços, com 

fornecimento de mão de obra e materiais para execução de obras de reforma do 
ESTÁDIO MUNICIPAL BERTHOLDO H. VON MÜHLEN, de acordo Memorial 
Descritivo, Planilha Orçamentária e Cronograma Físico-Financeiro. 

 
1.1.1. Os serviços e materiais deverão obedecer à descrição constante no 

projeto e no memorial descritivo anexos ao Edital de Tomada de Preços nº 
011/2022, os quais consideram-se parte integrante do presente instrumento, 
independentemente de transcrição. 

 
1.2. Para atendimento ao objeto do presente Contrato serão utilizados 

recursos oriundos do CONVÊNIO SEL Nº 237/2022 – FPE 2002/0275 (Celebrado 
entre o Estado do Rio Grande do Sul por intermédio da Secretaria de Estado do 
Esporte e Lazer e o Município de São Pedro do Sul) e contrapartida do Município. 
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CAPÍTULO II 
DA HABILITAÇÃO PRÉVIA: 

 
2.1. Os proponentes deverão possuir CERTIFICADO DE REGISTRO 

CADASTRAL em vigor com a Prefeitura Municipal de São Pedro do Sul, ou 
apresentar a documentação necessária e completa para cadastro até o dia 
19/12/2022, junto ao Setor de Licitações, no horário de expediente, mediante a 
apresentação da seguinte documentação: 

 
2.2. HABILITAÇÃO JURÍDICA: 

 
2.1.1. Registro Comercial no caso de empresa individual; ou ato constitutivo, 

estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se tratando de 
sociedades comerciais; e no caso de sociedades por ações, acompanhado de 
documentos de eleição de seus administradores. Os documentos em apreço 
deverão estar acompanhados de todas as alterações ou da consolidação respectiva. 

 
2.1.2. Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, 

acompanhada de prova de diretoria em exercício. 
 

2.1.3. Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade 
estrangeira em funcionamento no País, e ato de registro ou autorização para 
funcionamento expedido pelo órgão competente, quando a atividade assim o exigir. 

 
2.2. HABILITAÇÃO RELATIVA À REGULARIDADE FISCAL E 

TRABALHISTA: 
 
2.2.1. Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ) de 

acordo com a IN/SRF. 
 
2.2.2. Prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual e/ou 

municipal, se houver, relativo ao domicílio ou sede da licitante, pertinente ao seu 
ramo de atividade e compatível com o objeto licitado; 

 
2.2.3. Prova de regularidade com a Fazenda Federal (Certidão Conjunta de 

Debito e Tributos e Certidão Quanto a Dívida Ativa da União). 
 
2.2.4. Prova de regularidade com a Fazenda Estadual. 
 
2.2.5. Prova de regularidade com a Fazenda Municipal. 

2.2.6. Certidão de Regularidade de Situação (CRS) relativo ao Fundo de 
Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), expedido pela Caixa Econômica Federal. 

 
2.2.7. Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do 

Trabalho, mediante a apresentação da Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, 
dentro do seu período de validade;  

http://www.saopedrodosul.rs.gov.br/
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2.3. HABILITAÇÃO RELATIVA A QUALIFICAÇÃO TÉCNICA: 
 
2.3.1. Indicação do responsável técnico pela execução do objeto da presente 

licitação, através de declaração da empresa, onde irá constar no mínimo o nome do 
profissional e o seu número de registro no CREA ou no CAU. 

 
2.3.2. Prova de registro de regularidade do responsável técnico indicado no 

item 2.3.1, perante o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia – CREA/RS ou 
no Conselho Regional de Arquitetura e Urbanismo - CAU. 

 
2.3.3. Em se tratando de profissional não registrado no CREA do Estado do 

Rio Grande do Sul, deverá ser apresentada a documentação supracitada do CREA 
do estado de origem, ficando a licitante obrigada a apresentar o visto do CREA do 
Estado do Rio Grande do Sul. 

 
2.3.4. Comprovação de que o(s) responsável(eis) técnico(s) faz(em) parte do 

quadro permanente da empresa licitante, na data da apresentação dos envelopes de 
habilitação e proposta, na condição de empregado, diretor ou sócio, ou ter contrato 
de prestação de serviços, obrigatoriamente comprovado por meio de documentação 
pertinente a condição. 

 
2.4. HABILITAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA: 
 
2.4.1. Das empresas recém constituídas será exigida a apresentação de cópia 

de Balanço de Abertura, devidamente registrado na Junta Comercial ou cópia do 
Livro Diário contendo o Balanço de Abertura, inclusive com os termos de Abertura e 
de Encerramento, devidamente registrados na Junta Comercial. 

 
2.4.2. Certidão Negativa de Falência, Concordata ou Recuperação, expedida 

pelo distribuidor do foro da comarca da sede da pessoa jurídica, ou, no caso de 
empresa individual, certidão negativa de execução patrimonial expedida no domicílio 
da pessoa física. A data de expedição não deve ser anterior a 60 (sessenta) dias 
da data de abertura da licitação. 

 
2.4.3. Os documentos discriminados acima poderão ser apresentados em 

original, fotocópia autenticada em Cartório ou, ainda, fotocópia acompanhada do 
original, que poderá ser conferida e autenticada por servidor municipal. 

 
2.4.4. No caso de apresentação de documentos e/ou certidões das quais não 

conste o prazo de validade, as mesmas serão consideradas válidas pelo prazo 
máximo de 90 (noventa) dias, a contar da emissão. 

 
CAPÍTULO III 
DOS PRAZOS 

3.1. A proponente vencedora deverá entregar a obra executada, em até 3 
(três) meses contados da data de emissão da Ordem de Serviço Inicial. 
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3.2. Os serviços deverão ser iniciados no prazo máximo de 10 (dez) dias a 
contar da data de autorização para início e deverão obedecer ao andamento previsto 
no Cronograma Físico-Financeiro. 

 
3.3. Os prazos de início e conclusão poderão ser prorrogados, desde que 

devidamente justificados os motivos, a critério da Secretaria Municipal do 
Planejamento e mantidas as circunstâncias apontadas no art. 57, parágrafo 1º, 
incisos I a VI da Lei 8.666/03 e alterações posteriores. 

 
3.4. Os atrasos na execução das obras/serviços, nos prazos de início e 

conclusão, somente serão justificáveis quando decorrerem de casos fortuitos, de 
força maior ou de fatos de responsabilidade da Administração, desde que 
comprovados na época oportuna e devidamente anotados no “Livro Diário de 
Obras”;  

 
3.5. Na ocorrência de tais fatos ou casos de pedidos de prorrogação referente 

ao prazo inicial, serão encaminhados por escrito a Secretaria Municipal do 
Planejamento, 01 (um) dia após o evento, enquanto os pedidos de prorrogação do 
prazo final deverão ser encaminhados, por escrito, 20 (vinte) dias antes de expirar o 
prazo contratual e, em ambos os casos com justificação circunstanciada, com 
documentos comprobatórios, análises e justificativa da fiscalização.  

 
3.6. As prorrogações autorizadas e devidamente justificadas serão notadas e 

expedidas por escrito pela Secretaria Municipal do Planejamento. 
 
3.7. O prazo de validade da proposta não poderá ser inferior a 60 (sessenta) 

dias, contados a partir da entrega da mesma. 
 

CAPÍTULO IV 
DA VISITA TÉCNICA AO LOCAL DA OBRA: 

 
4.1. As licitantes poderão visitar o local da obra/serviço e obter para si, às 

suas expensas, sua responsabilidade e risco, todas as informações e verificações 
que possam ser necessárias para a preparação de sua proposta de preços. 

 
4.1.1. A vistoria deverá ser acompanhada por técnicos da Secretaria 

Municipal do Planejamento. Os licitantes receberão Declaração de Visita 
Técnica/Vistoria de conhecimento do local da obra, firmada por técnico da Secretaria 
Municipal do Planejamento. 

 
4.2. A Visita Técnica/Vistoria deverá ocorrer no máximo até o dia 20 de 

dezembro de 2022, devendo a Declaração de Visita Técnica fornecida pela 
Secretaria Municipal do Planejamento constar, obrigatoriamente, do envelope da 
documentação. 

 
4.3. Caso o licitante opte por não realizar a Visita Técnica/Vistoria, deverá 

emitir Declaração de Ausência de Visita Técnica/Vistoria, de que tomou 
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conhecimento de todas as informações, características, complexidades físicas e 
tecnológicas e condições locais para elaboração de sua proposta e para o 
cumprimento das obrigações objeto desta licitação, restando como de sua 
responsabilidade a ocorrência de eventuais prejuízos em virtude da omissão na 
verificação dos locais de execução das obras/serviços, conforme Anexo VII do 
presente Edital, que deverá ser anexada ao Envelope 01 – Documentação. 

 
4.4. Não serão aceitas justificativas das licitantes alegando desconhecimento 

da situação física dos locais, nem de eventuais dificuldades para a execução dos 
serviços necessários à execução das obras. 

 
CAPÍTULO V 

DISPOSIÇÕES PRELIMINARES SOBRE A OBRA 
 
5.1. A Contratada deverá tomar todas as precauções e cuidados no sentido 

de garantir a segurança internamente, a estabilidade e segurança das instalações 
conjuntas, canalizações e redes que possam ser atingidas, pavimentação de áreas 
adjacentes e de operários e transeuntes durante a execução da obra. 

 
5.2. A Contratada deverá fornecer e cobrar a utilização constante de todos os 

equipamentos de segurança necessários e manter na obra somente pessoas 
autorizadas e pessoal registrado de acordo com a legislação vigente. 

 
5.3. Qualquer modificação que por ventura se torne imprescindível, quanto ao 

tipo de serviço ou projeto, somente poderá ser feita após autorização expressa da 
fiscalização e análise dos responsáveis pelos projetos. 

 
5.4. Para as obras e serviços contratados, a licitante que for executá-los 

fornecerá e conservará os equipamentos mecânicos e o ferramental indispensável e 
necessário à natureza dos trabalhos. 

 
5.5. A Contratada será responsável pelo transporte dentro e fora do canteiro 

de serviços, bem como pelo estabelecimento dos meios de transporte verticais, para 
atender as necessidades da obra e, ainda, Registro de execução e Projetos que lhe 
couberem mediante o CREA ou CAU. 

 
5.6. Cabe à Contratada a instalação da obra dentro das normas gerais de 

construção, manter o canteiro de serviços sempre organizado, limpo e prestando 
serviço de vigilância. Caberá a inteira responsabilidade à Contratada por qualquer 
negligência no serviço de vigilância da obra. 

5.7. O Município acompanhará as obras, o que não exime a Contratada da 
responsabilidade técnica pela execução dos projetos, com as respectivas ARTs ou 
RRTs. 

 
5.8. Todos os materiais utilizados na obra deverão ser de 1ª linha e qualidade. 
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5.9. A Contratada deverá indicar, antes do início das obras, o nome do 
responsável, devidamente credenciado pelo CREA ou CAU, que responderá perante 
a fiscalização, pela execução dos serviços e que deverá estar apto a prestar os 
esclarecimentos que esta julgar necessários. 

 
5.10. A Contratada é responsável pela manutenção da limpeza da obra e 

remoção de todo o entulho para local adequado. Os entulhos e caliças provenientes 
deverão ser depositados em locais especificamente destinado a este tipo de resíduo, 
conforme legislação estadual e municipal, cabendo à Contratada dar destinação 
final. 

 

5.11. Todo e qualquer serviço que, a critério da Fiscalização, for julgado em 
desacordo com as Especificações técnicas, ou que não tiver boa qualidade de 
execução, seja quanto a mão-de-obra, seja quanto aos materiais empregados, 
deverá ser desfeito e refeito sem qualquer ônus para a Prefeitura Municipal. 

 
5.12. A execução do Contrato será acompanhada e fiscalizada pela 

Secretaria de Planejamento, através do Eng. Civil Sérgio Amilton Druzian e da 
Arquiteta Urbanista Cristiane Jardim Fernandes, eventualmente acompanhados do 
Secretário Municipal de Planejamento. 

 
CAPÍTULO VI 

DAS CONDIÇÕES GERAIS PARA PARTICIPAÇÃO: 
 
6.1. Poderão participar da presente Licitação empresas do ramo pertinente ao 

objeto licitado, regularmente estabelecidas no País, devidamente cadastradas junto 
ao Município e desde que satisfaçam as condições do presente Edital. 

 
6.2. Não será admitida a participação de empresa: 
 
6.2.1. Impedida ou temporariamente suspensa de participar de licitação ou 

contratar com a Administração Pública Federal, Estadual e/ou Municipal, salvo se 
comprovar sua reabilitação; 

 
6.2.2. Conjunta de empresas controladoras, controladas, coligadas ou 

subsidiárias integrais entre si, ou que, independentemente, credenciem um mesmo 
representante; 

 
6.2.3. De mais de um representante de cada empresa durante o certame, o 

qual deverá comparecer munido de credencial, bem como a representação de 
qualquer pessoa física ou jurídica, de mais de uma empresa licitante; 

 
6.2.4. Proponentes inidôneas ou que estejam em processo de concordata ou 

com falência decretada ou requerida; 
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6.2.5. Empresas que possuam restrições quanto à capacidade técnica ou 
operativa, personalidade e capacidade jurídica, idoneidade financeira e regularidade 
fiscal; 

 
6.2.6. Empresas estrangeiras que não funcionem no País; 
 
6.2.7. Empresas que possuam participação direta ou indireta de integrantes, 

sócios, diretores ou responsáveis técnicos que tenham vínculo empregatício com 
esta Prefeitura. 

 
6.3. Não serão permitidos consórcios para a execução do objeto deste Edital. 
 

CAPÍTULO VII 
DAS IMPUGNAÇÕES, PEDIDOS DE INFORMAÇÕES, ESCLARECIMENTOS 

 
7.1. Impugnações aos termos deste procedimento licitatório poderão ser 

interpostas por qualquer cidadão ou licitante, nos prazos definidos pelo art. 41 da Lei 
nº 8.666/93 e alterações. 

 
7.2. As informações técnicas administrativas ou pedidos de esclarecimento 

deverão ser encaminhadas por escrito ao Setor de Licitações, dentro do prazo de 
consulta, que é até o terceiro dia útil anterior a data de entrega dos envelopes, as 
quais serão consolidadas e respondidas, igualmente por escrito, após esgotado o 
prazo de consulta, sendo então encaminhado a todos os interessados. 

 
7.3. Em todas as fases da presente licitação serão observadas as normas 

para recursos, previstas no artigo 109 da Lei nº 8.666/93 e alterações. 
 
7.4. Eventuais impugnações ou recursos deverão ser por escrito, entregues e 

protocoladas na Prefeitura Municipal de São Pedro do Sul mediante protocolo, no 
horário de expediente. 

 
7.5. Não serão aceitas impugnações enviadas via e-mail. 
 
7.6. A resposta aos pedidos de impugnações, de informações técnicas ou 

administrativas, de esclarecimentos ou de recursos será efetuada por e-mail aos 
interessados. Entretanto, constatando-se a necessidade de efetuar alterações nas 
condições fixadas no procedimento licitatório, a mesma será divulgada a todos os 
interessados pelo site www.saopedrodosul.rs.gov.br  

 
CAPÍTULO VIII 

DA REPRESENTAÇÃO 
 
8.1. As empresas que se fizerem representar no ato de abertura dos 

envelopes nº 01 (habilitação) e 02 (proposta) deverão fazê-lo através de: 
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a) Dirigente, proprietário, sócio ou assemelhado, devendo apresentar, 
conforme o caso: 

 
a.1) Registro Comercial, no caso de empresa individual; 
 
a.2) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente 

registrado, em se tratando de sociedades comerciais e, no caso de sociedade por 
ações, acompanhada de documento que comprove a eleição de seus 
administradores; 

 
a.3) Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada 

de prova de diretoria em exercício 
 
8.2. Caso o representante não seja proprietário, sócio, gerente ou diretor, o 

seu credenciamento far-se-á mediante: 
 
a) Instrumento Público de Procuração, que conceda ao representante poderes 

legais; ou 
 
b) Instrumento Particular de Procuração, com assinatura reconhecida em 

cartório, que conceda ao representante, poderes legais, sendo que: se for concedido 
por sócio-gerente ou diretor, esta condição deverá ser comprovada; se for assinada 
por outra pessoa, que não seja sócio-gerente ou diretor, deverá ter poderes para 
assinar o referido documento, sendo que a comprovação far-se-á por meio dos 
documentos que comprovem tal condição. 

 
8.3. O Instrumento de Procuração (Público ou Particular) deverá constar, 

expressamente, os poderes para negociar preços e praticar todos os atos inerentes 
ao certame, inclusive interpor e desistir de recursos em todas as fases licitatórias. 

 
8.3.1. A Comissão de Licitação poderá solicitar a apresentação de documento 

de identidade para fins der identificação do representante credenciado. 
 
8.4. O não cumprimento do disposto acima não acarretará a inabilitação do 

licitante, podendo, se atendidas as exigências desta licitação, competir em igualdade 
de condições, porém a pessoa representante será mera portadora das referidas 
propostas, não tendo direito à voz, a voto e a responder pela empresa. 

 
CAPÍTULO IX 

DA FORMA DE APRESENTAÇÃO DOS ENVELOPES DE DOCUMENTAÇÃO E 
PROPOSTA 

 
9.1. Os concorrentes ou os seus representantes deverão entregar no local, 

data e horário mencionados no preâmbulo deste Edital, Para a respectiva habilitação 
no presente processo licitatório deverão os interessados apresentar os seguintes 
documentos, em envelope assim subscrito: 
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TOMADA DE PREÇOS Nº 011//2022 
PREF. MUNIC. SÃO PEDRO DO SUL 
ENVELOPE 01 – DOCUMENTAÇÃO        
PROPONENTE (NOME DA EMPRESA  
TELEFONE PARA CONTRATO:   
EMAIL: 

TOMADA DE PREÇOS Nº 011//2022 
PREF. MUNIC. SÃO PEDRO DO SUL 
ENVELOPE 02 – PROPOSTA 
PROPONENTE (NOME DA EMPRESA    
TELEFONE PARA CONTRATO: 
EMAL: 

 
9.2. O ENVELOPE Nº 01 DEVERÁ CONTER OS DOCUMENTOS A SEGUIR 

RELACIONADOS: 
 
9.2.1. Certificado de Registro Cadastral emitido pela Prefeitura Municipal de 

São Pedro do Sul. 
 
9.2.2. Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ); 
 
9.2.3. Prova de Regularidade com a Fazenda Federal (Certidão Conjunta de 

Debito e Tributos e Certidão Quanto a Dívida Ativa da União). 
 
9.2.4. Prova de Regularidade com a Fazenda Estadual. 
 
9.2.5. Prova de Regularidade com a Fazenda Municipal. 
 
9.2.6. Certidão de Regularidade de Situação (CRS) relativo ao Fundo de 

Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), expedido pela Caixa Econômica Federal. 
 
9.2.7. Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do 

Trabalho, mediante a apresentação de Certidão Negativa de Débitos Trabalhista. 
 
9.2.8. Indicação do responsável técnico pela execução do objeto da presente 

licitação, através de declaração da empresa, onde irá constar no mínimo o nome do 
profissional e o seu número de registro no CREA ou no CAU e prova de regularidade 
perante o respectivo Conselho. 

 
9.3. Declaração da proponente tem conhecimento dos Projetos, Memorial 

Descritivo e das condições locais de onde será executado o objeto; 
 
9.4. Declaração de inexistência de menores em seu quadro de pessoal, na 

forma do disposto no inciso XXXIII, do art. 7º, da Constituição Federal; 
 
9.5. Declaração expressa da empresa licitante, sob as penas cabíveis, que 

não existem quaisquer fatos impeditivos de sua habilitação e que a mesma não foi 
declarada inidônea por Ato do Poder Público, ou que esteja temporariamente 
impedida de licitar, contratar ou transacionar com a Administração Pública ou 
quaisquer de seus órgãos descentralizados; 

 
9.6. Declaração de que a empresa conhece na íntegra o Edital e se submete 

às condições nele estabelecidas (ANEXO I). 
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9.7. Atestado de Vistoria fornecido pelo Município de São Pedro do Sul, 
devidamente assinado pelo responsável técnico da empresa proponente e pelo 
Engenheiro ou Arquiteto da Secretaria Municipal do Planejamento, não sendo 
aceitas alegações posteriores de desconhecimento das condições necessárias à 
execução dos serviços. 

 
9.8. Declaração de Ausência de Visita Técnica/Vistoria, emitida pela 

proponente de que tomou conhecimento de todas as informações, características, 
complexidades físicas e tecnológicas e condições locais para elaboração de sua 
proposta e para o cumprimento das obrigações objeto desta licitação, restando como 
de sua responsabilidade a ocorrência de eventuais prejuízos em virtude da omissão 
na verificação dos locais de execução das obras/serviços, 

 
9.8.1. Esta Declaração substitui a Declaração de Visita Técnica/Vistoria 

constante do item 9.7 deste edital. Caso o proponente decida por não entregar esta 
declaração, a apresentação do documento constante do Item 9.7 torna-se 
obrigatória. 

 
9.9. Os documentos discriminados acima poderão ser apresentados em 

original, fotocópia autenticada em Cartório ou, ainda, fotocópia acompanhada do 
original, que poderá ser conferida e autenticada por servidor municipal.  

 
9.10. A Comissão de Licitações poderá promover a consulta ao serviço de 

verificação de autenticidade das certidões emitidas pela INTERNET, ficando os 
licitantes dispensados de autenticá-las. 

 
9.11. Caso os sistemas informatizados ou site da internet não estiverem 

disponíveis para consulta no ato da licitação, a Comissão de Licitação não se 
responsabilizará pela verificação da validade das certidões apresentadas, situação 
que poderá, inclusive, ocasionar a inabilitação da licitante. 

 
9.12. Não serão considerados os documentos apresentados por telex, 

telegrama, fax ou e-mail. 
 
9.13. No caso de apresentação de documentos e/ou certidões das quais não 

conste o prazo de validade, as mesmas serão consideradas válidas pelo prazo 
máximo de 90 (noventa) dias, a contar da emissão. 

 
9.14. A condição de Microempresa e Empresa de Pequeno Porte, para as 

empresas que OPTAREM em usufruir dos benefícios concedidos pela Lei 
Complementar nº 123/2006, bem como para efeito do tratamento diferenciado 
previsto na mesma, deverá ser comprovada mediante apresentação da seguinte 
documentação, que deverá estar dentro do ENVELOPE Nº 01 – DA 
DOCUMENTAÇÃO: 
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9.14.1. Certidão Simplificada emitida pela Junta Comercial da sede do 
licitante onde conste o seu enquadramento como Empresa de Pequeno Porte ou 
Microempresa. As sociedades simples, que não registram seus atos na Junta 
Comercial, deverão apresentar certidão do Registro Civil de Pessoas Jurídicas 
atestando seu enquadramento nas hipóteses do art. 3º da Lei Complementar nº 
123/2006. A Certidão deve estar atualizada, ou seja, emitida a menos de 120 (cento 
e vinte) dias da data marcada para a abertura da presente Licitação. 

 
9.14.2. Declaração de enquadramento em conformidade com o art. 3º da Lei 

Complementar nº 123/206, afirmando ainda que não se enquadram em nenhuma 
das hipóteses do § 4º do art. 3º da Lei Complementar nº 123/2006, conforme o 
modelo do Anexo II, do presente Edital. 

 
9.14.3. Comprovação de boa situação financeira do licitante por meio da 

apresentação de índices contábeis, limitada a comprovação de que o licitante possui 
índice de liquidez geral, índice de solvência geral e de índice de solvência geral e 
índice de liquidez corrente em valor igual ou superior a 1 (um). 

 
9.15. As Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, de acordo com o 

artigo 43 da Lei Complementar nº 123/2006, deverão apresentar toda a 
documentação exigida para efeito de comprovação de regularidade fiscal, mesmo 
que esta apresente alguma restrição, ocasião em que será concedido prazo de até 
05 (cinco) dias para a comprovação da regularização mediante pagamento ou 
parcelamento do débito que gerou a restrição. 

 
NOTA IMPORTANTE: 
 
a) em caso de paralisação (greve) dos servidores de órgãos públicos 

Federais, Estaduais e Municipais, em qualquer esfera de Poder (Legislativo, 
Executivo e Judiciário), que impeça a expedição de documentos oficiais, a 
habilitação da licitante ficará condicionada à apresentação do documento que não 
pôde ser apresentado na data da abertura dos envelopes do certame, em até 5 
(cinco) dias úteis após o encerramento da greve. 

 
b) no caso de apresentação de certidão positiva (ou documento que 

demonstre que a licitante está irregular perante determinado órgão), haverá a 
inabilitação em razão de fato superveniente, de acordo com o previsto no artigo 43, 
parágrafo 5º, da Lei nº 8.666/93. 

 
c) caso já esteja estabelecida a relação contratual (nota de empenho e/ou 

contrato), vindo o contratado a apresentar certidão positiva (ou documento que 
demonstre que a licitante está irregular perante determinado órgão), ocorrerá a 
rescisão contratual, por inadimplemento de cláusula do contrato, conforme artigo 
55, inciso XIII c/c artigo 78, I, da Lei nº 8.666/93. 
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9.16. O ENVELOPE 02 deverá conter as propostas de preços, 
apresentadas de forma legível, preferencialmente digitadas ou datilografadas), 
em moeda corrente nacional, com duas casas decimais após a vírgula, 
assinadas, com a identificação da empresa licitante (por meio do nome ou 
carimbo ou papel timbrado) isentas de emendas, rasuras ou entrelinhas e 
contendo as seguintes informações: 

 
a) valor total da mão de obra, o valor total dos materiais e o valor global para 

a execução dos serviços, de acordo com os prazos e as condições de pagamento 
estabelecidas no Edital; 

 
b) composição do valor total ofertado em PLANILHAS DE QUANTITATIVOS 

contendo os custos unitários dos materiais e da mão de obra e o valor total para 
cada item, devendo atender no mínimo aos dimensionamentos discriminados na 
Planilha de Orçamento elaborada pelo Município; 

 
b.1) O detalhamento da composição da proposta deverá indicar, clara e 

separadamente, o valor final com BDI correspondentes à mão de obra e material, 
mesmo para aqueles itens discriminados em valor unitário na planilha 
correspondente fornecida pelo Município, sendo de inteira responsabilidade da 
licitante o seu preenchimento, não lhe sendo admitida à arguição de omissões, 
enganos e erros posteriores com a pretensão de alterar o valor global proposto.   

 
c) Apresentação da Planilha de Encargos Sociais; 
 
d) cronograma físico-financeiro detalhado, apresentando todos os itens de 

serviços existentes no documento equivalente fornecido pelo Município no processo 
licitatório, contendo as parcelas referentes a cada período de execução, com os 
respectivos preços e percentuais de desembolso (parciais e acumulados) e o mesmo 
prazo de execução determinado pelo edital, conforme “Modelo de Cronograma 
Físico-Financeiro” anexo ao presente; 

 
d.1.) Será desclassificada a proposta que não atender a estas exigências e/ou 

apresentar percentual de desembolso máximo, em qualquer período (etapa/mês), 
em desacordo com a previsão do cronograma físico-financeiro integrante do projeto 
básico desta licitação. 

 
e) nome e qualificação do responsável pela assinatura do contrato, 

acompanhada de procuração (quando for o caso), informar agência bancária e 
número da conta corrente em nome da empresa, para fins de depósitos de 
pagamentos. 

 
9.20. A apresentação da proposta será considerada como evidência de que a 

proponente examinou criteriosamente os documentos exigidos neste processo de 
licitação e os julgou suficientes para a elaboração da sua proposta, voltada a 
execução do objeto licitado em todos os seus detalhamentos. 
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9.21. No preço proposto, considerar-se-ão inclusos todos os custos referentes 
a materiais, equipamentos e ferramentas, bem como todas as despesas e 
obrigações relativas a salários, assistência técnica (quando solicitada), previdência 
social, tributos, contribuições, seguros, material de consumo, frete, lucro, 
descarregamento e tudo mais que for necessário durante todo o prazo de prestação 
dos serviços ora contratados. 

 
9.22. Os serviços secundários, porém necessários à execução dos serviços 

principais, listados na planilha orçamentária elaborada pelo Município, mas não 
constantes na mesma, serão considerados serviços intrínsecos e deverão entrar 
necessariamente na composição de preços dos serviços principais. 

 
CAPÍTULO X 

DO PROCEDIMENTO DA LICITAÇÃO 
 

10.1. No dia, hora e local designados no preâmbulo deste instrumento, na 
presença dos licitantes e demais pessoas interessadas, a Comissão de Licitações 
dará início a sessão de abertura do procedimento licitatório. 

 
10.2. A audiência para abertura dos envelopes será pública, sendo que cada 

licitante somente participará com um representante legal ou credenciado. 
 
10.2.1. Somente será permitida a manifestação em nome da licitante, de 

forma oral ou escrita, do representante legal ou credenciado. 
 
10.3. Serão abertos primeiramente os envelopes de nº 01, sendo os 

documentos nele encontrados, verificados e rubricados pela Comissão de Licitações 
e pelos licitantes credenciados. 

 
10.4. Nessa mesma reunião, a critério da Comissão de Licitações, poderão 

ser analisados os documentos contidos no Envelope nº 01 e anunciado o resultado 
da habilitação. Havendo a necessidade de uma análise mais apurada dos 
documentos, a mesma será realizada em sessão reservada da Comissão de 
Licitações, divulgando-se resultado aos interessados mediante publicação na 
Imprensa Oficial. 

 
10.5. Os documentos retirados pela internet terão sua autenticidade 

certificada, para fins de habilitação. 
 
10.6. Na hipótese dos documentos não serem analisados na mesma sessão 

pública de recebimento dos envelopes, os envelopes de nº 02 (Propostas) 
apresentados serão rubricados em seus fechos pelos licitantes credenciados e pelos 
membros da Comissão de Licitações, que os manterá em seu poder. 

 
10.6.1. Poderá a Comissão de Licitações, conforme as necessidades, utilizar-

se de uma sobrecarta de maior tamanho, onde serão inseridos todos os envelopes 
de propostas de preços apresentados e que, após ter sido fechada, será rubricada 
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em seus fechos pelos licitantes credenciados e pelos membros da Comissão de 
Licitações, que os manterá em seu poder. 

 
10.7. Ultrapassada a fase de habilitação, não cabe desistência da proposta, 

salvo por motivo justo decorrente de fato superveniente e aceito pela Comissão. 
 
10.8. Não havendo interposição de recurso contra o julgamento da 

habilitação, havendo desistência expressa de recurso ou após o julgamento dos 
recursos interpostos, proceder-se-á a abertura dos envelopes contendo as propostas 
de preços das empresas habilitadas, cujo conteúdo será rubricado pelos membros 
da Comissão de Licitações e pelos licitantes credenciados. 

 
10.9. Ultrapassada a fase de habilitação dos concorrentes e abertas as 

propostas, não cabe desclassificá-las por motivo relacionado com a habilitação, 
salvo em razões de fatos supervenientes ou só conhecidos após o julgamento. 

 
10.10. Os envelopes de nº 02, ainda fechados, dos licitantes inabilitados 

ficarão em poder da Comissão de Licitações. Após trânsito em julgado 
administrativo, os envelopes ficarão à disposição dos interessados pelo prazo de 30 
(trinta) dias, sendo então inutilizados pela Administração. 

 
10.11. As propostas de preços serão julgadas e classificadas de acordo com 

os critérios de avaliação constantes neste edital. 
 
10.12. Das reuniões para abertura dos envelopes de habilitação e de 

propostas serão lavradas atas circunstanciadas que mencionarão todos os licitantes, 
os registros efetuados e demais ocorrências que interessarem ao julgamento da 
licitação, reservando-se, porém, à Comissão de Licitações o direito de levá-las ou 
não em consideração. As atas deverão ser assinadas pelos membros da Comissão 
de Licitações e por todos os licitantes credenciados. 

 
10.13. A intimação dos atos referentes ao julgamento da documentação e das 

propostas de preços será feita mediante publicação na Imprensa Oficial, salvo se 
presentes todos os licitantes ao ato em que foi adotada a decisão, quando poderá 
ser feita por comunicação direta aos interessados e lavrada em ata. 

 
CAPÍTULO XI 

DOS CRITÉRIOS DE JULGAMENTO: 
 
11.1. A Comissão de Licitações selecionará entre os concorrentes a proposta 

de MENOR PREÇO GLOBAL PARA EXECUÇÃO DA OBRA, desde que a proposta 
atenda às exigências e especificações deste Edital e também o interesse público. 

 
11.2. Esta licitação será processada e julgada com a observância do previsto 

nos artigos 43 e 44 e incisos e parágrafos da Lei nº 8.666/93 e alterações. 
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11.3. Não serão consideradas as propostas que provierem de empresas que 
não satisfizeram compromissos anteriores com a Administração Pública ou que 
foram declaradas inidôneas pela mesma. 

 
11.4. Será julgada inabilitada ou desclassificada a licitante que: 
 
a) apresentar propostas abertas ou enviadas por e-mail; 
 
b) apresentarem objetos sociais que no entendimento da Comissão de 

Licitações, sejam incompatíveis com o objeto da licitação; 
 
c) contiverem emendas, rasuras ou entrelinhas que tornem a documentação 

e/ou a proposta ilegíveis; 
 
d) deixar de atender a alguma exigência constante neste processo licitatório, 

com referência à documentação ou às propostas de preços; 
 
e) colocar documentos em envelopes trocados; 
 
f) não apresentar, no prazo definido pela Comissão de Licitações, os 

eventuais esclarecimentos exigidos em relação à documentação ou proposta 
apresentada; 

 
g) apresentar valores excessivos ou manifestamente inexequíveis, de acordo 

com os critérios de aceitabilidade dos preços previstos em Capítulo próprio neste 
edital e as disposições da Lei nº 8.666/93comsuasalterações. 

 
11.5. Em seu julgamento, a Comissão de Licitações poderá desconsiderar 

simples omissões, erros e falhas formais sanáveis, desde que sejam irrelevantes e 
não prejudiquem o entendimento do conteúdo exigido no Envelope n.º 01 
(Habilitação) ou Envelope nº 02 (Propostas). 

 
11.5.1. Não será prejudicial ao entendimento do conteúdo exigido no 

Envelope nº 01 (habilitação) e/ou Envelope nº 02 (propostas), entre outros, a falta da 
indicação, para assinatura do contrato, do responsável pelo licitante e qualificação e 
quando for o caso, da procuração. 

 
11.6. Quando todos os licitantes forem inabilitados ou todas as propostas 

forem desclassificadas, a Comissão de Licitações poderá fixar o prazo de 08 (oito) 
dias úteis para apresentação de nova documentação ou de outras propostas, 
escoimadas das causas que motivaram a inabilitação/desclassificação. 

 
CAPÍTULO XII 

DOS CRITÉRIOS DE DESEMPATE 
 
12.1. Como critério de desempate, será assegurada preferência de 

contratação para as microempresas, as empresas de pequeno porte e as 
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cooperativas (desde que tenham sido atendidas todas as exigências constantes 
neste edital). 

 
12.2. Entende-se como empate aquelas situações em que as propostas 

apresentadas pela microempresa e pela empresa de pequeno porte, bem como pela 
cooperativa, sejam iguais ou superiores em até 10% (dez por cento) à proposta mais 
bem classificada. 

 
12.3. Ocorrendo o empate, na forma do item anterior, proceder-se-á da 

seguinte forma: 
 
a) a microempresa, a empresa de pequeno porte ou a cooperativa, detentora 

da proposta de menor valor, poderá apresentar, no prazo de 02 (dois) dias úteis, a 
contar da comunicação efetuada pelo Município, nova proposta inferior àquela 
considerada, até então, de menor preço, situação em que será declarada vencedora 
do certame. 

 
b) se a microempresa, a empresa de pequeno porte ou a cooperativa, 

convocada na forma da alínea anterior, não apresentar nova proposta, inferior à de 
menor preço, será facultada, pela ordem de classificação, às demais 
microempresas, empresas de pequeno porte ou cooperativas remanescentes, que 
se enquadrarem na hipótese do item “dois” acima especificado, a apresentação de 
nova proposta, no prazo e na forma prevista na alínea a deste item. 

 
c) se houver duas ou mais microempresas e/ou empresas de pequeno porte 

e/ou cooperativas com propostas iguais, será realizado sorteio para estabelecer a 
ordem em serão convocadas para a apresentação de nova proposta, na forma das 
alíneas anteriores. 

 
12.4. Se nenhuma microempresa, empresa de pequeno porte ou cooperativa, 

satisfizer as exigências do item “três” acima especificado, será declarado vencedor 
do certame o licitante detentor da proposta originariamente de menor valor. 

 
12.5. O disposto nos itens “dois” à “quatro” acima especificados, não se aplica 

às hipóteses em que a proposta de menor valor inicial tiver sido apresentada por 
microempresa, empresa de pequeno porte ou cooperativa (desde que tenham sido 
atendidas todas as exigências constantes neste edital). 

 
12.6. Em caso de empate entre duas ou mais propostas apresentadas por 

empresas não enquadradas como microempresas, empresas de pequeno porte ou 
cooperativas, o desempate far-se-á nos termos do parágrafo 2º do artigo 45 da Lei 
nº 8.666/93 e alterações. 
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CAPÍTULO XIII 
DOS CRITÉRIO DE ACEITABILIDADE DOS PREÇOS 

 
13.1. A Comissão de Licitações efetuará os cálculos previstos no Artigo 48, 

inciso II, da Lei nº 8.666/93, considerando-se manifestamente inexequíveis, as 
propostas cujos valores sejam inferiores a 70% (setenta por cento) do menor dos 
seguintes valores: 

 
a) média aritmética dos valores das propostas superiores a 50% (cinquenta 

por cento) do valor orçado pela Administração, ou 
 
b) valor orçado pela Administração. 
 
13.2. Serão desclassificadas as propostas que apresentarem preços 

excessivos, definindo-se estes da seguinte maneira: 
 
a) aquele cujo valor GLOBAL DA OBRA for superior ao valor constante na 

planilha orçamentária fornecida pela Administração Municipal e integrante do 
processo licitatório; 

 
b) aquele cujo valor TOTAL DE CADA SUBITEM for superior aos valores 

constantes na planilha orçamentária fornecida pela Administração Municipal e 
integrante do processo licitatório; 

 
13.2.1) a desclassificação de um único subitem por preço excessivo implicará 

na desclassificação total da proposta. 
 

CAPÍTULO XIV 
DOS RECURSOS 

 
14.1. Dos atos praticados no processo licitatório, caberá recurso nos termos 

que dispõe o art. 109 da Lei Federal Nº 8.666/93. 
 
14.2. Caberá recurso das decisões proferidas pela Comissão, devendo ser 

interposto no prazo de 05 (cinco) dias úteis, nas hipóteses de habilitação ou 
inabilitação da licitante e de julgamento das propostas, podendo, quando presentes 
os prepostos das licitantes no ato em que foi proferida a decisão, ser feita por 
comunicação direta aos interessados e registro em ata. 

 
14.3. Os recursos serão interpostos, por escrito, perante a Comissão de 

Licitações e dirigidos ao Prefeito Municipal, registrando-se a data e a hora de sua 
entrega, mediante protocolo, até o último dia do prazo do item anterior. 

 
14.4. Decorrido o prazo do item 14.2, sem interposição de recurso voluntário, 

a Comissão remeterá o processo ao Prefeito Municipal, com vistas a homologação e 
adjudicação. 
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14.5. Interposto o recurso voluntário, abrir-se-á vista do mesmo às licitantes, 
pelo prazo de 05 (cinco) dias úteis. 

 
14.6. Impugnado ou não o recurso voluntário, a Comissão de Licitação o 

apreciará, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, podendo realizar instrução 
complementar, e decidirá, motivadamente, pela manutenção ou reforma do ato 
recorrido, submetendo o processo ao Prefeito Municipal. 

 
14.7. Os recursos interpostos fora do prazo não serão conhecidos. 
 
14.8 Os recursos serão analisados e despachados pela Comissão de 

Licitações, que fará o registro em Ata. 
 

CAPÍTULO XV 
DA ADJUDICAÇÃO E DA HOMOLOGAÇÃO 

 
15.1. Transcorridos os prazos recursais e decididos os recursos 

eventualmente interpostos, será a presente Licitação submetida à autoridade 
competente para os procedimentos de homologação e adjudicação do objeto à 
empresa vencedora. 

 
15.2. Após a homologação e adjudicação, o proponente vencedor será 

notificado para celebrar o Contrato. 
 
15.3. A recusa injustificada do licitante em assinar o contrato dentro do prazo 

previsto para a contratação caracterizará o descumprimento total da obrigação 
assumida, sujeitando-o às penalidades previstas na cláusula DAS SANÇÕES 
ADMINISTRATIVAS, do presente Edital. 

 
15.4. Ao Município fica assegurado o direito de revogar ou anular a presente 

licitação, em parte ou no todo, mediante decisão justificada. Em caso de revogação 
ou anulação parcial do certame, o Município poderá aproveitar as propostas nos 
termos não atingidos pela revogação ou anulação e na estrita observância aos 
critérios previstos neste edital e na Lei nº 8.666/93 e suas alterações. 

 
15.5. A homologação e adjudicação do julgamento desta licitação são de 

competência da Sra. Prefeita Municipal. 
 

CAPÍTULO XVI 
DO CONTRATO 

 
16.1. O modelo de contrato a ser assinado com a empresa vencedora da 

licitação se encontra anexo ao presente edital, fazendo parte integrante do mesmo. 
 
16.2. O contrato deverá ser assinado pelo representante legal, diretor, sócio 

da empresa, procurador ou credenciado. 
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16.3. O prazo para assinatura do contrato será de 05 (cinco) dias úteis, 
contados a partir do recebimento da notificação enviada pelo Município, 
podendo ser prorrogado por igual período, desde que solicitado por escrito durante o 
seu transcurso e ocorra motivo justificado e aceito pela Administração. 

 
16.4. O Contrato firmado com o Município de São Pedro do Sul não poderá 

ser objeto de cessão ou transferência sem sua autorização expressa, por escrito, 
sob pena de aplicação de sanção, inclusive rescisão. 

 
16.5. A Contratada fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições de sua 

proposta, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários até o limite de 
50% (cinquenta por cento) do valor, conforme previsto no § 1º do art. 65 da Lei 
8.666/93, mediante justificativa técnica por parte do ordenador da despesa. 

 
16.6. Aplicam-se, no que couberem, as disposições contidas nos arts. 54 a 88 

da Lei 8.666/93. 
 

CAPÍTULO XXVII 
DAS RESPONSABILIDADES DAS PARTES 

 
17.1. CABE AO MUNICÍPIO: 
 
17.1.1. A definição do objeto desta Licitação; 
 
17.1.2. Tomar todas as providências necessárias à execução do processo 

licitatório. 
 
17.1.3. Manter pessoas ou constituir Comissão Especial designada pelo 

Prefeito, visando à fiscalização da execução do contrato e de seu fiel cumprimento. 
 
17.1.4. Efetuar o pagamento à CONTRATADA, de acordo com o item 21 

deste Edital; 
 
17.1.5. Emitir a Ordem de Serviço Inicial, para o efetivo início dos serviços. 
 
17.2. CABE AO PROPONENTE VENCEDOR: 
 
17.2.1. Executar o objeto do presente Edital de acordo com os Projetos, 

Memorial Descritivo, Planilha Orçamentária e Cronograma Físico Financeiro. 
 
17.2.2. Entregar a obra, completamente executada, em até 3 (três) meses 

contados da data de emissão da Ordem de Serviço Inicial;  
 
17.2.3. Iniciar os serviços em até 10 (dez) dias úteis após a emissão da 

Ordem de Serviço Inicial; 
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17.2.4. Promover a identificação da obra nos termos definidos neste 
contrato bem como no Edital e ainda promovendo a sinalização de advertência, de 
identificação e outras necessárias à execução dos serviços; 

 
17.2.5. Manter, durante a execução do contrato todas as condições de 

habilitação previstas no Edital e em compatibilidade com as obrigações assumidas; 
 
17.2.6. Responsabilizar-se por eventuais danos causados à Administração 

ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do contrato; 
 
17.2.7. Armazenar todos os materiais e utensílios utilizados na execução do 

objeto, sendo de sua inteira responsabilidade a guarda, conservação e danos que 
porventura vierem a sofrer; 

 
17.2.8. Responsabilizar-se pelos custos inerentes a encargos tributários, 

sociais, fiscais, trabalhistas, previdenciários, securitários e de gerenciamento, 
resultantes da execução do contrato; 

 
17.2.9. Submeter-se à fiscalização da Secretaria do Planejamento; 
 
17.2.10. Corrigir, remover, reconstruir ou substituir, ás suas expensas, no 

total ou em parte o objeto do contrato em que se verifique vícios, defeitos ou 
incorreções, resultantes da execução ou de materiais empregados na obra, 
apontados pela fiscalização do CONTRATANTE durante a execução dos serviços e 
durante o período de até 5 (cinco) anos após a conclusão da obra sem prejuízo da 
garantia por eventuais patologias construtivas decorrentes do emprego de materiais 
não especificados no Memorial Descritivo e/ou de mão de obra desqualificada. 

 
17.2.11. Apresentar laudo técnico de profissional qualificado, quando 

solicitado pela Fiscalização do Município, responsabilizando-se pelos serviços bem 
como disponibilizar o acesso a informações requisitadas pelo servidor do Município 
atuando na fiscalização e ainda facilitar as atividades de fiscalização; 

 
17.2.12. Exigir do CONTRATANTE a emissão da Ordem de Serviço Inicial no 

prazo de 10 (dez) dias úteis a contar da assinatura do contrato. 
 
17.2.13. Atender e cumprir rigorosamente as especificações técnicas, 

características e condições definidas e relacionadas no Edital e seus Anexos e na 
sua proposta; 

 
17.2.14. A CONTRATADA será responsável pelos encargos trabalhistas, 

previdenciários, fiscais e comerciais, resultantes da execução dos serviços, devendo 
apresentar mensalmente os comprovantes de quitação inclusive das verbas que 
integram a remuneração dos seus empregados atuantes na obra; 
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17.2.15. A CONTRATADA deverá reconhecer ao Município de São Pedro do 
Sul - RS o direito de, a critério deste, descontar dos pagamentos devidos o valor de 
multas e demais sanções pecuniárias previstas. 

 
17.2.16. A CONTRATADA é obrigada a permitir e facilitar a fiscalização ou 

supervisão pelo CONTRATANTE da execução do serviço, em qualquer momento, 
devendo prestar informações e esclarecimentos solicitados; 

 
17.2.17. A CONTRATADA é obrigada a participar ao CONTRATANTE a 

ocorrência de qualquer fato ou condição que possa atrasar ou impedir a execução 
do objeto no todo ou em parte; 

 
17.2.18. A CONTRATADA deverá seguir rigorosamente as normas e padrões 

estabelecidos em lei, bem como diligenciar para que os serviços estejam em 
perfeitas condições, não podendo conter quaisquer vícios; 

 
17.2.19. Ficará a CONTRATADA obrigada a refazer os trabalhos rejeitados 

pela fiscalização do CONTRATANTE, ficando por sua conta exclusiva as despesas 
decorrentes desses serviços; 

 
17.2.20. É de inteira responsabilidade e ônus da CONTRATADA a adoção de 

todas as medidas de segurança necessária a execução objeto do objeto contratual 
bem como do fornecimento e instalação dos Equipamentos de Proteção Individual e 
Coletiva que se fizerem necessários no decorrer das diversas etapas da obra, de 
acordo com o previsto nas NR 06 e NR-18 da Portaria nº 3214 do Ministério do 
Trabalho, bem como demais dispositivos de segurança necessários além da 
obrigação de seguir as recomendações expressas na Lei nº 6.514 de 22.12.77 e 
Normas Regulamentadoras (NRs) relativas à Engenharia de Segurança e Medicina 
do Trabalho, aprovadas pela Portaria nº 3.214, de 08 de junho de 1978, em especial 
as NRs nº 4, 7 e 18, que entraram em vigor em julho de 1995, sem prejuízo da 
responsabilidade pela regularidade trabalhista, fiscal e previdenciária de seus 
empregados e da indenização por eventual dano a estes ou a terceiros ; 

 
17.2.21. A CONTRATADA deve cuidar para que a obra permaneça limpa, 

livre de entulhos e restos de materiais tanto no decorrer da execução, bem como por 
ocasião da entrega definitiva, sem qualquer tipo de sobra de materiais e/ou 
equipamentos utilizados, por sua conta e ônus. 

 
17.2.22 O transporte, a alimentação e o alojamento dos empregados 

necessários à execução da obra são de exclusiva responsabilidade da 
CONTRATADA e em caso algum será ressarcido pelo CONTRATANTE; 

 
17.2.23. O não cumprimento de qualquer cláusula, além das providencias 

administrativas e judiciais cabíveis, implicara na declaração de inidoneidade da 
CONTRATADA perante o CONTRATANTE. 
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CAPÍTULO XVIII 
DOS SEGUROS E ACIDENTES DE TRABALHO 

 
18.1. Correrá por conta exclusiva da CONTRATADA, a responsabilidade por 

quaisquer acidentes no trabalho de execução das obras e serviços contratados, uso 
indevido de patentes registradas e, ainda que resulte de caso fortuito e por qualquer 
causa, a destruição ou danificação da obra em construção, até a definitiva aceitação 
da mesma pelo Município de São Pedro do Sul, bem como as indenizações que 
possam vir a ser devidas a terceiros por fatos oriundos dos serviços contratados, 
ainda que ocorrido em via pública. 

 
CAPÍTULO XIX 

DA FISCALIZAÇÃO DA OBRA 
 
19.1. A fiscalização e o acompanhamento do Contrato, ficará a cargo da 

Secretaria Municipal do Planejamento, através da supervisão de Engenheiro Civil 
e/ou Arquiteto lotados na Secretaria e de Fiscais da Secretaria Municipal da 
Fazenda. 

 
19.2. É assegurado à FISCALIZAÇÃO o direito de ordenar a suspensão dos 

serviços e até mesmo a paralisação dos mesmos, caso estes não se encontrem em 
conformidade com as especificações técnicas estabelecidas no procedimento 
licitatório, ou quando a CONTRATADA não cumprir com suas obrigações legais, 
sejam elas descritas neste processo licitatório ou no contrato como 
“responsabilidades contratuais” ou intrínsecas e emanantes do exercício profissional 
que defluem das normas regulamentadoras da engenharia e arquitetura em obras de 
construção civil como “responsabilidade legal” e preceitos ético-profissionais.  

 
19.3. A FISCALIZAÇÃO será exercida no interesse do CONTRATANTE e não 

exclui nem reduz a responsabilidade da CONTRATADA, inclusive perante terceiros, 
por quaisquer irregularidades, e, na sua ocorrência, não implica corresponsabilidade 
do Poder Público ou de seus agentes e prepostos. 

 
19.4. A FISCALIZAÇÃO notificará a CONTRATADA sobre sua inadimplência 

no cumprimento de obrigações previstas neste contrato, determinando sua 
regularização, ou, sendo o caso, remetendo a autoridade competente para a 
abertura de processo. 

 
19.5. A FISCALIZAÇÃO fará as aferições e elaborará a documentação 

necessária para a liberação de pagamentos, de acordo com as condições 
estabelecidas contratualmente. 

 
19.6. A FISCALIZAÇÃO recusará os serviços que tenham sido realizados pela 

CONTRATADA em desacordo com as condições estabelecidas no presente 
contrato. 
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19.7. A FISCALIZAÇÃO exigirá da CONTRATADA que exclua da equipe 
designada para a realização dos serviços pessoa por ela empregada que, a critério 
do FISCAL, comporte-se de maneira indevida, atue com negligência, imprudência, 
imperícia ou incompetência no desempenho de suas atribuições ou, persista em 
conduta prejudicial à saúde ou a segurança, no local da execução de obras e 
serviços, ou ainda, de qualquer forma venha a prejudicar o andamento normal da 
execução da obra, devendo a CONTRATADA providenciar a sua substituição em no 
máximo 24 horas após a notificação, por outra pessoa que atenda aos requisitos 
necessários ao desempenho da respectiva função. 

 
19.8. A FISCALIZAÇÃO da obra deverá encaminhar documentação relativa 

ao descumprimento do contrato para aplicação das penalidades cabíveis por parte 
da Procuradoria-Geral do Município. 

 
CAPÍTULO XX 

DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 
 

20.1. O valor ora contratado é aquele consignado na proposta apresentada 
pela CONTRATADA, na Tomada de Preços n° 011/2022, no valor global de 
R$..................., sendo .............., sendo R$..........................correspondente a 
materiais e R$............., correspondente aos serviços de mão de obra expressamente 
estabelecida que os preços contratados incluem todos os custos diretos e indiretos 
para completa execução dos serviços. 

 
20.2. Os preços contratuais serão fixos e irreajustáveis. 
 
20.3. O CONTRATANTE somente pagará à CONTRATADA os serviços 

efetivamente executados MEDIANTE APRESENTAÇÃO das notas fiscais 
eletrônicas ter sido conferida e atestada pela fiscalização da Secretaria de 
Planejamento e comprovantes de regularidade fiscal da CONTRATADA e da 
quitação de todos encargos contratuais inclusive verbas remuneratórias mensais dos 
empregados. 

 
20.4. O pagamento será realizado em parcelas mensais de acordo com o 

Cronograma e os laudos de medições efetuados pela Secretaria do Planejamento do 
Município, mediante apresentação do documento fiscal eletrônico devidamente 
atestado por servidor municipal ou comissão competente, em absoluta consonância 
com o cronograma e mediante a apresentação dos respectivos Termos de 
Recebimentos Parciais, consoante cronograma físico-financeiro e boletins de 
medição. 

 
20.5. O pagamento somente poderá ser efetuado após comprovação do 

recolhimento das contribuições sociais (Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e 
Previdência Social), com apresentação da guia correspondentes ao mês da última 
competência vencida, compatível com o efetivo declarado, na forma do art. 31, da 
Lei nº 8.212/91, e apresentação de Nota Fiscal Eletrônica atestada por servidor 
designado, conforme disposto nos artigos 67 e 73 da Lei nº 8.666/93, bem como a 
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apresentação dos comprovantes mensais de recolhimento de encargos sociais 
relativos aos empregados da empresa incidentes sobre folha de pagamento dos 
trabalhadores que efetuaram os serviços referentes ao objeto deste certame, cópia 
da folha de pagamento quitada e da GFIP. 

  
20.6. A inadimplência da CONTRATADA com relação aos encargos sociais, 

trabalhistas, fiscais e comerciais ou indenizações não transfere ao Município a 
responsabilidade por seu pagamento, nem poderá onerar o objeto contratado, de 
acordo com o artigo 71, parágrafo 1.º, da Lei Federal nº 8.666/93. 

 
20.7. Qualquer erro ou omissão ocorrido na documentação fiscal será motivo 

de correção por parte da contratada e haverá, em decorrência suspensão do 
pagamento até que o problema seja definitivamente sanado; 

 
20.8. A não discriminação dos materiais, equipamentos e mão de obra na 

nota fiscal, destacadamente, implicarão a retenção do INSS será sobre o valor bruto 
da Nota Fiscal, na forma da Instrução Normativa RFB vigente. 

 
20.9. O efetivo pagamento será mediante depósito bancário na Conta 

Corrente n° XXXXX, Agência XXXX do Banco XXXXXX. 
 
20.10. O pagamento efetuado pelo CONTRATANTE não isenta a 

CONTRATADA de suas obrigações e responsabilidades assumidas. 
 
20.11. O pagamento não isentará a CONTRATADA da responsabilidade pelo 

objeto entregue ou implicará em sua aceitação. 
 
20.12. O pagamento dar-se-á da seguinte forma: 
 
I - A contratada deverá expedir Nota Fiscal Eletrônica (NFe), em nome da 

Prefeitura Municipal de São Pedro do Sul, constando os serviços prestados, com a 
identificação desse contrato e do número do empenho. 

 
II - Após a avaliação dos serviços prestados, constatado o atendimento de 

todas as cláusulas contratuais pelo responsável pela fiscalização do contrato que 
dará o aceite na NFe, encaminhando-a ao Setor de Almoxarifado para lançamento 
da liquidação da NFe, o qual remeterá, imediatamente, à Secretaria Municipal da 
Fazenda que efetuará o pagamento à CONTRATADA, em até 05 (cinco) dias úteis 
após o recebimento da NFe, após análise da documentação pelo Setor de 
Contabilidade. 

 
20.13. O atraso na entrega da nota fiscal/fatura acarretará o adiamento do 

prazo de pagamento da mesma quantidade de dias, não incidindo neste caso, 
qualquer acréscimo de valores a título de juros, multa ou correção monetária. 
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20.14. Qualquer erro ou omissão havido na documentação fiscal ou na fatura 
será objeto de correção pela empresa e haverá, em decorrência, suspensão do 
prazo de pagamento até que o problema seja definitivamente regularizado. 

 
20.15. O CONTRATANTE se reserva ao direito de suspender o pagamento 

se o serviço prestado ou materiais fornecidos estiverem em desacordo com as 
especificações constantes deste instrumento. 

 
20.16. As despesas provenientes da execução dos serviços contratados 

correrão por conta da seguinte dotação orçamentária:  
 
Órgão 03 – Secretaria Municipal da Administração 
Unidade 02 – Departamento de Cultura, Esporte e Desporto 
Projeto/Atividade Recuperação de Espaços Desportivos – Convênio nº 

237/2022 
Elemento de Despesa: 44.90.51.99.00 – Obras e Instalações – Outras Obras 

e Instalações 
Cód. Dotação: 1241 e 1242 
Recurso: 1247 - Recuperação de Espaços Desportivos – Convênio nº 

237/2022 
Recurso: 1 - Livre 
Bloqueios: 8068 e 8070 

 
CAPÍTULO XXI 

DAS PENALIDADES 
 

21.1. Por descumprimento das normas estabelecidas no Edital, pela 
inexecução total ou parcial do objeto do presente contrato, deixando de assumir 
quaisquer das obrigações assumidas, execução imperfeita da obra, erro de 
execução, mora de execução, inadimplemento contratual, não veracidade das 
informações prestadas, omissão e outras falhas, garantido o direito ao contraditório e 
apresentação de defesa no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, a CONTRATADA 
ficará sujeita as penalidades previstas neste item, nos termos dos Artigos 86 a 88 da 
Lei n° 8.666/93: 

 
I) Advertência por escrito, sempre que verificadas pequenas falhas técnicas 

corrigíveis ou atraso no cumprimento das etapas do cronograma físico-financeiro da 
obra, que poderá ser registrada no Relatório Diário de Obras – RDO e/ou através de 
documento específico. A sua reiteração demandará a aplicação de pena mais 
elevada, a critério da CONTRATANTE. 

 
II) Multa, que poderá ser aplicada cumulada a outras sanções previstas, 

obedecendo aos seguintes critérios: 
 
a) a Recusa injustificada do adjudicatário em assinar o contrato dentro do 

prazo estabelecido pelo Município, caracterizando o descumprimento total da 
obrigação assumida, será aplicada multa de 5% sobre o valor total da proposta; 
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b) no caso de rescisão do contrato por ato unilateral da Administração 

Municipal, motivado por culpa da CONTRATADA, não se eximindo a mesma das 
demais sanções cabíveis, será aplicada uma multa de 5% sobre o valor total 
contratado; 

 
c) ao atraso injustificado do adjudicatário em assinar o contrato ou a iniciar a 

execução dos serviços objetos deste edital, será aplicada multa de 0,10% sobre o 
valor total da proposta, por dia de atraso, limitado ao prazo máximo de 10 (dez) dias 
contado do seu termo de início. 

 
d) será aplicada multa de 0,10% sobre o valor total do contrato, aplicada em 

dobro nas reincidências, nos seguintes casos: 
 
d.1) prestar informações inexatas ou criar embaraços à FISCALIZAÇÃO da 

obra; 
 

d.2) transferir ou ceder suas obrigações, no todo ou em parte a terceiros, sem 
prévia autorização do Município; 

 
d.3) desatender a quaisquer determinações da FISCALIZAÇÃO da obra; 

 
d.4) recursar-se a executar, sem justa causa, no todo ou em parte, os 

serviços contratados; 
 
d.5) recursar-se, através de seus funcionários presentes no local da obra, a 

dar ciência (recebimento) em documentos emitidos pela FISCALIZAÇÃO; 
 
d.6) praticar, por ação ou omissão, qualquer ato que, por imprudência, 

negligência, imperícia, dolo ou má-fé, venha a causar danos ao Município ou a 
terceiros, independentemente da obrigação da CONTRATADA em reparar os danos 
causados; 

 
d.7) quando o Relatório Diário de Obra – RDO, não se encontrar no canteiro 

de obras, estiver desatualizado, ou não conter os preenchimentos iniciais (data, 
efetivo de pessoal próprio da CONTRATADA ou subcontratado, condições do tempo 
entre outros) do dia corrente, impedindo a FISCALIZAÇÃO de verificar estes 
apontamentos e efetuar quaisquer registros; 

 
d.8) quando a CONTRATADA não providenciar a entrega semanal do 

Relatório Diário de Obra – RDO, à FISCALIZAÇÃO da obra; 
 
d.9) paralisação da obra, sem justa causa, por mais de 10 (dez) dias 

consecutivos, sem prévia comunicação, plenamente justificada, documentada e 
aceita pela FISCALIZAÇÃO da obra; 
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d.10) a substituição da responsabilidade técnica pela execução da obra, sem 
prévia aprovação do Município e a necessária formalização da alteração contratual; 

 
d.11) a quaisquer infringências ao contrato, projetos, especificações e outros 

elementos integrantes do certame licitatório anteriormente não citadas, 
independentemente da obrigação de fazer as correções necessárias, às suas 
expensas; 

 
e) ressalvada as hipóteses de fato de responsabilidade exclusiva do 

Município, fato surpreendente e excepcional (interferências imprevistas), caso 
fortuito ou força maior (ato de inimigo público, guerra, bloqueio, insurreições, 
levantes, epidemias, avalanches, tempestades, raios, enchentes, perturbações civis, 
explosões, greves, ou quaisquer outros acontecimentos semelhantes aos acima 
enumerados, ou de força equivalente, que fujam ao controle razoável de qualquer 
das partes interessadas, que mesmo diligentemente não se consiga impedir sua 
ocorrência), o atraso injustificado na execução das obras objeto deste edital, nos 
prazos e quantias financeiras fixados no cronograma físico-financeiro, resultará na 
aplicação da multa de mora ao contratado, visando desestimular a execução da obra 
fora de prazo, de acordo com os seguintes critérios: 

 
e.1) os atrasos na execução do cronograma físico-financeiro, tanto nos prazos 

parciais, como nos prazos de início e conclusão, quando justificados por alguma das 
hipóteses supracitadas, autoriza a fiscalização a decidir pela não aplicação da 
penalidade, desde que seja anexada ao laudo de medição mensal do respectivo 
período uma justificativa técnica circunstanciada comprovando a proporcionalidade 
do atraso e, houver registros no Relatório Diário de Obras relatando estes motivos. 
Também, deverá ser encaminhado à Divisão de Empenhos da Secretaria Municipal 
de Fazenda, antes da medição seguinte, um cronograma físico-financeiro atualizado 
e assinado pelos responsáveis técnicos da fiscalização e da execução; 

 
e.2) os dias chuvosos, por serem previsíveis em cada época do ano, não 

poderão ser utilizados como argumento para o atraso na execução da obra; 
 
e.3) o cálculo da multa de mora por atraso na execução da obra, apurado na 

data de cada medição, conforme cronograma físico-financeiro, será calculado de 
acordo com a seguinte equação: 

 
Multa de mora = 5% x (Qp – Qm), sendo: 
 
Qp = Quantia financeira prevista para pagamento da obra, acumulada até a 

medição atual, inclusive; 
 

             Qm = Quantia financeira correspondente a soma dos itens da obra ou 
serviços efetivamente executados, até a medição atual, inclusive; 
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e.3.1) Sempre que na data da medição dos serviços a Qp for maior que a Qm, 
será aplicada multa de mora, que será encaminhada à Procuradoria-Geral, para 
análise e aplicação da penalidade; 

 
e.4) quando houver atraso na conclusão da obra, será aplicada uma multa de 

mora diária equivalente a 0,25% (vinte e cinco centésimos por cento) ao dia, sobre o 
valor financeiro em atraso, apurado na data da última medição, a partir da data limite 
para a conclusão da obra, de acordo com a seguinte equação: 

 
Multa de mora= 0,25% x (Vt – Qm) x Nº dias, sendo: 
 
Vt = Valor total do contrato, incluindo eventuais aditivos; 
 
Qm = Quantia financeira correspondente a soma dos itens da obra ou 

serviços efetivamente executados, até a data limite para a conclusão da obra; 
 
N° dias = Número de dias em atraso na conclusão da obra. 
 
e.5) caso não seja concluída a obra, em até 60 (sessenta) dias, a contar do 

início do período de atraso, o Município poderá rescindir o contrato e aplicar ao 
contratado uma multa rescisória de 5% do valor total contratado, incluindo eventuais 
aditivos. 
 

f) garantido o direito de apresentação de defesa, no prazo supracitado, o 
pagamento das multas referentes a penalidades por atraso na execução ou 
inadimplemento deverá ser efetuado no prazo de 10 (dez) dias consecutivos 
contados a partir da ciência oficial da CONTRATADA, ou mediante desconto do 
pagamento mensal ou da garantia de execução; 

 
g) se a multa for de valor superior ao valor da garantia prestada, além de 

perda desta, responderá o contratado pela diferença, a qual será descontada dos 
pagamentos eventualmente devidos pelo Município, cobradas administrativamente, 
ou ainda, quando for o caso, cobrada judicialmente. 

 
h) caso seja necessária a execução de serviços corretivos, identificados após 

os recebimentos provisório e/ou definitivo, o Município de São Pedro do Sul 
notificará a empresa CONTRATADA e estipulará o respectivo prazo de execução, 
compatível com a correção. Ultrapassado o prazo fixado, sem que tenha sido 
procedida a correção, a CONTRATADA se sujeitará a multa de 5% (cinco por cento) 
sobre o valor total do contrato, incluindo eventuais aditivos. 

 
i) após o início da obra, caberá à FISCALIZAÇÃO a responsabilidade pelos 

cálculos, demais documentos necessários e o encaminhamento de eventuais multas 
para a Procuradoria Municipal, para análise e aplicação da penalidade. 
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III) Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de 
contratar com a Administração Municipal, por prazo não superior a 02 (dois) anos, 
será aplicada nos casos de reincidência em descumprimento ou parcial cumprimento 
de obrigação contratual ou, ainda, em caso de rescisão contratual, mesmo que 
desses fatos não resultem em prejuízos ao Município de São Pedro do Sul. 

 
a) está penalidade somente será aplicada depois de exame por Comissão 

especialmente designada pela Sra. Prefeita Municipal. 
 
IV) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a 

Administração Pública, será aplicada nos seguintes casos: 
 
a) quando a empresa CONTRATADA descumprir ou cumprir parcialmente 

obrigação contratual, desde que desses fatos resultem em prejuízos ao Município de 
São Pedro do Sul. 

 
b) quando a empresa CONTRATADA tiver condenação definitiva por prática 

de fraude FISCAL no recolhimento de quaisquer tributos ou deixe de cumprir suas 
obrigações fiscais ou parafiscais. 

 
c) esta penalidade será mantida enquanto perdurarem os motivos 

determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a 
autoridade que aplicou a sanção, depois do ressarcimento à Administração 
Municipal pelos eventuais prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da sanção 
aplicada com base no inciso anterior. 

 
d) esta penalidade somente será aplicada depois de exame por Comissão 

especialmente designada pela Sra. Prefeita Municipal. 
 
21.1. Quando a CONTRATADA motivar rescisão contratual será responsável 

pelas perdas e danos decorrentes para com o Município. 
 
21.3. As penalidades previstas não serão relevadas, salvo quando ficar 

comprovada a ocorrência de situações que se enquadrem no conceito jurídico de 
força maior ou caso fortuito, conforme definição anterior, depois de exame por 
Comissão especialmente designada pela Sra. Prefeita Municipal. 

 
CAPÍTULO XXII 

DO RECEBIMENTO 
 
22.2. A obra referenciada no objeto deste Edital será recebida nos seguintes 

termos: 
 
22.2.1. Provisoriamente, pelo responsável por seu acompanhamento e 

fiscalização, mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes, em até 15 
(quinze) dias da comunicação escrita do contratado. 

 

http://www.saopedrodosul.rs.gov.br/
mailto:licitacoes@saopedrodosul.org


                PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DO SUL 
CNPJ: 87.489.910/0001-68 

Rua Floriano Peixoto, 222    CEP 97400-000 – São Pedro do Sul – RS 
SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO/SETOR DE LICITAÇÕES 

Telefones: Geral (55) 3276-6100 – Setor Licitações (55) 3276.6108 
Site: www.saopedrodosul.rs.gov.br  -  e-mail: licitacoes@saopedrodosul.org 

 

Tomada de Preço n° 011/2022 – Reforma Estádio Bertholdo H. Von Muhlen                
31 

22.2.2. Definitivamente, por servidor ou comissão designada pela autoridade 
competente, mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes, no prazo de até 
90 (noventa) dias, ou após vistoria que comprove a adequação do objeto aos termos 
contratuais, observado o disposto no art. 69 da Lei Federal nº 8.666/93 e alterações. 

 
22.3. A CONTRATADA é obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou 

substituir, às suas expensas, no total ou em parte, o objeto do Contrato em que se 
verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou de materiais 
empregados. 

 
22.4. Constatando-se irregularidade ou verificando-se estar deficiente a 

execução das obras, a CONTRATADA será intimada para regularizar ou concluir as 
obras, nos termos do art. 69 da Lei 8.666/93. 

 
22.5. Não serão aceitos usos de materiais ou execução que não apresentem 

boa qualidade técnica. 
 
22.6. A lavratura do Termo de Recebimento Definitivo não exime a 

Contratada, em qualquer época, das garantias concedidas e das responsabilidades 
assumidas em Contrato e por força das disposições em vigor. 

 
22.7. O recebimento provisório ou definitivo não exclui a responsabilidade civil 

pela solidez e segurança da obra ou do serviço, nem ético-profissional pela perfeita 
execução do contrato. 

 
CAPÍTULO XXIII 

DA GARANTIA DA OBRA 
 

23.1. O objeto da presente licitação terá garantia de 05 (cinco) anos 
consoante dispõe o artigo 618 do Código Civil Brasileiro, quanto a vícios ocultos ou 
defeitos da coisa, ficando a Contratada responsável por todos os encargos 
decorrentes disso. 

 
CAPÍTULO XXIV 

DA SEGURANÇA DO TRABALHO 
 

24.1. Deverá a contratada atender, no que couber, a todas as normas 
estabelecidas na Portaria 3.214/78 do Ministério do Trabalho e Emprego, incluindo 
alterações posteriores. 

 
24.2. A contratada providenciará que todas as medidas de proteção coletivas 

necessárias sejam implementadas, bem como, fornecerá e fiscalizará o uso de todos 
por seus trabalhadores dos equipamentos de proteção individual indicados para o 
desenvolvimento de suas tarefas, de acordo com a legislação específica. 
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24.3. Cabe a contratada acatar as recomendações decorrentes de inspeções 
de segurança e sanar as irregularidades apontadas, sob pena de adoção de 
medidas administrativas e disciplinares, inclusive a suspensão de suas atividades. 

 
24.4. A contratada é responsável pela observância das normas de segurança 

do trabalho, especialmente o estabelecido na Norma Reguladora 18 (NR 18) – 
Condições e Meio Ambiente de Trabalho na Indústria da Construção, instituída pela 
Portaria nº 3.214/78 do Ministério do Trabalho e Emprego e suas alterações 
posteriores, bem como o cumprimento das disposições relativas às condições e 
meio ambiente de trabalho, determinadas na legislação federal ,estadual e/ou 
municipal, especialmente a Instrução Normativa nº 03/06, e outras estabelecida sem 
negociações coletivas de trabalho. 

 
24.5. A empresa contratada deverá cumprir, prontamente, as orientações da 

fiscalização, relacionadas ao cumprimento das normas de segurança, feitas 
formalmente através de notificações, que conterão a informação do instrumento legal 
em que se baseiam. 

 
24.6. A contratada é responsável pela aquisição e fornecimento de todos os 

Equipamentos de Proteção Individual – EPI’s necessários para a proteção de seus 
trabalhadores, observando as determinações previstas na Norma Regulamentadora 
6 (NR6),instituída pela Portaria nº3.214/78, do Ministério do Trabalho e Emprego, e 
suas alterações posteriores. 

 
CAPÍTULO XXV 

DA SUSPENSÃO E DO CANCELAMENTO DOS SERVIÇOS 
 

25.1. O CONTRATANTE se reserva ao direito de, a qualquer tempo, 
suspender a execução da obra objeto desta licitação, mediante comunicação escrita 
a CONTRATADA. O termo de suspensão da execução da obra deverá ser instruído 
com justificativa escrita e deverá ser comunicada à autoridade superior, para 
ratificação e publicação na imprensa oficial, no prazo de cinco dias, como condição 
de eficácia dos atos; 
 

25.2. A suspensão, total ou parcial, da execução da obra pelo 
CONTRATANTE, terá duração de até 120 (cento e vinte) dias, podendo ocorrer em 
especial, mas não exclusivamente, nas seguintes hipóteses: 

 
a) se assim decidir o CONTRATANTE, a seu exclusivo critério, como forma de 

preservar a segura e adequada condução da obra; 
 
b) caso o CONTRATANTE seja prejudicada, por inadimplemento da 

CONTRATADA no cumprimento de qualquer de suas obrigações, no âmbito do 
presente contrato, que não seja sanado no prazo de 30 (trinta) dias ou, em prazo 
maior, conforme eventual acordo entre as partes; 
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25.3. Os serviços executados até o dia da suspensão da execução, ainda não 
pagos, serão quantificados, de acordo com os termos do contrato; 

 
25.4. Quando a obra já tiver sido iniciada e for suspensa por culpa exclusiva 

do CONTRATANTE, poderá haver o reembolso à CONTRATADA dos custos 
adicionais decorrentes da suspensão. Para isso, está deverá apresentar o 
CONTRATANTE um estudo indicando as diferentes possibilidades, entre as diversas 
ações necessárias, e seus respectivos custos, para análise e possível escolha da 
melhor alternativa pela CONTRATANTE, incluindo-se: 

 
a) Custos relativos à proteção, guarda e estocagem de materiais e 

equipamentos que já estão na obra; 
 
b) Custos decorrentes de desmobilização e nova mobilização; 
 
25.5. Findo o período de suspensão e autorizado pelo CONTRATANTE o 

prosseguimento das obras, após notificação e exame das obras e dos equipamentos 
afetados pela referida suspensão, deverá toda e qualquer deterioração, avaria ou 
perda na obra ou em equipamentos serem reparadas pela CONTRATADA; 

 
25.6. A partir da data da cientificação da CONTRATADA, no Termo de 

Suspensão da execução da obra, e desde que este não tenha sido determinado por 
culpa da mesma, deve ser interrompida a contagem do prazo de vigência do 
contrato, até que a obra seja reiniciada; 

 
25.7. O Termo de Reinício da obra será emitido pelo CONTRATANTE, após 

eliminados os óbices à regular execução contratual, que motivaram sua suspensão, 
com no mínimo as seguintes informações: Identificação do Processo Licitatório, 
número do contrato, denominação da empresa contratada, data da assinatura do 
contrato inicial, data do termo de início da obra, data do término da vigência do 
contrato, data do termo de suspensão da obra, número de dias faltantes na data da 
suspensão, número de dias decorridos entre a data da suspensão e a do reinício, 
data do reinício da obra e nova data do vencimento da vigência do contrato. O termo 
de reinício da execução da obra deverá ser comunicado à autoridade superior, para 
ratificação e publicação na imprensa oficial, no prazo de cinco dias, como condição 
de eficácia dos atos; 

 
25.8. Após a cientificação da contratada no Termo de Reinício da obra, deve 

ser elaborado um termo aditivo de contrato, com o objetivo de devolução e 
restituição de prazo contratual ao executor, pelo prazo correspondente ao período 
de suspensão, para que se ajuste o prazo à paralisação ordenada pelo Município; 

 
25.9. Não serão prorrogados os prazos previstos no cronograma físico-

financeiro de execução, nem admitido nenhum reembolso de custos adicionais, 
quando a suspensão dos serviços ocorrer por razões exclusivamente imputáveis à 
CONTRATADA. Neste caso, findo o prazo, o objeto da licitação deverá ser concluído 
pela CONTRATADA, com a aplicação das penalidades contratuais previstas. 
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25.10. Caberá à CONTRATADA, após o aviso de suspensão: 
 
a) suspender os trabalhos na data e durante o prazo determinado na 

notificação; 
 
b) não emitir nova ordens ou subcontratos para aquisições de materiais e 

serviços relacionados com o trabalho suspenso. 
 
25.11. O cancelamento definitivo dos trabalhos pelo CONTRATANTE 

determinará de pleno direito, a rescisão do presente contrato, sem que assista à 
CONTRATADA o direito a nenhuma indenização, além da remuneração dos serviços 
efetivamente executados; 

 
25.11.1. Ocorrendo a hipótese acima, a CONTRATADA terá direito a receber 

o valor dos materiais colocados na obra e ainda não aplicados, até a data do 
cancelamento dos serviços, pelos preços constantes nas notas fiscais ou 
comprovante hábil de seus custos; 

 
25.12. Rescindido o contrato, a CONTRATADA obriga-se a paralisar os 

serviços a partir da data da comunicação escrita que expedir ou receber, 
respondendo por todas as obrigações definidas neste contrato que decorrerem dos 
trabalhos executados. 

 
CAPÍTULO XXVI 

DA SUBCONTRATAÇÃO 
 

26.1. É vedada a subcontratação total ou parcial do objeto deste processo 
licitatório. 

 
CAPÍTULO XXVII 

DA INEXECUÇÃO E DA RESCISÃO DO CONTRATO 
 

27.1. O contrato poderá ser rescindido nos seguintes casos: 
 
27.1.1. Por ato unilateral escrito do CONTRATANTE, nos casos enumerados 

nos incisos I a XVII, do art. 78, da Lei 8.666/93; 
 
27.1.2. Amigavelmente, por acordo das partes, mediante formalização de 

aviso prévio de, no mínimo, 30 (trinta) dias, não cabendo indenização a qualquer 
uma das partes, resguardado o interesse público; 

 
27.1.3. Judicialmente, nos termos da legislação vigente. 
 
27.2. O descumprimento, por parte da CONTRATADA, de suas obrigações 

legais e/ou contratuais, assegura ao CONTRATANTE o direito de rescindir o 
contrato a qualquer tempo, independente de aviso, interpelação judicial e/ou 
extrajudicial. 
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27.3. Na aplicação das penalidades serão admitidos os recursos previstos em 
lei, garantido o contraditório e a ampla defesa. 

 
27.4. Fica reservado ao CONTRATANTE o direito de rescindir total ou 

parcialmente o presente contrato, desde que seja administrativamente conveniente 
ou que importe no interesse público, conforme preceituam os artigos 78, 79 e 80 da 
Lei 8.666/93 e alterações, sem que assista a CONTRATADA, direito algum de 
reclamações ou indenização. 

 
CAPÍTULO XXVIII 

DA FRAUDE E DA CORRUPÇÃO 
 
28.1. Os licitantes devem observar e o contratado deve observar e fazer 

observar, por seus fornecedores e subcontratados, se admitida subcontratação, o 
mais alto padrão de ética durante todo o processo de licitação, de contratação e de 
execução do objeto contratual.  

 
28.1.1. Para os propósitos desta cláusula, definem-se as seguintes práticas:  

 
a) “prática corrupta”: oferecer, dar, receber ou solicitar, direta ou 

indiretamente, qualquer vantagem com o objetivo de influenciar a ação de servidor 
público no processo de licitação ou na execução de contrato;  

 
b) “prática fraudulenta”: a falsificação ou omissão dos fatos, com o objetivo 

de influenciar o processo de licitação ou de execução de contrato;  
 
c) “prática de colusão”: esquematizar ou estabelecer um acordo entre dois 

ou mais licitantes, com ou sem conhecimento de representantes ou prepostos do 
órgão licitador, visando estabelecer preços em níveis artificiais e não competitivos;  

 
d) “prática coercitiva”: causar dano ou ameaçar causar dano, direta ou 

indiretamente, às pessoas ou sua propriedade, visando influenciar sua participação 
em um processo licitatório ou afetar a execução do contrato;  

 
e) “prática obstrutiva”: (I) destruir, falsificar, alterar ou ocultar provas em 

inspeções ou fazer declarações falsas aos representantes do organismo financeiro 
multilateral, com o objetivo de impedir materialmente a apuração de alegações de 
prática prevista, deste Edital; (II) atos cuja intenção seja impedir materialmente o 
exercício do direito de o organismo financeiro multilateral promover inspeção.  

 
28.2. Na hipótese de financiamento, parcial ou integral, por organismo 

financeiro multilateral, mediante adiantamento ou reembolso, este organismo imporá 
sanção sobre uma empresa ou pessoa física, inclusive declarando-a inelegível, 
indefinidamente ou por prazo determinado, para outorga de contratos financiados 
pelo organismo se, em qualquer momento, constatar o envolvimento da empresa, 
diretamente ou por meio de um agente, em práticas corruptas, fraudulentas, 
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colusivas, coercitivas ou obstrutivas ao participar da licitação ou da execução um 
contrato financiado pelo organismo.  

 
28.3. Considerando os propósitos das cláusulas acima, o licitante vencedor, 

como condição para a contratação, deverá concordar que, na hipótese de o contrato 
vir a ser financiado, em parte ou integralmente, por organismo financeiro multilateral, 
mediante adiantamento ou reembolso, permitirá que o organismo financeiro e/ou 
pessoas por ele formalmente indicadas possam inspecionar o local de execução do 
contrato e todos os documentos, contas e registros relacionados à licitação e à 
execução do contrato. 

 
CAPÍTULO XXIX 

DAS CONSIDERAÇÕES GERAIS 
 

29.1. A Comissão de Licitações poderá pedir esclarecimentos e promover 
diligências em qualquer fase da licitação e sempre que julgar necessário, fixando 
prazos para atendimento destinados a elucidar ou complementar a instrução do 
processo. 

 
29.2. Caberá ao Chefe do Poder Executivo Municipal revogar ou anular esta 

Licitação, no todo ou em parte, nos termos do art. 49 da Lei 8.666/93. 
 
29.3. Decairá o direito de impugnar os termos do presente Edital, o licitante 

que não o fizer até o 3º (terceiro) dia útil que anteceder a abertura dos envelopes, e 
que depois venham a apontar falhas ou irregularidades que o viciaria, hipótese em 
que tal comunicação não terá efeito de recurso. 

 
29.4. Para os casos omissos no presente Edital, aplicar-se-á o disposto na Lei 

8.666/93 e suas alterações e Lei Complementar nº 123/2006. 
 
29.5. Quaisquer esclarecimentos e informações complementares a respeito 

deste Edital poderão ser obtidos no Setor de Licitações, localizada na Rua Floriano 
Peixoto, 222 nos dias úteis, em horário de expediente das 08:00 ás 14:00 horas, ou 
pelo telefone (55) 3276-6108. 

 
CAPÍTULO XXX 
DOS ANEXOS 

 
30.1.1. ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA 
31.1.2. ANEXO II - MODELO DE PROCURAÇÃO PARA 

CREDENCIAMENTO; 
31.1.3. ANEXO III - MODELO DE DECLARAÇÃO DE ME E EPP; 
31.1.4. ANEXO IV - MODELO DE DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE E DE 

CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NO INCISO XXXIII DO ART. 7º DA 
CONSTITUIÇÃO FEDERAL 

31.1.5. ANEXO V - MODELO DE DECLARAÇÕES DIVERSAS; 
31.1.6. ANEXO VI - MODELO DE DECLARAÇÃO DE VISITA TÉCNICA; 
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31.1.7. ANEXO VII - MODELO DE DECLARAÇÃO DE AUSÊNCIA DE VISITA 
TÉCNICA; 

35.1.9. ANEXO IX - MODELO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE 
PARENTESCO COM INTEGRANTES DO PODER MUNICIPAL; 

31.1.11. ANEXO X - MODELO DE PROPOSTA DE PREÇOS; 
31.1.12. ANEXO XI - MODELO DA MINUTA DO TERMO DE CONTRATO. 

 
CAPÍTULO XXXI 

DO FORO 
 

31.1. Para dirimir questões do presente processo licitatório fica eleito o Foro 
da Comarca de São Pedro do Sul (RS), por mais privilegiado que outro possa ser. 

 
São Pedro do Sul, 05 de dezembro de 2022. 

 
                   Ziania Maria Bolzan                              Ernande Aita 
                    Prefeita Municipal                   Presidente Comissão de Licitação  

 
Visto Procuradoria Municipal: 

http://www.saopedrodosul.rs.gov.br/
mailto:licitacoes@saopedrodosul.org


                PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DO SUL 
CNPJ: 87.489.910/0001-68 

Rua Floriano Peixoto, 222    CEP 97400-000 – São Pedro do Sul – RS 
SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO/SETOR DE LICITAÇÕES 

Telefones: Geral (55) 3276-6100 – Setor Licitações (55) 3276.6108 
Site: www.saopedrodosul.rs.gov.br  -  e-mail: licitacoes@saopedrodosul.org 

 

Tomada de Preço n° 011/2022 – Reforma Estádio Bertholdo H. Von Muhlen                
38 

TOMADA DE PREÇOS N° 011/2022 
 

ANEXO I 
 

TERMO DE REFERÊNCIA 
 

1. OBJETO 
 

1.1. Esta licitação destina-se a contratação de serviços, com fornecimento de 
mão de obra e materiais para execução de obras de reforma do ESTÁDIO 
MUNICIPAL BERTHOLDO H. VON MÜHLEN. 

 
2. UNIDADE REQUISITANTE: Secretaria Municipal da Administração. 

 
2. ESTIMATIVA DE CUSTO 
 

OBJETO DA CONTRATAÇÃO VALOR ORÇADO 

contratação de serviços, com fornecimento de mão de obra e 
materiais para execução de obras de reforma do ESTÁDIO 
MUNICIPAL BERTHOLDO H. VON MÜHLEN, de acordo 
Memorial Descritivo, Planilha Orçamentária e Cronograma 
Físico-Financeiro, anexos a Tomada de Preços nº 011/2022. 

99.759,52 

 
PRAZO DE EXECUAÇÃO: 3 (três) meses após a emissão da Ordem de 

Início. 
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TOMADA DE PREÇOS N° 011/2022 
 

ANEXO II 
 

MODELO DE PROCURAÇÃO PARA CREDENCIAMENTO 
 
 
 

Por este instrumento particular de Procuração, a (Razão Social da 
Empresa), com sede (endereço completo da matriz), inscrita no CNPJ/MF sob nº 
_____ e inscrição Estadual sob nº ____________, representada neste ato por seu(s) 
(qualificação(ões) do(s) outorgante(s) Sr.(a) ___________________________, 
portador(a) de Cédula de Identidade RG nº ______________ e CPF nº 
__________________, nomeia(m) e constitui(em) seu bastante Procurador o(a) 
Sr.(a) ______________________, portador(a) da Cédula de Identidade RG nº 
_______________ e CPF nº ___________, a quem conferimos poderes para 
representar a (Razão Social da Empresa) perante Prefeitura Municipal de São Pedro 
do Sul - RS, no que se referir a TOMADA DE PREÇOS Nº 011/2022, manifestar-se 
motivadamente sobre a intenção de interpor recurso administrativo, assinar a ata da 
sessão, prestar todos os esclarecimentos solicitados pelo Presidente da Comissão 
de Licitação, enfim, praticar todos os demais atos pertinentes ao certame, em nome 
da Outorgante. 
 
 A presente Procuração é válida até o dia __________. 
 
      Local e data 
      Assinatura 
 
 
Recomendação: Na hipótese de apresentação de procuração por instrumento 
particular, a mesma deverá vir acompanhada do Contrato Social da proponente ou 
de outro documento, onde esteja expressa a capacidade / competência do 
outorgante para constituir mandatário. 

http://www.saopedrodosul.rs.gov.br/
mailto:licitacoes@saopedrodosul.org


                PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DO SUL 
CNPJ: 87.489.910/0001-68 

Rua Floriano Peixoto, 222    CEP 97400-000 – São Pedro do Sul – RS 
SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO/SETOR DE LICITAÇÕES 

Telefones: Geral (55) 3276-6100 – Setor Licitações (55) 3276.6108 
Site: www.saopedrodosul.rs.gov.br  -  e-mail: licitacoes@saopedrodosul.org 

 

Tomada de Preço n° 011/2022 – Reforma Estádio Bertholdo H. Von Muhlen                
40 

 
TOMADA DE PREÇOS N° 011/2022 

 
ANEXO III 

 
DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO COMO MICROEMPRESA, EMPRESA DE 
PEQUENO PORTE (PARA FINS DE BENEFÍCIO DAS DISPOSIÇÕES DO 
CAPÍTULO V DA LEI COMPLEMENTAR Nº 123/06) OU COMO COOPERATIVA 
(NOS TERMOS DO ART. 34 DA LEI Nº 11.488/07) DECLARAÇÃO DE 
ENQUADRAMENTO 
 

A empresa _____________________________, inscrita no CNPJ no 
__________________________, por intermédio de seu responsável (contador ou 
técnico 
contábil) ________________________, CPF no ____________________, declara, 
para fins de participação na TOMADA DE PREÇOS Nº 011/2022, que: 
 

( ) é considerada microempresa, conforme inciso I do artigo 3º da Lei 
Complementar nº 123/06; 
 

( ) é considerada empresa de pequeno porte, conforme inciso II do artigo 3º 
da Lei 
Complementar nº 123/06; 
 

( ) é cooperativa, tendo auferido no calendário anterior, receita bruta até o 
limite definido no inciso II do caput do artigo 3º da Lei Complementar nº 123/06. 
 

( ) e considerada MEI – Microempreendedor Individual, conforme artigo 18-A 
§ 1o da Lei Complementar no 123, de 14 de dezembro de 2006, e suas alterações. 
 

Declara que a empresa não está incluída nas vedações constantes do 
parágrafo 4º do artigo 3º da Lei Complementar n° 123/06. 
 

Local e data: _________________________ 
__________________________ 
Nome do profissional contábil: 

No de seu registro junto ao CRC: 
CARIMBO COM CNPJ DA EMPRESA 

 
Obs.: Assinatura do Contador deve ter firma reconhecida em cartório. Em caso 
de MEI dispensa-se a assinatura de contador, necessitando apenas a 
assinatura do micro empreendedor. 
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TOMADA DE PREÇOS N° 011/2022 

 
ANEXO IV 

 
MODELO DE DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE E DE CUMPRIMENTO AO 
DISPOSTO NO INCISO XXXIII DO ART. 7º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL 

 
 

DECLARAÇÃO 
 

 
_________________, inscrita no CNPJ nº 

_________________________, por intermédio de seu representante legal, o(a) 
Sr(a). _______________, portador (a) da Carteira de Identidade nº 
________________________ e do CPF nº ___________, DECLARA: 
 

a) que sua empresa não foi considerada inidônea para licitar ou contratar com 
a Administração Pública, nos termos do inciso IV, do artigo 87 da Lei n. 8.666/93 e 
alterações posteriores, bem como em cumprimento ao que dispõe o parágrafo 2º do 
artigo 32 da referida lei. Declaro também, que comunicarei qualquer fato 
superveniente à entrega dos documentos de habilitação, de acordo com as 
exigências do procedimento licitatório em epígrafe; 

 
          b) o cumprimento ao disposto no inciso XXXIII do artigo 7º da Constituição 
Federal (proibição de trabalho noturno, perigoso ou insalubre a menores de 18 anos 
e de qualquer trabalho a menores de 16 anos, salvo na condição de aprendiz, a 
partir de 14anos). 

 
_____________________________________ 

(data) 
________________________________________________ 

Licitante 
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TOMADA DE PREÇOS N° 011/2022 
 

ANEXO V 
 

MODELO DE DECLARAÇÕES DIVERSAS 
 

Em cumprimento as determinações da Lei, DECLARAMOS, para fins 
de participação na TOMADA DE PREÇOS Nº 011/2022 que: 

 
1. Até a presente data, inexistem fatos supervenientes impeditivos para 

habilitação no presente processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar 
eventuais ocorrências posteriores; 
 

2. Recebemos os documentos e tomamos conhecimento de todas as 
informações e das condições locais para o cumprimento das obrigações objeto da 
licitação; 
 

3. Concordamos e sujeitamo-nos com as condições e teor estabelecidos no 
Edital; 
 

4. Para fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei n° 8.666, de 21 de junho 
de 1993, que não empregamos menor de dezoito anos em trabalho noturno, 
perigoso ou insalubre e nem menor de dezesseis anos, salvo na condição de 
aprendiz, a partir de quatorze anos; 
 

5. Sob as penas do Art. 299 do código Penal, de que terá a disponibilidade, 
caso venha a vencer o certame, dos SERVIÇOS licitados para realizar a entrega nos 
prazos e/ou condições previstas; e 

 
6. Não possui proprietário, sócios ou funcionários que sejam servidores ou 

agentes políticos do órgão ou entidade contratante ou responsável pela licitação; 2) 
Não possui proprietário ou sócio que seja cônjuge ou companheiro de agente 
político do órgão ou entidade contratante ou responsável pela licitação; 3) Não 
possui vínculo de natureza técnica, comercial, econômica, financeira ou trabalhista 
com o autor do projeto. 

 
________________________, ____ de _ de _________. 

____________________________________________________ 
 

Assinatura do Representante Legal da Empresa 
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TOMADA DE PREÇOS Nº 011/2022 

 
ANEXO VI – MODELO DE DECLARAÇÃO DE VISITA TÉCNICA 

 
 
 
 
 

A empresa _________________________, CNPJ nº __________, por 
intermédio de seu representante legal o Sr.____________, portador da Carteira de 
Identidade nº __________, CPF nº _________, sediada na Rua___________, nº 
____, Bairro, na cidade de __________, DECLARA que através de vista técnica aos 
locais das obras tomou conhecimento de todas as informações, características, 
complexidades física e tecnológicas e condições locais para elaboração de sua 
proposta e para execução do objeto desta licitação. 
 
 

_____________, ____, de __________, de 2022. 
 
 

Nome e Assinatura 
(representante legal) 

 
 

Visto da Secretaria Municipal do Planejamento 
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TOMADA DE PREÇOS N° 011/2022 
 
 

ANEXO VII – MODELO DE AUSÊNCIA DE VISITA TÉCNICA 
 
 

 A empresa _________________________, CNPJ nº __________, por 
intermédio de seu representante legal o Sr.____________, portador da Carteira de 
Identidade nº __________, CPF nº _________, sediada na Rua___________, nº 
____, Bairro, na cidade de __________, DECLARA que tomou conhecimento de 
todas as informações, características, complexidades física e tecnológicas e 
condições locais para elaboração de sua proposta e para o cumprimento das 
obrigações objeto da licitação, restando como de sua responsabilidade a ocorrência 
de eventuais prejuízos em virtude de omissão na verificação dos locais da execução 
do objeto desta licitação. 
 
 

_____________, ____, de __________, de 2022. 
 
 

Nome e Assinatura 
(representante legal) 
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TOMADA DE PREÇOS N° 011/2022 
 

ANEXO VIII 
 

MODELO DE TERMO DE ENTREGA E GARANTIA DA OBRA 
 

 
OBRA:______________________________________________________________ 
LOCAL:_____________________________________________________________ 
BAIRRO:____________________________________________________________ 
ÁREA:___________M² 
EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS 011/2022 
CONTRATADA:______________________________________________________ 
RESPONSÁVEL 
TÉCNICO:_________________________________________________ 
CREA Nº____________________ ART 
Nº______________________________________ 
FISCALIZAÇÃO:_____________________________________________________ 
CREA/RS___________________________________________________________ 
CONTRATO Nº______________, DE ___/________________, DE 2022 
DATA DO RECEBIMENTO PROVISÓRIO:___/____________, DE 2022 
DATA DESTE TERMO DE ENTREGA:___/______________, 2022. 
 
 A CONTRATADA_____________________________________, declara ter 
concluído a execução da 
__________________________________________________, segundo projeto de 
___________________________________________, buscando realizar a 
materialização da obra rigorosamente conforme previsto no projeto. O 
desenvolvimento da execução desta obra obedeceu às especificações e prazos 
estabelecidos ao projeto de ________________________________, na íntegra, 
conforme estabelecido no procedimento licitatório e termo de Contrato e Edital de 
TOMADA DE PREÇOS Nº 011/2022. 
 
 A CONTRATADA _________________________________, oferece a 
GARANTIA na entrega desta obra conforme art. 618 do Código Civil, de todos os 
componentes envolvidos na obra da _____________________________________, 
aplicação de materiais, técnicas construtivas e instalações executadas; pela solidez 
e segurança do trabalho, tendo em razão dos materiais como do solo. 
 
 Sendo assim procede-se a lavratura do Termo de Entrega e Garantia da 
Obra, à Secretaria de Planejamento da Prefeitura Municipal de São Pedro do Sul, a 
fim de obter o Termo de Recebimento Definitivo. 
 

São Pedro do Sul, ___ de ___________ de 2022. 
 

CONTRATADA 
CNPJ Nº...... 
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TOMADA DE PREÇOS 011/2022 

 
 
 

ANEXO IX - MODELO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE PARENTESCO 
COM INTEGRANTES DO PODER MUNICIPAL;  

 
A empresa _______________________________ com sede na 

_______________________________ (endereço da empresa), licitante no certame 
acima destacado, promovido pelo Município de São Pedro do Sul-RS, DECLARA, 
que atende o artigo 9º, seus incisos e parágrafos da Lei 8.666/93 por intermédio de 
seu representante legal que: 
 

Não possui proprietário, sócios ou funcionários que sejam servidores ou 
agentes políticos do órgão ou entidade contratante ou responsável pela licitação; 
 

Não possui proprietário ou sócios ligados por matrimonio ou parentesco, 
consanguíneo, por afinidade ou por adoção, até o segundo grau, da Prefeita, vice-
prefeito, vereadores e de servidores do Município de São Pedro do Sul-RS, bem 
como que tais relações não se deram no período de seis meses anteriores a e 
presente declaração. 

 
 

________________________, ____ de _ de 2022. 
 

Assinatura do Representante Legal da Empresa 
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TOMADA DE PREÇOS 011/2022 
ANEXO X – MODELO DE PROPOSTA DE PREÇOS 

 
Apresentamos a Vossa Senhoria a nossa proposta de preços para a 

execução dos serviços de que trata a TOMADA DE PREÇOS Nº 011/2022, 
conforme especificação constante no Edital e seus Anexos 

 
Declaramos que conhecemos os termos da TOMADA DE PREÇOS Nº 

011/2022 e seus anexos e que, se vencedora, executaremos os serviços ora 
propostos pelos preços a seguir, já incluídos todos os impostos, custos e encargos 
diretos e indiretos, taxas, fretes, bem, ainda, deduzidos todos os descontos por nós 
concedidos: 
 

Item Unid. Descrição Valor 
Total 

01 SV Contratação de serviços, com fornecimento de mão de obra e 
materiais para execução de obras de reforma do ESTÁDIO 
MUNICIPAL BERTHOLDO H. V. MUHLEN, de acordo 
Memorial Descritivo, Planilha Orçamentária e Cronograma 
Físico-Financeiro. 

 

 
 Em assim sendo o valor total da nossa proposta é de R$ ___ (__________), 
sendo R$ ___ (___________) referente a materiais e R$ ___ (____________) 
referente à mão de obra. 
 
 - DBI corresponde a __ % 
 - Encargos Sociais corresponde a __ % 
 O prazo de validade de nossa proposta é de __ (_____) dias. 
 

Os dados da nossa empresa são: 
 
Razão Social: 
CNPJ: 
Endereço (completo Cidade, Rua, Bairro, CEP...) 
Telefone:                                                E-mail da empresa: 
Responsável pela assinatura do Contrato: 
RG:                         CPF:                     E-mail:             Telefone: 
Nome e Código do Banco:              Código da Agência:  
Praça de Pagament (cidade e estado)  
Número da Conta Bancária do Proponente:  
 

Data....... 
Assinatura do Representante Legal da Empresa
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EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 011/2022 
 

ANEXO XI - MINUTA DE CONTRATO 
 
Pelo presente instrumento o MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DO SUL/RS, pessoa 

jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ sob o n° 87.489.910/0001-68, 
com sede na Rua Floriano Peixoto, n° 222, bairro Centro, nesta cidade de São 
Pedro do Sul, Estado do Rio Grande do Sul, neste ato representado pela Prefeita da  
Municipal, Sra. ZIANIA MARIA BOLZAN, brasileira, viúva, professora, portadora do 
R.G. sob n° 4009962558 e do CPF sob nº 260.895.990-34, doravante denominado 
simplesmente de CONTRATANTE; e, ......................, com sede ............, com CNPJ 
sob nº ................., doravante denominada simplesmente de CONTRATADA, 
representada neste ato pelo seu Representante Legal, Sr. ......................., inscrito 
sob C.P.F. nº ..................., e R.G. sob nº ...................., celebram entre si o presente 
CONTRATO, mediante cláusulas e condições que aceitam, ratificam e outorgam na 
forma abaixo estabelecida, tudo de acordo com o Processo de Licitação, Edital de 
Tomada de Preços n° 011/2022. 

 
CLÁUSULA PRIMEIRA 

Do OBJETO 
 

1.1. Contratação de serviços, com fornecimento de mão de obra e materiais 
para execução de obras de reforma do ESTÁDIO MUNICIPAL BERTHOLDO H. 
VON MÜHLEN, de acordo Memorial Descritivo, Planilha Orçamentária e 
Cronograma Físico-Financeiro, através da TOMADA DE PREÇOS N° 011/2022. 

 
 1.2. É de responsabilidade da CONTRATADA, todas as taxas e emolumentos 

para obtenção junto aos órgãos competentes, das licenças, alvarás e demais 
documentos necessários à instalação do canteiro e a execução das obras. 

 
1.3. Faz parte do presente Contrato, como se nele estivesse transcrita, toda 

a documentação referida no caput desta Cláusula, bem como a Proposta de Preços, 
apresentada pela CONTRATADA e seus anexos. 

 
1.4. O objeto da presente licitação deverá ser executado conforme Memorial 

Descritivo, Orçamento Discriminativo, Cronograma Físico Financeiro, Plantas que 
fazem parte deste Edital. 

 
1.5. Para atendimento ao objeto do presente Contrato serão utilizados 

recursos oriundos do CONVÊNIO SEL Nº 237/2022 – FPE 2002/0275 (Celebrado 
entre o Estado do Rio Grande do Sul por intermédio da Secretaria de Estado 
do Esporte e Lazer e o Município de São Pedro do Sul) e contrapartida do 
Município. 
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CLÁUSULA SEGUNDA 
DA VIGÊNCIA 

 
2.1. O prazo de vigência do presente Contrato é de 3 (três) meses contados a 

partir da emissão da Ordem de Início dos Serviços, podendo ser prorrogado, desde 
que observadas às disposições do art. 57, caput e parágrafos, da Lei Federal nº 
8.666/93, mediante Termo Aditivo. 

 
2.2. À CONTRATADA será facultado pedir prorrogação do prazo de forma 

prévia ao término do período contratual e somente quando ocorrer interrupção dos 
serviços determinados por um dos seguintes atos ou fatores: 

 
a) falta de elementos técnicos para o andamento dos trabalhos, quando os 

fornecimentos deles couberem ao CONTRATANTE e justificadamente forem 
indagados por meio formal; 

 
b) ordem escrita do titular do CONTRATANTE, para restringir ou paralisar os 

serviços no interesse da Administração; 
 
c) por motivo de força maior, tal como definido na legislação brasileira, em 

especial no Código Civil. 
 
d) quando não houver emissão de “ordem de serviço” em até 10 (dez) dias 

úteis após a assinatura deste contrato. 
 
e) em situações de intempéries climáticas impeditivas do regular andamento 

dos serviços, devidamente certificadas pelo fiscal designado pela Administração 
 
2.3. Ocorrendo a Ordem de Paralisação, a CONTRATADA deverá aguardar a 

Ordem de Reinício para retomada dos serviços. 
 
2.4. O requerimento da CONTRATADA para prorrogação deverá ser 

protocolado em até 10 (dez) dias, nos casos acima mencionados nas letras “a” e “b”, 
ou 48h (quarenta e oito horas), quando ocorrer o aludido na letra “c” e “e”, todos do 
item 2.2, do ato, fato ou evento alegado como causa do atraso. 

 
2.5. Constatada a suspensão da execução dos serviços por motivo de força 

maior, o prazo estipulado no contrato deverá ser prorrogado pelo período 
razoavelmente necessário ao reinício e conclusão da mesma. 

 
2.6. Se os serviços forem paralisados por mais de 60 (sessenta) dias, por 

motivo de força maior, o CONTRATANTE poderá rescindir este Contrato mediante 
comunicação por escrito à CONTRATADA. 

 
2.7. As prorrogações autorizadas serão concedidas independentemente de 

alteração contratual, mas sempre procedidas através de termo aditivo. 
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CLÁUSULA TERCEIRA 
DA FORMA DE EXECUÇÃO 

 
3.1. A CONTRATADA deverá entregar a obra, completamente executada, em 

até 3 (três) meses contados da data de emissão da Ordem de Serviço.  
 
3.3. A CONTRATADA deverá iniciar em até 10 (dez) dias úteis após a emissão 

da Ordem de Serviço Inicial, comprovando inclusive a fixação de placa indicativa da 
obra e dos recursos que servirão de aporte financeiro e do Município, e demais 
dados referentes ao Plano de Trabalho. 
 
 3.4. As obras serão executadas observando todos os requisitos de qualidade, 
utilidade, segurança, resistência recomendados pela ABNT; 

 
CLÁUSULA QUARTA 

DO VALOR 
 
4.1. A CONTRATADA assume o compromisso de prestar os serviços, com 

fornecimento de materiais para execução das obras de reforma do ESTÁDIO 
MUNICIPAL BERTHOLDO H. V. MUHLEN, pelo no valor global de R$..................., 
sendo .............., sendo R$..........................correspondente a materiais e R$............., 
correspondente aos serviços de mão de obra, expressamente estabelecida que os 
preços contratados incluem todos os custos diretos e indiretos para completa 
execução dos serviços. 

 
4.2. Os preços contratuais serão fixos e irreajustáveis. 

 
CLAÚSULA QUINTA 

DO PAGAMENTO 
 

5.1. O CONTRATANTE somente pagará à CONTRATADA os serviços 
efetivamente executados mediante apresentação das notas fiscais, devidamente 
conferidas e atestadas pela fiscalização da Secretaria de Planejamento, 
comprovantes de regularidade fiscal da CONTRATADA e da quitação de todos 
encargos contratuais, inclusive verbas remuneratórias mensais dos empregados. 

 
5.2. O pagamento será realizado em parcelas mensais de acordo com o 

Cronograma e os laudos de medições efetuados pela Secretaria do Planejamento do 
Município, mediante apresentação do documento fiscal devidamente atestado por 
servidor municipal ou comissão competente, em absoluta consonância com o 
cronograma e mediante a apresentação dos respectivos Termos de Recebimentos 
Parciais, consoante cronograma físico financeiro e boletins de medição. 

  
5.3. O pagamento somente poderá ser efetuado após comprovação do 

recolhimento das contribuições sociais (Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e 
Previdência Social), com apresentação da guia correspondentes ao mês da última 
competência vencida, compatível com o efetivo declarado, na forma do art. 31, da 
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Lei nº 8.212/91, e apresentação de Nota Fiscal/Fatura atestada por servidor 
designado, conforme disposto nos artigos 67 e 73 da Lei nº 8.666/93, bem como a 
apresentação dos comprovantes mensais de recolhimento de encargos sociais 
relativos aos empregados da empresa incidentes sobre folha de pagamento dos 
trabalhadores que efetuaram os serviços referentes ao objeto deste certame, cópia 
da folha de pagamento quitada e da GFIP e prova de regularidade para com a 
Fazenda Municipal. 

 
5.4. A inadimplência da CONTRATADA com relação aos encargos sociais, 

trabalhistas, fiscais e comerciais ou indenizações não transfere ao Município a 
responsabilidade por seu pagamento, nem poderá onerar o objeto contratado, de 
acordo com o artigo 71, parágrafo 1.º, da Lei Federal n.º 8.666/93. 

 
5.5. Qualquer erro ou omissão ocorrido na documentação fiscal será motivo de 

correção por parte da contratada e haverá, em decorrência suspensão do 
pagamento até que o problema seja definitivamente sanado; 

  
5.6.  A não discriminação dos materiais, equipamentos e mão de obra na nota 

fiscal, destacadamente, implicarão a retenção do INSS será sobre o valor bruto da 
Nota Fiscal, na forma da Instrução Normativa RFB vigente. 

 
5.7. O efetivo pagamento será mediante depósito bancário na Conta Corrente 

n° XXXXX, Agência XXXX do Banco XXXXXX. 
  

5.8. O pagamento efetuado pelo CONTRATANTE não isenta 
a CONTRATADA de suas obrigações e responsabilidades assumidas. 

  
5.9.  O pagamento não isentará a CONTRATADA da responsabilidade pelo 

objeto entregue ou implicará em sua aceitação. 
  

5.10. O pagamento dar-se-á da seguinte forma: 
  
I - A contratada deverá expedir Nota Fiscal Eletrônica (NFe), em nome da 

Prefeitura Municipal de São Pedro do Sul, constando os serviços prestados, com a 
identificação desse contrato e do número do empenho. 

 
II - Após a avaliação dos serviços prestados, constatado o atendimento de 

todas as cláusulas contratuais pelo responsável pela fiscalização do contrato que 
dará o aceite na NFe, encaminhando-a ao Setor de Almoxarifado para lançamento 
da liquidação da NFe, o qual remeterá, imediatamente, à Secretaria Municipal da 
Fazenda que efetuará o pagamento à CONTRATADA, em até 05 (cinco) dias úteis 
após o recebimento da NFe, após análise da documentação pelo Setor de 
Contabilidade. 
  

5.11. O atraso na entrega da nota fiscal/fatura acarretará o adiamento do prazo 
de pagamento da mesma quantidade de dias, não incidindo neste caso, qualquer 
acréscimo de valores a título de juros, multa ou correção monetária. 
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  5.12. Qualquer erro ou omissão havido na documentação fiscal ou na fatura 
será objeto de correção pela empresa e haverá, em decorrência, suspensão do 
prazo de pagamento até que o problema seja definitivamente regularizado. 
  

5.13. O CONTRATANTE reserva-se ao direito de suspender o pagamento se o 
serviço prestado ou materiais fornecidos estiverem em desacordo com as 
especificações constantes deste instrumento. 

 
CLÁUSULA SEXTA 

DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS 
 
6.1. As despesas decorrentes da execução deste contrato correrão por conta 

das seguintes dotações orçamentárias: 
 

Órgão 03 – Secretaria Municipal da Administração 
Unidade 02 – Departamento de Cultura, Esporte e Desporto 
Projeto/Atividade Recuperação de Espaços Desportivos – Convênio nº 

237/2022 
Elemento de Despesa: 44.90.51.99.00 – Obras e Instalações – Outras Obras 

e Instalações 
Cód. Dotação: 1241 e 1242 
Recurso: 1247 - Recuperação de Espaços Desportivos – Convênio nº 

237/2022 
Recurso: 1 - Livre 
Bloqueios: 8068 e 8070 

 
CLÁUSULA SÉTIMA 

DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 
 

7.1. Executar o objeto do presente Edital de acordo com os Projetos, 
Memorial Descritivo, Planilha Orçamentária e Cronograma Físico Financeiro. 

 
7.2. Entregar a obra, completamente executada, em até 3 (três) meses 

contados da data de emissão da Ordem de Serviço Inicial; 
 

7.3. Iniciar os serviços em até 10 (dez) dias úteis após a emissão da Ordem 
de Serviço Inicial; 

 
7.4. Promover a identificação da obra nos termos definidos neste contrato 

bem como no Edital e ainda promovendo a sinalização de advertência, de 
identificação e outras necessárias à execução dos serviços; 

 
7.5. Manter, durante a execução do contrato todas as condições de 

habilitação previstas no Edital e em compatibilidade com as obrigações assumidas; 
 

7.6. Responsabilizar-se por eventuais danos causados à Administração ou 
a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do contrato; 
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7.7. Armazenar todos os materiais e utensílios utilizados na execução do 
objeto, sendo de sua inteira responsabilidade a guarda, conservação e danos que 
porventura vierem a sofrer; 

 
7.8. Responsabilizar-se pelos custos inerentes a encargos tributários, 

sociais, fiscais, trabalhistas, previdenciários, securitários e de gerenciamento, 
resultantes da execução do contrato; 

 
7.9. Submeter-se à fiscalização da Secretaria do Planejamento; 
 
7.10. Corrigir, remover, reconstruir ou substituir, ás suas expensas, no total 

ou em parte o objeto do contrato em que se verifique vícios, defeitos ou incorreções, 
resultantes da execução ou de materiais empregados na obra, apontados pela 
fiscalização do CONTRATANTE durante a execução dos serviços e durante o 
período de até 5 (cinco) anos após a conclusão da obra sem prejuízo da garantia por 
eventuais patologias construtivas decorrentes do emprego de materiais não 
especificados no Memorial Descritivo e/ou de mão de obra desqualificada. 

 
7.11. Apresentar laudo técnico de profissional qualificado, quando solicitado 

pela Fiscalização do Município, responsabilizando-se pelos serviços bem como 
disponibilizar o acesso a informações requisitadas pelo servidor do Município 
atuando na fiscalização e ainda facilitar as atividades de fiscalização; 

 
7.12. Exigir do CONTRATANTE a emissão da Ordem de Serviço Inicial no 

prazo de 10 (dez) dias úteis a contar da assinatura do contrato. 
 
7.13. Atender e cumprir rigorosamente as especificações técnicas, 

características e condições definidas e relacionadas no Edital e seus Anexos e na 
sua proposta; 

 
7.1.4 A CONTRATADA será responsável pelos encargos trabalhistas, 

previdenciários, fiscais e comerciais, resultantes da execução dos serviços, devendo 
apresentar mensalmente os comprovantes de quitação inclusive das verbas que 
integram a remuneração dos seus empregados atuantes na obra; 

 
7.15. A CONTRATADA deverá reconhecer ao Município de São Pedro do 

Sul - RS o direito de, a critério deste, descontar dos pagamentos devidos o valor de 
multas e demais sanções pecuniárias previstas. 

 
7.17. A CONTRATADA é obrigada a permitir e facilitar a fiscalização ou 

supervisão pelo CONTRATANTE da execução do serviço, em qualquer momento, 
devendo prestar informações e esclarecimentos solicitados; 
 

7.18. A CONTRATADA é obrigada a participar ao CONTRATANTE a 
ocorrência de qualquer fato ou condição que possa atrasar ou impedir a execução 
do objeto no todo ou em parte; 
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7.19. A CONTRATADA deverá seguir rigorosamente as normas e padrões 
estabelecidos em lei, bem como diligenciar para que os serviços estejam em 
perfeitas condições, não podendo conter quaisquer vícios; 
 

7.20. Ficará a CONTRATADA obrigada a refazer os trabalhos rejeitados 
pela fiscalização do CONTRATANTE, ficando por sua conta exclusiva as despesas 
decorrentes desses serviços; 
 

7.21. É de inteira responsabilidade e ônus da CONTRATADA a adoção de 
todas as medidas de segurança necessária a execução objeto do objeto contratual 
bem como do fornecimento e instalação dos Equipamentos de Proteção Individual e 
Coletiva que se fizerem necessários no decorrer das diversas etapas da obra, de 
acordo com o previsto nas NR 06 e NR-18 da Portaria nº 3214 do Ministério do 
Trabalho, bem como demais dispositivos de segurança necessários além da 
obrigação de seguir as recomendações expressas na Lei nº 6.514 de 22.12.77 e 
Normas Regulamentadoras (NRs) relativas à Engenharia de Segurança e Medicina 
do Trabalho, aprovadas pela Portaria nº 3.214, de 08 de junho de 1978, em especial 
as NRs nºs 4, 7 e 18, que entraram em vigor em julho de 1995, sem prejuízo da 
responsabilidade pela regularidade trabalhista, fiscal e previdenciária de seus 
empregados e da indenização por eventual dano a estes ou a terceiros ; 
 

7.22. A CONTRATADA deve cuidar para que a obra permaneça limpa, livre 
de entulhos e restos de materiais tanto no decorrer da execução, bem como por 
ocasião da entrega definitiva, sem qualquer tipo de sobra de materiais e/ou 
equipamentos utilizados, por sua conta e ônus. 

 
7.23. O transporte, a alimentação e o alojamento dos empregados 

necessários à execução da obra são de exclusiva responsabilidade da 
CONTRATADA e em caso algum será ressarcido pelo CONTRATANTE; 

 
7.24. O não cumprimento de qualquer cláusula, além das providencias 

administrativas e judiciais cabíveis, implicará na declaração de inidoneidade da 
CONTRATADA. 
 

CLÁUSULA OITAVA 
DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE 

 
8.1. A definição do objeto deste Contrato; 

 
8.2. Tomar todas as providências necessárias à execução do Contrato; 

 
8.3. Manter pessoas ou constituir Comissão Especial designada pela 

Prefeita, visando à fiscalização da execução do contrato e de seu fiel cumprimento. 
 

8.4. Efetuar o pagamento à CONTRATADA, de acordo com o estipulado 
neste instrumento; 
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8.5. Emitir a Ordem de Serviço Inicial, para o efetivo início dos serviços. 
 

8.6. Além das obrigações resultantes da observância da Lei 8.666/93, 
são obrigações do CONTRATANTE: 

 
a) notificar, formal e tempestivamente a CONTRATADA sobre as 

irregularidades observadas no cumprimento do contrato; 
 
b) notificar a CONTRATADA por escrito e com antecedência, sobre multas, 

penalidades e quaisquer débitos de sua responsabilidade; 
 

c) aplicar as sanções administrativas contratuais pertinentes, em caso de 
inadimplemento. 

 
d) exercer a fiscalização dos serviços prestados pela CONTRATADA, por 

técnicos especialmente designados, notificando, imediatamente e por escrito, 
quaisquer problemas ou irregularidades encontradas;  

 
e) prestar aos empregados da CONTRATADA, informações e 

esclarecimentos que eventualmente venham a ser solicitados e que digam respeito a 
natureza dos serviços que tenham que executar;  

 
f) fornecer, quando detiver, outros elementos que se fizerem necessários à 

compreensão dos “Documentos Técnicos” e colaborar com a CONTRATADA, 
quando solicitada, no estudo e interpretação dos mesmos;  

 
g) solicitar, nos prazos previstos, toda a documentação legal referente a 

prestação de serviços e de funcionários da CONTRATADA, inclusive solicitando a 
substituição de qualquer funcionário que não atenda aos interesses dos serviços ou 
do CONTRATANTE.  

 
h) notificar tempestivamente à CONTRATADA todas e quaisquer autuações, 

notificações e informações que venha a receber com relação ao inadimplemento 
pela CONTRATADA de suas obrigações contratuais, a fim de que a CONTRATADA 
possa cumpri-las em tempo hábil.  

 
I) fiscalizar, conferir e acompanhar a execução da obra e serviços, 

notificando a CONTRATADA, por escrito, sobre defeitos ou irregularidades 
encontrados, fixando prazos e condições para as correções. 

 
CLÁUSULA NONA 
DA FISCALIZAÇÃO 

 
9.1. Sem prejuízo da plena responsabilidade da CONTRATADA perante a 

CONTRATANTE ou a terceiros, todos os trabalhos contratados e o cumprimento 
deste instrumento contratual estarão sujeitos à mais ampla e irrestrita fiscalização do 
CONTRATANTE, a qualquer hora, em toda a área abrangida pelo canteiro, e será 
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exercida pela Secretaria Municipal do Planejamento, através de Engenheiro Civil ou 
Arquiteto. 

 
9.2. O CONTRATANTE sem prejuízo de suas atribuições de 

acompanhamento poderá contratar, com profissionais consultores ou empresas 
especializadas, os serviços relativos ao controle qualitativo das obras e serviços, 
assim como o acompanhamento do desenvolvimento da execução. 

 
9.3. À fiscalização compete: 
 
9.3.1. O encaminhamento e controle da execução das obras e serviços, as 

avaliações e medições dos serviços, até a sua conclusão, observadas todas as 
condições expressas nos documentos que compõe o contrato; 

 
9.3.2. Proceder às medições com a presença e a participação da 

CONTRATADA, cabendo a esta encaminhar ao CONTRATANTE os respectivos 
faturamentos nos prazos previstos; 

 
9.4. Constatada a inoperância, desleixo, incapacidade ou ato desabonador, 

praticado pela CONTRATADA, ou seu representante ou de seus subcontratados, o 
CONTRATANTE poderá recomendar o afastamento e/ou realocação do preposto ou 
de qualquer empregado, bem como de subcontratados. 

 
9.5. Eventuais divergências nas especificações e/ou anexos aqui contidos 

deverão ser resolvidas pela fiscalização do CONTRATANTE. 
 
9.6. A emissão de Anotação de Responsabilidade Técnica sobre a fiscalização 

deverá ser feita pelo servidor com tal habilitação, designado pelo CONTRATANTE, e 
deverá ser apensada ao processo. 

 
9.7. Obriga-se a CONTRATADA a facilitar, de modo amplo e completo, a ação 

dos fiscais, permitindo-lhes acesso a todas as partes dos serviços. 
 
9.8. Os fiscais do CONTRATANTE terão amplos poderes para, mediante 

instruções por escrito: 
 
a) a qualquer momento e desde que achar necessário, solicitar à 

CONTRATADA a substituir de parte ou de toda a equipe técnica responsável pelos 
serviços, caso constate que a mesma não tenha reais condições técnicas para a 
execução dos trabalhos dentro da melhor técnica e em observação a Normas da 
ABNT e demais especificações e recomendações necessárias ao bom andamento 
das atividades referentes à execução dos serviços objeto deste Contrato; 

 
b) recusar os serviços de má qualidade ou não especificados; 
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c) suspender a execução de quaisquer serviços em desacordo com as normas 
da ABNT, especificações e recomendações da Secretaria do Planejamento, exigindo 
sua reparação por conta da CONTRATADA; 

 
d) exigir da CONTRATADA todos os esclarecimentos necessários ao perfeito 

conhecimento e controle dos serviços; 
 
e) determinar ordem de prioridade na execução dos serviços. 
 
f) determinar a CONTRATADA um reforço do equipamento ou substituição de 

unidades defeituosas, caso venha a constatar que o mesmo é insuficiente para dar 
aos serviços o andamento normal previsto;  

 
g) exercer rigoroso controle em relação às quantidades e, particularmente, à 

qualidade dos serviços executados, a fim de possibilitar a aplicação das penalidades 
previstas, quando desatendidas as disposições a elas relativas;  

 
h) exigir o imediato afastamento de quaisquer empregados ou prepostos da 

CONTRATADA que não mereça sua confiança ou embarace a fiscalização, e ainda, 
que se conduza de modo inconveniente ou incompatível com o exercício das 
funções que lhe forem atribuídas, após advertência por escrito;  
 

i) agir e decidir em nome do CONTRATANTE, inclusive, para rejeitar os 
serviços executados em desacordo com o projeto, especificações técnicas ou com 
imperfeição, conforme as Normas Técnicas da ABNT e outras aplicáveis;  
  

j) transmitir suas ordens e instruções por escrito, salvo em situações de 
urgência ou emergência, sendo reservado a CONTRATADA o direito de solicitar da 
Fiscalização, por escrito, a posterior confirmação das ordens ou instruções verbais 
recebidas;  
 

k) a fiscalização atuará desde o início dos trabalhos até o recebimento definitivo 
das obras e será exercido no interesse exclusivo da Secretaria de Obras do 
CONTRATANTE e não exclui nem reduz a responsabilidade da CONTRATADA, 
inclusive de terceiros, por qualquer irregularidade.  
 

l) a aceitação por parte da Fiscalização não isenta a CONTRATADA de sua 
responsabilidade sobre a qualidade e comportamento dos serviços e produtos 
aplicados. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA 
DAS PENALIDADES 

 
10.1. Por descumprimento das normas estabelecidas no Edital, pela 

inexecução total ou parcial do objeto do presente contrato, deixando de assumir 
quaisquer das obrigações assumidas, execução imperfeita da obra, erro de 
execução, mora de execução, inadimplemento contratual, não veracidade das 
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informações prestadas, omissão e outras falhas, garantido o direito ao contraditório e 
apresentação de defesa no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, a CONTRATADA 
ficará sujeita as penalidades previstas neste item, nos termos dos Artigos 86 a 88 da 
Lei n°8.666/93: 

 
I) Advertência por escrito, sempre que verificadas pequenas falhas técnicas 

corrigíveis ou atraso no cumprimento das etapas do cronograma físico-financeiro da 
obra, que poderá ser registrada no Relatório Diário de Obras – RDO e/ou através de 
documento específico. A sua reiteração demandará a aplicação de pena mais 
elevada, a critério da CONTRATANTE. 

 
II) Multa, que poderá ser aplicada cumulada a outras sanções previstas, 

obedecendo aos seguintes critérios: 
 
a) a Recusa injustificada do adjudicatário em assinar o contrato dentro do 

prazo estabelecido pelo Município, caracterizando o descumprimento total da 
obrigação assumida, será aplicada multa de 5% sobre o valor total da proposta; 

 
b) no caso de rescisão do contrato por ato unilateral da Administração 

Municipal, motivado por culpa da CONTRATADA, não se eximindo a mesma das 
demais sanções cabíveis, será aplicada uma multa de 5% sobre o valor total 
contratado; 

 
c) ao atraso injustificado do adjudicatário em assinar o contrato ou a iniciar a 

execução dos serviços objetos deste edital, será aplicada multa de 0,10% sobre o 
valor total da proposta, por dia de atraso, limitado ao prazo máximo de 10 (dez) dias 
contado do seu termo de início. 

 
d) será aplicada multa de 0,10% sobre o valor total do contrato, aplicada em 

dobro nas reincidências, nos seguintes casos: 
 
d.1) prestar informações inexatas ou criar embaraços à FISCALIZAÇÃO da 

obra; 
 

d.2) transferir ou ceder suas obrigações, no todo ou em parte a terceiros, 
sem prévia autorização do Município; 

 
d.3) desatender a quaisquer determinações da FISCALIZAÇÃO da obra; 

 
d.4) recursar-se a executar, sem justa causa, no todo ou em parte, os 

serviços contratados; 
 
d.5) recursar-se, através de seus funcionários presentes no local da obra, a 

dar ciência (recebimento) em documentos emitidos pela FISCALIZAÇÃO; 
 
d.6) praticar, por ação ou omissão, qualquer ato que, por imprudência, 

negligência, imperícia, dolo ou má-fé, venha a causar danos ao Município ou a 
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terceiros, independentemente da obrigação da CONTRATADA em reparar os danos 
causados; 

 
d.7) quando o Relatório Diário de Obra – RDO, não se encontrar no canteiro 

de obras, estiver desatualizado, ou não conter os preenchimentos iniciais (data, 
efetivo de pessoal próprio da CONTRATADA ou subcontratado, condições do tempo 
entre outros) do dia corrente, impedindo a FISCALIZAÇÃO de verificar estes 
apontamentos e efetuar quaisquer registros; 

 
d.8) quando a CONTRATADA não providenciar a entrega semanal do 

Relatório Diário de Obra – RDO, à FISCALIZAÇÃO da obra; 
 
d.9) paralisação da obra, sem justa causa, por mais de 10 (dez) dias 

consecutivos, sem prévia comunicação, plenamente justificada, documentada e 
aceita pela FISCALIZAÇÃO da obra; 

 
d.10) a substituição da responsabilidade técnica pela execução da obra, sem 

prévia aprovação do Município e a necessária formalização da alteração contratual; 
 
d.11) a quaisquer infringências ao contrato, projetos, especificações e outros 

elementos integrantes do certame licitatório anteriormente não citadas, 
independentemente da obrigação de fazer as correções necessárias, às suas 
expensas; 

 
e) ressalvada as hipóteses de fato de responsabilidade exclusiva do 

Município, fato surpreendente e excepcional (interferências imprevistas), caso 
fortuito ou força maior (ato de inimigo público, guerra, bloqueio, insurreições, 
levantes, epidemias, avalanches, tempestades, raios, enchentes, perturbações civis, 
explosões, greves, ou quaisquer outros acontecimentos semelhantes aos acima 
enumerados, ou de força equivalente, que fujam ao controle razoável de qualquer 
das partes interessadas, que mesmo diligentemente não se consiga impedir sua 
ocorrência), o atraso injustificado na execução das obras objeto deste edital, nos 
prazos e quantias financeiras fixados no cronograma físico-financeiro, resultará na 
aplicação da multa de mora ao contratado, visando desestimular a execução da obra 
fora de prazo, de acordo com os seguintes critérios: 

 
e.1) os atrasos na execução do cronograma físico-financeiro, tanto nos 

prazos parciais, como nos prazos de início e conclusão, quando justificados por 
alguma das hipóteses supracitadas, autoriza a fiscalização a decidir pela não 
aplicação da penalidade, desde que seja anexada ao laudo de medição mensal do 
respectivo período uma justificativa técnica circunstanciada comprovando a 
proporcionalidade do atraso e, houver registros no Relatório Diário de Obras 
relatando estes motivos. Também, deverá ser encaminhado à Divisão de Empenhos 
da Secretaria Municipal de Fazenda, antes da medição seguinte, um cronograma 
físico-financeiro atualizado e assinado pelos responsáveis técnicos da fiscalização e 
da execução; 
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e.2) os dias chuvosos, por serem previsíveis em cada época do ano, não 
poderão ser utilizados como argumento para o atraso na execução da obra; 

 
e.3) o cálculo da multa de mora por atraso na execução da obra, apurado na 

data de cada medição, conforme cronograma físico-financeiro, será calculado de 
acordo com a seguinte equação: 

 
Multa de mora = 5% x (Qp – Qm), sendo: 
 
Qp = Quantia financeira prevista para pagamento da obra, acumulada até a 

medição atual, inclusive; 
 
Qm = Quantia financeira correspondente a soma dos itens da obra ou 

serviços efetivamente executados, até a medição atual, inclusive; 
 
e.3.1) Sempre que na data da medição dos serviços a Qp for maior que a 

Qm, será aplicada multa de mora, que será encaminhada à Procuradoria-Geral, para 
análise e aplicação da penalidade; 

 
e.4) quando houver atraso na conclusão da obra, será aplicada uma multa 

de mora diária equivalente a 0,25% (vinte e cinco centésimos por cento) ao dia, 
sobre o valor financeiro em atraso, apurado na data da última medição, a partir da 
data limite para a conclusão da obra, de acordo com a seguinte equação: 

 
Multa de mora= 0,25% x (Vt – Qm) x Nº dias, sendo: 
 
Vt = Valor total do contrato, incluindo eventuais aditivos; 
 
Qm = Quantia financeira correspondente a soma dos itens da obra ou 

serviços efetivamente executados, até a data limite para a conclusão da obra; 
 
N° dias = Número de dias em atraso na conclusão da obra. 
 
e.5) caso não seja concluída a obra, em até 60 (sessenta) dias, a contar do 

início do período de atraso, o Município poderá rescindir o contrato e aplicar ao 
contratado uma multa rescisória de 5% do valor total contratado, incluindo eventuais 
aditivos. 
 

f) garantido o direito de apresentação de defesa, no prazo supracitado, o 
pagamento das multas referentes a penalidades por atraso na execução ou 
inadimplemento deverá ser efetuado no prazo de 10 (dez) dias consecutivos 
contados a partir da ciência oficial da CONTRATADA, ou mediante desconto do 
pagamento mensal ou da garantia de execução; 

 
g) se a multa for de valor superior ao valor da garantia prestada, além de 

perda desta, responderá o contratado pela diferença, a qual será descontada dos 
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pagamentos eventualmente devidos pelo Município, cobradas administrativamente, 
ou ainda, quando for o caso, cobrada judicialmente. 

 
h) caso seja necessária a execução de serviços corretivos, identificados 

após os recebimentos provisório e/ou definitivo, o Município de São Pedro do Sul 
notificará a empresa CONTRATADA e estipulará o respectivo prazo de execução, 
compatível com a correção. Ultrapassado o prazo fixado, sem que tenha sido 
procedida a correção, a CONTRATADA se sujeitará a multa de 5% (cinco por cento) 
sobre o valor total do contrato, incluindo eventuais aditivos. 

 
i) após o início da obra, caberá à FISCALIZAÇÃO a responsabilidade pelos 

cálculos, demais documentos necessários e o encaminhamento de eventuais multas 
para a Procuradoria Municipal, para análise e aplicação da penalidade. 

 
III) Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de 

contratar com a Administração Municipal, por prazo não superior a 02 (dois) anos, 
será aplicada nos casos de reincidência em descumprimento ou parcial cumprimento 
de obrigação contratual ou, ainda, em caso de rescisão contratual, mesmo que 
desses fatos não resultem em prejuízos ao Município de São Pedro do Sul. 

 
a) está penalidade somente será aplicada depois de exame por Comissão 

especialmente designada pela Sra. Prefeita Municipal. 
 
IV) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a 

Administração Pública, será aplicada nos seguintes casos: 
 

a) quando a empresa CONTRATADA descumprir ou cumprir parcialmente 
obrigação contratual, desde que desses fatos resultem em prejuízos ao Município de 
São Pedro do Sul. 

 
b) quando a empresa CONTRATADA tiver condenação definitiva por prática 

de fraude FISCAL no recolhimento de quaisquer tributos ou deixe de cumprir suas 
obrigações fiscais ou parafiscais. 

 
c) esta penalidade será mantida enquanto perdurarem os motivos 

determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a 
autoridade que aplicou a sanção, depois do ressarcimento à Administração 
Municipal pelos eventuais prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da sanção 
aplicada com base no inciso anterior. 

 
d) esta penalidade somente será aplicada depois de exame por Comissão 

especialmente designada pela Sra. Prefeita Municipal. 
 
10.1. Quando a CONTRATADA motivar rescisão contratual será responsável 

pelas perdas e danos decorrentes para com o Município. 
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10.3. As penalidades previstas não serão relevadas, salvo quando ficar 
comprovada a ocorrência de situações que se enquadrem no conceito jurídico de 
força maior ou caso fortuito, conforme definição anterior, depois de exame por 
Comissão especialmente designada pela Sra. Prefeita Municipal. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA 

DOS SERVIÇOS NÃO PREVISTOS 
 
11.1. O CONTRATANTE reserva-se o direito de acrescer ou reduzir, se julgar 

necessário, outros serviços até o limite de 50% (cinquenta por cento) do valor inicial 
deste Contrato, conforme assim faculta os termos do parágrafo 1º do artigo 65 da Lei 
8.666, de 21/0/93 e alterações subsequentes.  

 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA 

DO RECEBIMENTO 
 

 12.1. A obra referenciada no objeto deste Edital será recebida nos seguintes 
termos: 

 
 12.1.1. Provisoriamente, pelo responsável por seu acompanhamento e 

fiscalização, mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes, em até 15 
(quinze) dias da comunicação escrita do contratado. 

 
12.1.2. Definitivamente, por servidor designado pela autoridade competente, 

mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes, no prazo de até 90 
(noventa) dias, ou após vistoria que comprove a adequação do objeto aos termos 
contratuais, observado o disposto no art. 69 da Lei Federal nº 8.666/93 e alterações. 

 
12.2. O recebimento provisório ou definitivo não exclui a responsabilidade civil 

pela solidez e segurança da obra ou do serviço, nem ético-profissional pela perfeita 
execução do contrato, dentro dos limites estabelecidos pela lei ou pelo contrato. 
  

12.3. A CONTRATADA é obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou 
substituir, às suas expensas, no total ou em parte, o objeto do Contrato em que se 
verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou de materiais 
empregados. 
  
 12.4. Constatando-se irregularidade ou verificando-se estar deficiente a 
execução das obras, a CONTRATADA será intimada para regularizar ou concluir as 
obras, nos termos do art. 69 da Lei 8.666/93. 

 
 12.5. Não serão aceitos usos de materiais ou execução que não apresentem 
boa qualidade técnica. 

 
12.6. A lavratura do Termo de Recebimento Definitivo não exime a 

Contratada, em qualquer época, das garantias concedidas e das responsabilidades 
assumidas em Contrato e por força das disposições em vigor. 
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CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA 
DA GARANTIA DA OBRA 

 
13.1. O objeto da presente licitação terá garantia de 05 (cinco) anos 

consoante dispõe o artigo 618 do Código Civil Brasileiro, quanto a vícios ocultos ou 
defeitos da coisa, ficando a CONTRATADA responsável por todos os encargos 
decorrentes disso. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA 

DOS SEGUROS E ACIDENTES DE TRABALHO 
 

14.1. Correrá por conta exclusiva da CONTRATADA, a responsabilidade por 
quaisquer acidentes no trabalho de execução das obras e serviços contratados, uso 
indevido de patentes registradas e, ainda que resulte de caso fortuito e por qualquer 
causa, a destruição ou danificação da obra em construção, até a definitiva aceitação 
da mesma pelo Município de São Pedro do Sul, bem como as indenizações que 
possam vir a ser devidas a terceiros por fatos oriundos dos serviços contratados, 
ainda que ocorrido em via pública. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA 

DA SEGURANÇA DO TRABALHO 
 

15.1. Deverá a contratada atender, no que couber, a todas as normas 
estabelecidas na Portaria 3.214/78 do Ministério do Trabalho e Emprego, incluindo 
alterações posteriores. 

 
           15.2. A contratada providenciará que todas as medidas de proteção coletivas 
necessárias sejam implementadas, bem como, fornecerá e fiscalizará o uso de todos 
os seus trabalhadores dos equipamentos de proteção individual corretamente 
indicados para o desenvolvimento de suas tarefas, de acordo com a legislação 
específica. 
 

15.3. Cabe a contratada acatar as recomendações decorrentes de inspeções 
de segurança e sanar as irregularidades apontadas, sob pena de adoção de 
medidas administrativas e disciplinares, inclusive a suspensão de suas atividades. 

 
15.4. A contratada é responsável pela observância das normas de 

segurança do trabalho, especialmente o estabelecido na Norma Reguladora 18 (NR 
18) – Condições e Meio Ambiente de Trabalho na Indústria da Construção, instituída 
pela Portaria nº 3.214/78 do Ministério do Trabalho e Emprego e suas alterações 
posteriores, bem como o cumprimento das disposições relativas às condições e 
meio ambiente de trabalho, determinadas na legislação federal ,estadual e/ou 
municipal, especialmente a Instrução Normativa 03/06, e outras estabelecida sem 
negociações coletivas de trabalho. 

 
15.5. A empresa contratada deverá cumprir, prontamente, as orientações da 

fiscalização, relacionadas ao cumprimento das normas de segurança, feitas 
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formalmente através de notificações, que conterão a informação do instrumento legal 
em que se baseiam. 

 
15.6. A contratada é responsável pela aquisição e fornecimento de todos os 

Equipamentos de Proteção Individual – EPI’s necessários para a proteção de seus 
trabalhadores, observando as determinações previstas na Norma Regulamentadora 
6 (NR6),instituídapelaPortarianº3.214/78, do Ministério do Trabalho e Emprego, e 
suas alterações posteriores. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA 

DA SUBCONTRATAÇÃO 
 
16.1. É vedada a subcontratação total ou parcial do objeto deste Contrato. 
 

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA 
DA ALTERAÇÃO CONTRATUAL 

 
17.1. Este Contrato poderá ser alterado nos casos previstos no artigo 65 da Lei 

Nº 8.666/93 e alterações subsequentes, desde que haja interesse do 
CONTRATANTE, com a apresentação das devidas justificativas, sempre através de 
Termo Aditivo em ordem crescente.  

 
17.2. Quando ocorrer acréscimo ou supressão de obras/serviços, por 

conveniência do projeto original ou do interesse público respeitado os termos do 
Parágrafo 1º, do Artigo 65, da Lei Nº 8.666/93 e alterações subsequentes. 
 

17.3. Para restabelecer a relação que as partes pactuaram inicialmente entre 
os encargos da CONTRATADA e a retribuição do CONTRATANTE para a justa 
remuneração das obras/serviços, objetivando a manutenção do equilíbrio 
econômico-financeiro inicial do contrato, na hipótese de sobrevirem fatos 
imprevisíveis, ou previsíveis, porém de consequências incalculáveis, retardadores e 
impeditivos da execução do ajustado, configurando álea econômica extraordinária e 
extracontratual.  

 
CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA 

DA SUSPENSÃO E DO CANCELAMENTO DOS SERVIÇOS 
 
18.1. O CONTRATANTE se reserva o direito de, a qualquer tempo, suspender 

a execução da obra objeto desta licitação, mediante comunicação escrita a 
CONTRATADA. O termo de suspensão da execução da obra deverá ser instruído 
com justificativa escrita e deverá ser comunicada à autoridade superior, para 
ratificação e publicação na imprensa oficial, no prazo de cinco dias, como condição 
de eficácia dos atos; 
 

18.2. A suspensão, total ou parcial, da execução da obra pelo 
CONTRATANTE, terá duração de até 120 (cento e vinte) dias, podendo ocorrer em 
especial, mas não exclusivamente, nas seguintes hipóteses: 
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a) se assim decidir o CONTRATANTE, a seu exclusivo critério, como forma de 
preservar a segura e adequada condução da obra; 
 

b) caso o CONTRATANTE seja prejudicada, por inadimplemento da 
CONTRATADA no cumprimento de qualquer de suas obrigações, no âmbito do 
presente contrato, que não seja sanado no prazo de 30 (trinta) dias ou, em prazo 
maior, conforme eventual acordo entre as partes; 
 

18.3. Os serviços executados até o dia da suspensão da execução, ainda não 
pagos, serão quantificados, de acordo com os termos do contrato; 
 

18.4. Quando a obra já tiver sido iniciada e for suspensa por culpa exclusiva 
do CONTRATANTE, poderá haver o reembolso à CONTRATADA dos custos 
adicionais decorrentes da suspensão. Para isso, está deverá apresentar o 
CONTRATANTE um estudo indicando as diferentes possibilidades, entre as diversas 
ações necessárias, e seus respectivos custos, para análise e possível escolha da 
melhor alternativa pela CONTRATANTE, incluindo-se: 
 

a) custos relativos à proteção, guarda e estocagem de materiais e 
equipamentos que já estão na obra; 
 

b) custos decorrentes de desmobilização e nova mobilização; 
 
18.5. Findo o período de suspensão e autorizado pelo CONTRATANTE o 

prosseguimento das obras, após notificação e exame das obras e dos equipamentos 
afetados pela referida suspensão, deverá toda e qualquer deterioração, avaria ou 
perda na obra ou em equipamentos serem reparadas pela CONTRATADA; 
 

18.6. A partir da data da cientificação da CONTRATADA, no Termo de 
Suspensão da execução da obra, e desde que este não tenha sido determinado por 
culpa da mesma, deve ser interrompida a contagem do prazo de vigência do 
contrato, até que a obra seja reiniciada; 
 

18.7. O Termo de Reinício da obra será emitido pelo CONTRATANTE, após 
eliminados os óbices à regular execução contratual, que motivaram sua suspensão, 
com no mínimo as seguintes informações: Identificação do Processo Licitatório, 
número do contrato, denominação da empresa contratada, data da assinatura do 
contrato inicial, data do termo de início da obra, data do término da vigência do 
contrato, data do termo de suspensão da obra, número de dias faltantes na data da 
suspensão, número de dias decorridos entre a data da suspensão e a do reinício, 
data do reinício da obra e nova data do vencimento da vigência do contrato. O termo 
de reinício da execução da obra deverá ser comunicado à autoridade superior, para 
ratificação e publicação na imprensa oficial, no prazo de cinco dias, como condição 
de eficácia dos atos; 
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18.8. Após a cientificação da contratada no Termo de Reinício da obra, deve 
ser elaborado um termo aditivo de contrato, com o objetivo de devolução e 
restituição de prazo contratual ao executor, pelo prazo correspondente ao período 
de suspensão, para que se ajuste o prazo à paralisação ordenada pelo Município; 
 

18.9. Não serão prorrogados os prazos previstos no cronograma físico-
financeiro de execução, nem admitido nenhum reembolso de custos adicionais, 
quando a suspensão dos serviços ocorrer por razões exclusivamente imputáveis à 
CONTRATADA. Neste caso, findo o prazo, o objeto da licitação deverá ser concluído 
pela CONTRATADA, com a aplicação das penalidades contratuais previstas. 
 

18.10. Caberá à CONTRATADA, após o aviso de suspensão: 
 

a) suspender os trabalhos na data e durante o prazo determinado na 
notificação; 

 
b) não emitir novas ordens ou subcontratos para aquisições de materiais e 

serviços relacionados com o trabalho suspenso. 
 
18.11. O cancelamento definitivo dos trabalhos pelo CONTRATANTE 

determinará de pleno direito, a rescisão do presente contrato, sem que assista à 
CONTRATADA o direito a nenhuma indenização, além da remuneração dos serviços 
efetivamente executados; 
 

18.11.1. Ocorrendo a hipótese acima, a CONTRATADA terá direito a receber 
o valor dos materiais colocados na obra e ainda não aplicados, até a data do 
cancelamento dos serviços, pelos preços constantes nas notas fiscais e/ou 
comprovante hábil de seus custos; 
 

18.12. Rescindido o contrato, a CONTRATADA obriga-se a paralisar os 
serviços a partir da data da comunicação escrita que expedir ou receber, 
respondendo por todas as obrigações definidas neste contrato que decorrerem dos 
trabalhos executados. 
 

CLÁUSULA DÉCIMA NONA 
DA RESCISÃO CONTRATUAL: 

 
19.1. Poderão ser motivo de rescisão contratual as hipóteses elencadas no art. 

78 da Lei nº 8.666/93 e alterações subsequentes.  
 

19.2. Caso o CONTRATANTE não se utilize da prerrogativa de rescindir o 
contrato, a seu exclusivo critério poderá suspender a sua execução e/ou sustar o 
pagamento das faturas, até que a CONTRATADA cumpra integralmente a condição 
contratual infringida, sem prejuízo da incidência das sanções previstas neste 
Contrato e na Lei Nº 8.666/93 e alterações subsequentes.  
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19.3. A rescisão poderá ser unilateral, amigável (resilição) ou judicial, nos 
termos e condições previstas no art. 79 da Lei nº 8.666/93 e alterações 
subsequentes.  

 
19.4. A CONTRATADA reconhece os direitos do CONTRATANTE nos casos de 

rescisão previstos nos arts. 77 a 80 da Lei Nº 8.666/93 e alterações subsequentes.  
 

19.5. Em caso de rescisão do presente contrato por parte do CONTRATANTE 
não caberá a CONTRATADA direito de qualquer indenização, salvo na hipótese do 
art. 79, parágrafo 2º, da Lei Federal nº 8.666/93 e alterações subsequentes.  
 

19.6. A rescisão deste contrato sujeita à CONTRATADA a multa rescisória na 
ordem de 10% (dez por cento) sobre o valor do saldo do contrato existente na data 
da rescisão, independentemente de outras multas aplicadas à CONTRATADA por 
infrações anteriores.  
 

19.7. A rescisão administrativa ou amigável deverá ser precedida de 
autorização escrita e fundamentada da autoridade competente.  

 
19.8. Rescisão do Contrato em virtude de força maior: 

 
19.8.1. Tanto o CONTRATANTE como a CONTRATADA poderão rescindir este 

Contrato em caso de interrupção total na execução dos serviços por um período 
maior que 60 (sessenta) dias, em virtude de força maior, conforme definido no artigo 
393 do Código Civil Brasileiro, regularmente comprovado e impedido da execução 
deste Instrumento Contratual.  

 
19.8.1.1. No caso acima, o CONTRATANTE pagará a CONTRATADA os 

serviços que a mesma tenha realizado, de acordo com os termos deste Contrato.  
 

19.8.2. Sempre que uma das partes julgar necessário invocar motivo de força 
maior, deverá fazer imediata comunicação escrita a outra, tendo esta última um 
prazo de até 30 (trinta) dias da data de seu recebimento para contestar, ou 
reconhecer os motivos constantes da notificação.  

 
19.9. Nos demais casos previstos na legislação vigente. 
 
19.10. O Contrato ora celebrado poderá ser rescindido caso ocorram quaisquer 

dos casos previsto nos art. 77 e 78 da Lei federal 8.666/93 e alterações em vigor, 
bem como por superveniência de decisão judicial que importe motivos relevantes 
para a rescisão do presente instrumento. 

 
CLÁUSULA VIGÉSIMA 

DO CONHECIMENTO DAS ESPECIFICAÇÕES E DO LOCAL DOS SERVIÇOS 
 
20.1. Ao assinar este contrato, a CONTRATADA declara que tomou pleno 

conhecimento da natureza e condições locais onde serão executados os serviços. 
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Não será considerada pelo CONTRATANTE qualquer reclamação ou reivindicação 
por parte da CONTRATADA fundamentada na falta de conhecimento dessas 
condições. 

 
20.2. A assinatura deste contrato é considerada como reconhecimento tácito 

de que a CONTRATADA realizou investigações, no local dos serviços, suficientes 
para o reconhecimento das condições que encontrará durante a execução dos 
serviços. 

 
CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA 

DOS CASOS OMISSOS 
 
21.1. As omissões relativas ao presente Contrato são reguladas pela legislação 

vigente, na forma do artigo 65 e seguintes da Lei Federal 8.666/93 e alterações em 
vigor. 

 
CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA 

CONDIÇÕES GERAIS: 
 
22.1. Na execução deste contrato aplicar-se-á a Lei nº 8.666/93 e alterações e 

ainda os preceitos gerais do direito público, os princípios da teoria geral dos 
contratos e as disposições de direito privado. 

 
22.2. A declaração de nulidade deste contrato opera retroativamente impedindo 

os efeitos jurídicos que ele, ordinariamente, deveria produzir, além de desconstituir 
os já produzidos. 

 
22.3. Os casos omissos serão resolvidos à luz da Lei 8.666/93 e suas 

alterações, recorrendo-se à analogia, aos costumes e aos princípios gerais do 
direito. 

 
22.4. Quaisquer irregularidades acerca deste Contrato deverá ser denunciada 

ao Egrégio Tribunal de Contas da União e mesmo para os fins do disposto na Lei 
8.884/94.  

 
CLÁUSULA VIGÉSSIMA TERCEIRA 

DO FORO: 
 
23.1. Fica eleito o foro da cidade de São Pedro do Sul - RS para dirimir 

questões oriundas deste contrato, renunciando as partes a qualquer outro que lhe 
possa ser mais favorável. 

 
E, por estarem acordes, firmam o presente instrumento, juntamente com as 

testemunhas, em 04 (quatro) vias de igual teor, para todos os efeitos de direito. 
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São Pedro do Sul/RS, ___ de __________ de 2022. 

______________________________ 
MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DO SUL 

 

___________________________ 
(NOME DA EMPRESA) 

Nome do Representante legal 
Cargo/Função 

 
Testemunhas:                VISTO ASSESSORIA JURÍDICA: 
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