PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO SUL

Rua Floriano Peixoto, n? 222 - Bairro Centro - 97.400-000 - Sao Pedro do Sul, RS - (55) 3276-6100

OBRA DE PAVIMENTAGAO COM PEDRA IRREGULAR DA RUA GALVAO DE OLIVEIRA SOUTO

PROJETO REFERENTE AO CONTRATO DE REPASSE N2 915448/2021/MDR/CAIXA
LOCAL: Trecho entre a Rua Lindolfo Agne e a Rua José Pagliarin - Bairro Gatcha - Sdo Pedro do Sul, RS
AREA TOTAL A PAVIMENTAR (com as golas): 2.013,57 m2 (Comprimento da rua: 211,73 metros; Largura da rua: 9,00 metros; Area das golas (6m): 108,00 m2)
FONTE DE PRECOS: SINAPI-RS NAO DESONERADO (Servico Nacional de Pesquisa de Custos e indices da Construgao Civil)
DATA-BASE: 05/2022 - BDI: 21,12% (Beneficios e Despesas Indiretas)

Responsaveis técnicos: Eng. Civil Felipe Bassotto Skrebsky - CREA-RS: 237.125

ART de Projeto n® 11692604

156,85

PLANILHA ORCAMENTARIA

Valor total da Planilha Orgamentaria (Com BDI = 21,12%)):

R$ 315.837,18

CODIGO SINAPI

ITEM

DESCRICAO DOS SERVICOS

PREGO UNITARIO (SEM BDI)

Preco Unitario (Com BDI)

VALOR TOTAL (COM BDI = 21,12%)

QUANT.

UNIDADE

MAO DE
OBRA

MATERIAL

TOTAL

MAO DE
OBRA

MATERIAL

TOTAL

TOTAL MAO
DE OBRA

TOTAL
MATERIAL

TOTAL GERAL

SERVICOS INICIAIS

4813 - INSUMO

1.1

PLACA DE OBRA PARA CONSTRUGAO CIVIL EM CHAPA
GALVANIZADA N¢ 22 - DIMENSOES: 3,00 m x 1,50 m (LARGURA
x ALTURA)

4,50

m2

63,00

252,00

315,00

76,31

305,22

381,53

343,38

1.373,51

1.716,89

99058

1.2

LOCAGAO DE PONTO PARA REFERENGCIA TOPOGRAFICA

40,00

Unidade

2,22

8,86

11,08

2,68

10,74

13,42

107,36

429,44

536,80

100576

MOTONIVELADORA E COMPACTAGAO COM ROLO DE
SUBLEITO DE SOLO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE DO
MATERIAL GRANULAR REMOVIDO

2.013,57

m2

0,46

1,82

0,55

2,21

2,76

1.111,49

4.445,96

5.557,45

LOCAL

CARGA E TRANSPORTE DO MATERIAL GRANULAR OBTIDO
PELA REGULARIZAGAO DA RUA - A CARGO DA PREFEITURA
MUNICIPAL

m3

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

COMPOSIGCAO EN

ADMINISTRAGAO LOCAL DE OBRA COM 1H SEMANAL DE
ENGENHEIRO

91,66

366,62

458,28

111,01

444,06

555,07

555,07

2.220,28

2.775,35

Total do item

10.586,49

DRENAGEM PLUVIAL

92809

2.1

ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA
AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA1, ENCAIXE PONTA E BOLSA, ¢
40 cm, PARA TRAVESSIAS - INCLUSO TRANSPORTE

42,50

10,80

43,21

54,01

13,08

52,34

65,42

556,07

2.224,27

2.780,34

7745-INSUMO

2.2

TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA AGUAS PLUVIAIS,
CLASSE PA-1, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, DIAMETRO
NOMINAL DE 400 MM

42,50

21,96

87,86

109,82

26,60

106,41

133,01

1.130,59

4.522,35

5.652,94

92809

23

ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO SIMPLES PARA
REDES COLETORAS DE AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PS1, COM
ENCAIXE MACHO E FEMEA, ® 40 cm - INCLUSIVE
TRANSPORTE

43,07

10,80

43,21

54,01

13,08

52,33

65,41

563,44

2.253,77

2.817,21




37451 - INSUMO

2.4

TUBO DE CONCRETO SIMPLES PARA AGUAS PLUVIAIS,
CLASSE PS1, COM ENCAIXE MACHO E FEMEA, DIAMETRO
NOMINAL DE 400 MM

43,07

10,56

42,26

52,82

12,80

51,18

63,98

551,12

2.204,50

2.755,62

92810

25

ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA
AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA1, ENCAIXE PONTA E BOLSA, ®
50 cm, PARA TRAVESSIAS - INCLUSO TRANSPORTE

9,50

13,14

52,57

65,71

15,92

63,67

79,59

151,22

604,89

756,11

7714 - INSUMO

2.6

TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA AGUAS PLUVIAIS,
CLASSE PA-1, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, DIAMETRO
NOMINAL DE 500 MM

26,25

105,00

131,25

31,79

127,18

158,97

302,06

1.208,26

1.510,32

92810

2.7

ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO SIMPLES PARA
REDES COLETORAS DE AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PS1, COM
ENCAIXE MACHO E FEMEA, & 50 cm - INCLUSIVE
TRANSPORTE

67,50

13,14

52,57

65,71

15,92

63,67

79,59

1.074,47

4.297,86

5.372,33

37452 - INSUMO

2.8

TUBO DE CONCRETO SIMPLES PARA AGUAS PLUVIAIS,
CLASSE PS1, COM ENCAIXE MACHO E FEMEA, DIAMETRO
NOMINAL DE 500 MM

67,50

15,35

61,42

76,77

18,60

74,38

92,98

1.255,23

5.020,91

6.276,14

92811

2.9

ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA
AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA1, ENCAIXE PONTA E BOLSA, ®
60 cm, PARA TRAVESSIAS - INCLUSO TRANSPORTE

7,00

15,65

62,60

78,25

18,96

75,82

94,78

132,69

530,77

663,46

7725 - INSUMO

TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA AGUAS PLUVIAIS,
CLASSE PA-1, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, DIAMETRO
NOMINAL DE 600 MM

42,50

170,00

212,50

51,48

205,90

257,38

360,33

1.441,33

1.801,66

92811

ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO SIMPLES PARA
REDES COLETORAS DE AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PS1, COM
ENCAIXE MACHO E FEMEA, & 60 cm - INCLUSIVE
TRANSPORTE

46,25

15,65

62,60

78,25

18,96

75,82

94,78

876,71

3.506,86

4.383,57

37453 - INSUMO

2.12

TUBO DE CONCRETO SIMPLES PARA AGUAS PLUVIAIS,
CLASSE PS1, COM ENCAIXE MACHO E FEMEA, DIAMETRO
NOMINAL DE 600 MM

46,25

17,68

70,73

88,41

21,42

85,67

107,09

990,58

3.962,33

4.952,91

90106

ESCAVACAO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE
ATE 1,5 M (MEDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA
COMPOSIGAO POR TRECHO) COM RETROESCAVADEIRA
(CAPACIDADE DA CAGAMBA DA RETRO: 0,26 M3 /POTENCIA:
88 HP), LARGURADE 0,8 MA 1,5M, EM SOLO DE 1A
CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NIVEL DE INTERFERENGIA.

221,87

ms

1,47

5,90

7,37

8,93

396,26

1.585,05

1.981,31

93379

REATERRO MECANIZADO DE VALA COM
RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CACAMBA DA
RETRO: 0,26 M3/ POTENCIA: 88 HP), LARGURA DE 0,8 A 1,5 M,
PROFUNDIDADE ATE 1,5 M, COM SOLO DE 12 CATEGORIA EM
LOCAIS COM BAIXO NIVEL DE INTERFERENCIA.

162,36

ms

3,80

15,18

18,98

4,60

18,39

22,99

746,53

2.986,13

3.732,66

102737

2.15

BOCA P/BUEIRO SIMPLES TUBULAR D=0,40M EM CONCRETO
CICLOPICO, INCLINDO FORMAS, ESCAVACAO, REATERRO E
MATERIAIS, EXCLUINDO MATERIAL REATERRO JAZIDA E
TRANSPORTE

Unid

221,60

886,41

1.108,01

268,40

1.073,62

1342,02

268,40

1.073,62

1.342,02

102738

BOCA P/BUEIRO SIMPLES TUBULAR D=0,60M EM CONCRETO
CICLOPICO, INCLINDO FORMAS, ESCAVACAO, REATERRO E
MATERIAIS, EXCLUINDO MATERIAL REATERRO JAZIDA E
TRANSPORTE

Unid

455,22

1.820,87

2.276,09

551,36

2.205,44

2756,80

551,36

2.205,44

2.756,80




COMPOSIGAO
EM ANEXO

EXECUGAO DE CAIXA DE DRENAGEM COM TAMPA
GRELHADA, h=1,30 m

15,00

unid

266,95

1.067,78

1.334,73

323,32

1.293,30

1616,62

4.849,86

19.399,44

24.249,30

Total do item

73.784,70

PAVIMENTACAO EM PEDRA IRREGULAR

101170

3.1

EXECUGAO DE PAVIMENTO EM PEDRA IRREGULAR DE
BASALTO SOBRE COLCHAO DE AREIA E REJUNTAMENTO
COM PO DE PEDRA - EXCLUSIVE TRANSPORTE DA PEDRA
BASALTICA, AREIA E PO DE PEDRA

2.013,57

m2

28,70

35,88

8,69

34,77

43,46

17.501,95

70.007,80

87.509,75

95876

3.2

TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 14 M3, DMT
ATE 30 KM PARA TRANSPORTE DA PEDRA BASALTICA

7.191,32

m3*Km

1,66

2,07

0,50

2,01

2,51

3.610,04

14.440,18

18.050,22

93593

3.3

TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 14 m3, EM
VIA URBANA, ACIMA DE 30 Km - PARA TRANSPORTE DA
PEDRA BASALTICA

6.088,65

m3*Km

0,66

0,83

0,81

1.229,91

4.919,63

6.149,54

95876

3.4

TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 14 M3, EM
VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM PARA
TRANSPORTE DO PO DE PEDRA

2.416,28

m3*Km

0,41

1,66

1.212,97

4.851,90

6.064,87

93593

3.5

TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 14 m3, EM
VIA URBANA, ACIMA DE 30 Km - PARA TRANSPORTE DO PO
DE PEDRA

1.933,03

m3*Km

0,66

0,83

0,81

390,47

1.561,90

1.952,37

95876

3.6

TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 14 M3, EM
VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM PARA
TRANSPORTE DA AREIA

6.040,71

m3*Km

0,41

1,66

2,07

0,50

2,01

2,51

3.032,44

12.129,74

15.162,18

93593

3.7

TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 14 m3, EM
VIA URBANA, ACIMA DE 30 Km - PARA TRANSPORTE DA
AREIA

5.094,33

m3*Km

0,17

0,66

0,83

0,20

0,81

1,01

1.029,05

4.116,22

5.145,27

88628

3.8

EXECUCAO DE ARGAMASSA PARA SARJETA - LARGURA =
0,60 metros

2,79

ms

110,29

441,14

551,43

133,58

534,31

667,89

372,68

1.490,73

1.863,41

94273

FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE MEIO-FIO EM
CONCRETO PRE-FABRICADO

465,38

9,81

39,26

49,07

11,89

47,54

59,43

5.531,51

22.126,02

27.657,53

102498

PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL
(CAIAGAO).

389,38

0,26

1,30

1,26

1,57

122,27

489,06

611,33

102498

PINTURA AMARELA EM MEIO FIO COM TINTA ACRILICA PARA
SINALIZAGAO HORIZONTAL EM MATERIAL CIMENTADO

40,00

0,26

1,30

1,26

1,57

12,56

50,24

62,80

Total do item

170.229,27

CALCADAS NO PASSEIO PUBLICO

98525

441

RETIRADA DE ENTULHOS, RETIRADA DE CAMADA VEGETAL,
CORTE E RETIRADA DE ARBUSTOS E ARVORES DE
QUALQUER DIAMETRO, COM CARGA, TRANSPORTE E
DESTINAGAO FINAL DOS RESIDUOS - DMT =5 Km

629,82

m?2

0,39

0,47

59,21

236,82

296,03

98519

4.2

REVOLVIMENTO E LIMPEZA MANUAL DE SOLO

629,82

m?2

269,56

1.078,25

1.347,81

97084

4.3

COMPACTAGAO MECANICA DE SOLO PARA EXECUGAO DE
RADIER, COM COMPACTADOR DE SOLOS TIPO PLACA
VIBRATORIA.

629,82

m2

0,48

0,60

0,58

0,73

91,95

367,82

459,77

96622

4.4

LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS
OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *5 CM*.

27,38

m3

84,67

105,84

102,55

128,19

701,97

2.807,86

3.509,83




94991

4.5

EXECUGAO DE PASSEIO (CALGADA) OU PISO DE CONCRETO
COM CONCRETO MOLDADO "IN LOGO", USINADO,
ACABAMENTO CONVENCIONAL, fck = 20 Mpa, NAO ARMADO,
INCLUSO ACESSO A PORTADORES DE NECESSIDADES
ESPECIAIS (REBAIXO NA CALGADA) - e = 6 cm, INCLUSO
SARRAFOS DE MADEIRA PARA FORMAS E JUNTAS DE
DILATAGAO

32,86

ms3

131,28

525,10

656,38

159,00

636,01

795,01

5.224,81

20.899,22

26.124,03

COMPOSIGAO
EM ANEXO

4.6

PISO PODOTATIL, DIRECIONAL OU ALERTA, ASSENTADO
SOBRE ARGAMASSA

166,22

m?2

22,68

90,73

113,41

27,47

109,89

137,36

4.566,39

18.265,58

22.831,97

Total do item

54.569,44

SINALIZACAO VERTICAL

13521-INSUMO

5.1

PLACA DE ACO ESMALTADA PARA IDENTIFICACAO DE RUA,
*45 CM X 20 CM

unid

20,79

83,16

103,95

25,18

100,72

125,90

100,72

402,88

503,60

5213444 - SICRO

52

Fornecimento e implantagéo de placa de regulamentagdo em ago,
R1 lado 0,248 m - pelicula retrorrefletiva tipo | + S

Unid

40,09

160,36

200,45

48,56

194,23

242,79

194,23

776,93

971,16

5213440 - SICRO

53

Fornecimento e implantagéo de placa de regulamentagédo de
velocidade R-19 (40 km/h) em ago D = 0,60 m - pelicula
retrorrefletiva tipo | + Sl

Unid

40,09

160,36

200,45

48,56

194,23

242,79

97,12

388,46

485,58

5213464 - SICRO

54

Fornecimento e implantagao de placa de adverténcia em ago A-22,
lado de 0,60 m - pelicula retrorrefletiva tipo | + SI

Unid

40,09

160,36

200,45

48,56

194,23

242,79

97,12

388,46

485,58

21013 - INSUMO

5.5

FORNECIMENTO E INSTALAE;AO DE TUBO DE ACO
GALVANIZADO PARA FIXACAO DE PLACAS, CLASSE LEVE,
DN 50 mm ( 2"), ESPESSURA = 3,00 mm, COMPRIMENTO = 3,20
m

32,00

18,16

72,66

90,82

22,00

88,00

110,00

704,00

2.816,00

3.520,00

94975

56

SAPATA DE CONCRETO fck = 15 Mpa, SEM ARMAGAO,
PREPARO EM BETONEIRA, PARA FIXAGAO DE PLACA DE
SINALIZAGAO VERTICAL (DIAMETRO = 0,30 m,
PROFUNDIDADE = 0,60 m, Volume = 0,070 m?) - INCLUINDO
ESCAVAGAO

0,42

ms

88,68

354,71

443,39

107,41

429,62

537,03

45,11

180,43

225,54

Total do item

6.191,46

SERVICOS FINAIS

6.1

LIMPEZA FINAL DA OBRA COM REMOGAO, CARGA,
TRANSPORTE E DESTINAGCAO DE ENTULHOS DA OBRA

2.643,39

m?2

95,16

380,66

475,82

Total do item

475,82

TOTAL GERAL DA PLANILHA ORCAMENTARIA:

R$ 63.167,42

R$ 252.669,76

R$ 315.837,18

Mao-de-obra

Material

Total

Sé&o Pedro do Sul, RS, 12 de Agosto de 2022.

ngenheiro Civil
CREA-RS: 237.125
Coordenador de Projetos

Ziania Maria Bolzan
Prefeita Municipal
CPF: 260.895.990-34




