
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DO SUL

Rua Floriano Peixoto, nº 222 - Bairro Centro - 97.400-000  -  São Pedro do Sul, RS  -  (55) 3276-6100

OBRA DE PAVIMENTAÇÃO COM PEDRA IRREGULAR DA RUA GALVÃO DE OLIVEIRA SOUTO
PROJETO REFERENTE AO CONTRATO DE REPASSE Nº 915448/2021/MDR/CAIXA

LOCAL: Trecho entre a Rua Lindolfo Agne e a Rua José Pagliarin - Bairro Gaúcha - São Pedro do Sul, RS

ÁREA TOTAL À PAVIMENTAR (com as golas): 2.013,57 m² (Comprimento da rua: 211,73 metros; Largura da rua: 9,00 metros; Área das golas (6m): 108,00 m²)

FONTE DE PREÇOS: SINAPI-RS NÃO DESONERADO (Serviço Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil)

DATA-BASE: 05/2022  -  BDI: 21,12% (Benefícios e Despesas Indiretas)

Responsáveis técnicos: Eng. Civil Felipe Bassotto Skrebsky - CREA-RS: 237.125 156,85

ART de Projeto nº 11692604

QUANT. UNIDADE
 MÃO DE 

OBRA  MATERIAL  TOTAL 
 MÃO DE 

OBRA  MATERIAL  TOTAL 
TOTAL MÃO 

DE OBRA
 TOTAL 

MATERIAL  TOTAL GERAL 

1

4813 - INSUMO 1.1

PLACA DE OBRA PARA CONSTRUÇÃO CIVIL EM CHAPA 
GALVANIZADA Nº 22 - DIMENSÕES: 3,00 m x 1,50 m (LARGURA 
x ALTURA) 4,50 m² 63,00 252,00 315,00 76,31 305,22 381,53 343,38 1.373,51 1.716,89

99058 1.2 LOCAÇÃO DE PONTO PARA REFERÊNCIA TOPOGRÁFICA 40,00 Unidade 2,22 8,86 11,08 2,68 10,74 13,42 107,36 429,44 536,80

100576 1.3

MOTONIVELADORA E COMPACTAÇÃO COM ROLO DE 
SUBLEITO DE SOLO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE DO 
MATERIAL GRANULAR REMOVIDO 2.013,57 m² 0,46 1,82 2,28 0,55 2,21 2,76 1.111,49 4.445,96 5.557,45

LOCAL 1.4

CARGA E TRANSPORTE DO MATERIAL GRANULAR OBTIDO 
PELA REGULARIZAÇÃO DA RUA - A CARGO DA PREFEITURA 
MUNICIPAL 201,36 m³ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

COMPOSIÇÃO EM ANEXO1.5
ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA COM 1H SEMANAL DE 
ENGENHEIRO 5,00 Mês 91,66 366,62 458,28 111,01 444,06 555,07 555,07 2.220,28 2.775,35

10.586,49

2

92809 2.1

ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA 
ÁGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA1, ENCAIXE PONTA E BOLSA, Ф 
40 cm, PARA TRAVESSIAS - INCLUSO TRANSPORTE 42,50 m 10,80 43,21 54,01 13,08 52,34 65,42 556,07 2.224,27 2.780,34

7745-INSUMO 2.2

TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA AGUAS PLUVIAIS, 
CLASSE PA-1, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, DIAMETRO 
NOMINAL DE 400 MM 42,50 m 21,96 87,86 109,82 26,60 106,41 133,01 1.130,59 4.522,35 5.652,94

92809 2.3

ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO SIMPLES PARA 
REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, CLASSE PS1, COM 
ENCAIXE MACHO E FÊMEA, Ф 40 cm - INCLUSIVE 
TRANSPORTE 43,07 m 10,80 43,21 54,01 13,08 52,33 65,41 563,44 2.253,77 2.817,21

Valor total da Planilha Orçamentária (Com BDI = 21,12%): R$ 315.837,18

SERVIÇOS INICIAIS

Total do ítem

PREÇO UNITÁRIO (SEM BDI) VALOR TOTAL (COM BDI = 21,12%)

CÓDIGO SINAPI ITEM DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Preço Unitário (Com BDI)

DRENAGEM PLUVIAL



37451 - INSUMO 2.4

TUBO DE CONCRETO SIMPLES PARA AGUAS PLUVIAIS, 
CLASSE PS1, COM ENCAIXE MACHO E FEMEA, DIAMETRO 
NOMINAL DE 400 MM 43,07 m 10,56 42,26 52,82 12,80 51,18 63,98 551,12 2.204,50 2.755,62

92810 2.5

ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA 
ÁGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA1, ENCAIXE PONTA E BOLSA, Ф 
50 cm, PARA TRAVESSIAS - INCLUSO TRANSPORTE 9,50 m 13,14 52,57 65,71 15,92 63,67 79,59 151,22 604,89 756,11

7714 - INSUMO 2.6

TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA AGUAS PLUVIAIS, 
CLASSE PA-1, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, DIAMETRO 
NOMINAL DE 500 MM 9,50 m 26,25 105,00 131,25 31,79 127,18 158,97 302,06 1.208,26 1.510,32

92810 2.7

ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO SIMPLES PARA 
REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, CLASSE PS1, COM 
ENCAIXE MACHO E FÊMEA, Ф 50 cm - INCLUSIVE 
TRANSPORTE 67,50 m 13,14 52,57 65,71 15,92 63,67 79,59 1.074,47 4.297,86 5.372,33

37452 - INSUMO 2.8

TUBO DE CONCRETO SIMPLES PARA AGUAS PLUVIAIS, 
CLASSE PS1, COM ENCAIXE MACHO E FEMEA, DIAMETRO 
NOMINAL DE 500 MM 67,50 m 15,35 61,42 76,77 18,60 74,38 92,98 1.255,23 5.020,91 6.276,14

92811 2.9

ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA 
ÁGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA1, ENCAIXE PONTA E BOLSA, Ф 
60 cm, PARA TRAVESSIAS - INCLUSO TRANSPORTE 7,00 m 15,65 62,60 78,25 18,96 75,82 94,78 132,69 530,77 663,46

7725 - INSUMO 2.10

TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA AGUAS PLUVIAIS, 
CLASSE PA-1, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, DIAMETRO 
NOMINAL DE 600 MM 7,00 m 42,50 170,00 212,50 51,48 205,90 257,38 360,33 1.441,33 1.801,66

92811 2.11

ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO SIMPLES PARA 
REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, CLASSE PS1, COM 
ENCAIXE MACHO E FÊMEA, Ф 60 cm - INCLUSIVE 
TRANSPORTE 46,25 m 15,65 62,60 78,25 18,96 75,82 94,78 876,71 3.506,86 4.383,57

37453 - INSUMO 2.12

TUBO DE CONCRETO SIMPLES PARA AGUAS PLUVIAIS, 
CLASSE PS1, COM ENCAIXE MACHO E FEMEA, DIAMETRO 
NOMINAL DE 600 MM 46,25 m 17,68 70,73 88,41 21,42 85,67 107,09 990,58 3.962,33 4.952,91

90106 2.13

ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE 
ATÉ 1,5 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA 
COMPOSIÇÃO POR TRECHO) COM RETROESCAVADEIRA 
(CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M3 /POTÊNCIA: 
88 HP), LARGURA DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 1A 
CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. 221,87 m³ 1,47 5,90 7,37 1,79 7,14 8,93 396,26 1.585,05 1.981,31

93379 2.14

REATERRO MECANIZADO DE VALA COM 
RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA 
RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA DE 0,8 A 1,5 M, 
PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO DE 1ª CATEGORIA EM 
LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. 162,36 m³ 3,80 15,18 18,98 4,60 18,39 22,99 746,53 2.986,13 3.732,66

102737 2.15

BOCA P/BUEIRO SIMPLES TUBULAR D=0,40M EM CONCRETO 
CICLOPICO, INCLINDO FORMAS, ESCAVACAO, REATERRO E 
MATERIAIS, EXCLUINDO MATERIAL REATERRO JAZIDA E 
TRANSPORTE 1,00 Unid 221,60 886,41 1.108,01 268,40 1.073,62 1342,02 268,40 1.073,62 1.342,02

102738 2.16

BOCA P/BUEIRO SIMPLES TUBULAR D=0,60M EM CONCRETO 
CICLOPICO, INCLINDO FORMAS, ESCAVACAO, REATERRO E 
MATERIAIS, EXCLUINDO MATERIAL REATERRO JAZIDA E 
TRANSPORTE 1,00 Unid 455,22 1.820,87 2.276,09 551,36 2.205,44 2756,80 551,36 2.205,44 2.756,80



COMPOSIÇÃO 
EM ANEXO 2.17

EXECUÇÃO DE CAIXA DE DRENAGEM COM TAMPA 
GRELHADA, h = 1,30 m 15,00 unid 266,95 1.067,78 1.334,73 323,32 1.293,30 1616,62 4.849,86 19.399,44 24.249,30

73.784,70

3

101170 3.1

EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PEDRA IRREGULAR DE 
BASALTO SOBRE COLCHÃO DE AREIA E REJUNTAMENTO 
COM PÓ DE PEDRA - EXCLUSIVE TRANSPORTE DA PEDRA 
BASÁLTICA, AREIA E PÓ DE PEDRA 2.013,57 m² 7,18 28,70 35,88 8,69 34,77 43,46 17.501,95 70.007,80 87.509,75

95876 3.2
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, DMT 
ATÉ 30 KM PARA TRANSPORTE DA PEDRA BASÁLTICA 7.191,32 m³*Km 0,41 1,66 2,07 0,50 2,01 2,51 3.610,04 14.440,18 18.050,22

93593 3.3

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 m³, EM 
VIA URBANA, ACIMA DE 30 Km - PARA TRANSPORTE DA 
PEDRA BASÁLTICA 6.088,65 m³*Km 0,17 0,66 0,83 0,20 0,81 1,01 1.229,91 4.919,63 6.149,54

95876 3.4

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM 
VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM  PARA 
TRANSPORTE DO PÓ DE PEDRA 2.416,28 m³*Km 0,41 1,66 2,07 0,50 2,01 2,51 1.212,97 4.851,90 6.064,87

93593 3.5

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 m³, EM 
VIA URBANA, ACIMA DE 30 Km - PARA TRANSPORTE DO PÓ 
DE PEDRA 1.933,03 m³*Km 0,17 0,66 0,83 0,20 0,81 1,01 390,47 1.561,90 1.952,37

95876 3.6

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM 
VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM PARA 
TRANSPORTE DA AREIA 6.040,71 m³*Km 0,41 1,66 2,07 0,50 2,01 2,51 3.032,44 12.129,74 15.162,18

93593 3.7

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 m³, EM 
VIA URBANA, ACIMA DE 30 Km - PARA TRANSPORTE DA 
AREIA 5.094,33 m³*Km 0,17 0,66 0,83 0,20 0,81 1,01 1.029,05 4.116,22 5.145,27

88628 3.8
EXECUÇÃO DE ARGAMASSA PARA SARJETA - LARGURA = 
0,60 metros 2,79 m³ 110,29 441,14 551,43 133,58 534,31 667,89 372,68 1.490,73 1.863,41

94273 3.9
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE MEIO-FIO EM 
CONCRETO PRÉ-FABRICADO 465,38 m 9,81 39,26 49,07 11,89 47,54 59,43 5.531,51 22.126,02 27.657,53

102498 3.10
PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL 
(CAIAÇÃO). 389,38 m 0,26 1,04 1,30 0,31 1,26 1,57 122,27 489,06 611,33

102498 3.11
PINTURA AMARELA EM MEIO FIO COM TINTA ACRILICA PARA 
SINALIZAÇÃO HORIZONTAL EM MATERIAL CIMENTADO 40,00 m 0,26 1,04 1,30 0,31 1,26 1,57 12,56 50,24 62,80

170.229,27

4

98525 4.1

RETIRADA DE ENTULHOS, RETIRADA DE CAMADA VEGETAL, 
CORTE E RETIRADA DE ARBUSTOS E ÁRVORES DE 
QUALQUER DIÂMETRO, COM CARGA, TRANSPORTE E 
DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS - DMT = 5 Km 629,82 m² 0,08 0,31 0,39 0,09 0,38 0,47 59,21 236,82 296,03

98519 4.2 REVOLVIMENTO E LIMPEZA MANUAL DE SOLO 629,82 m² 0,35 1,42 1,77 0,43 1,71 2,14 269,56 1.078,25 1.347,81

97084 4.3

COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE 
RADIER, COM COMPACTADOR DE SOLOS TIPO PLACA 
VIBRATÓRIA. 629,82 m² 0,12 0,48 0,60 0,15 0,58 0,73 91,95 367,82 459,77

96622 4.4
LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS 
OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *5 CM*. 27,38 m³ 21,17 84,67 105,84 25,64 102,55 128,19 701,97 2.807,86 3.509,83

CALÇADAS NO PASSEIO PÚBLICO

Total do ítem

PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA IRREGULAR

Total do ítem



94991 4.5

EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO 
COM CONCRETO MOLDADO "IN LOCO", USINADO, 
ACABAMENTO CONVENCIONAL, fck = 20 Mpa, NÃO ARMADO, 
INCLUSO ACESSO A PORTADORES DE NECESSIDADES 
ESPECIAIS (REBAIXO NA CALÇADA) - e = 6 cm, INCLUSO 
SARRAFOS DE MADEIRA PARA FORMAS E JUNTAS DE 
DILATAÇÃO 32,86 m³ 131,28 525,10 656,38 159,00 636,01 795,01 5.224,81 20.899,22 26.124,03

COMPOSIÇÃO 
EM ANEXO 4.6

PISO PODOTÁTIL, DIRECIONAL OU ALERTA, ASSENTADO 
SOBRE ARGAMASSA 166,22 m² 22,68 90,73 113,41 27,47 109,89 137,36 4.566,39 18.265,58 22.831,97

54.569,44

5

13521-INSUMO 5.1
PLACA DE ACO ESMALTADA PARA IDENTIFICACAO DE RUA, 
*45 CM X 20* CM 4,00 unid 20,79 83,16 103,95 25,18 100,72 125,90 100,72 402,88 503,60

5213444 - SICRO 5.2
Fornecimento e implantação de placa de regulamentação em aço, 
R1 lado 0,248 m - película retrorrefletiva tipo I + SI 4,00 Unid 40,09 160,36 200,45 48,56 194,23 242,79 194,23 776,93 971,16

5213440 - SICRO 5.3

Fornecimento e implantação de placa de regulamentação de 
velocidade R-19 (40 km/h) em aço D = 0,60 m - película 
retrorrefletiva tipo I + SI 2,00 Unid 40,09 160,36 200,45 48,56 194,23 242,79 97,12 388,46 485,58

5213464 - SICRO 5.4
Fornecimento e implantação de placa de advertência em aço A-22, 
lado de 0,60 m - película retrorrefletiva tipo I + SI 2,00 Unid 40,09 160,36 200,45 48,56 194,23 242,79 97,12 388,46 485,58

21013 - INSUMO 5.5

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TUBO DE AÇO 
GALVANIZADO PARA FIXAÇÃO DE PLACAS, CLASSE LEVE, 
DN 50 mm ( 2"), ESPESSURA = 3,00 mm, COMPRIMENTO = 3,20 
m 32,00 m 18,16 72,66 90,82 22,00 88,00 110,00 704,00 2.816,00 3.520,00

94975 5.6

SAPATA DE CONCRETO fck = 15 Mpa, SEM ARMAÇÃO, 
PREPARO EM BETONEIRA, PARA FIXAÇÃO DE PLACA DE 
SINALIZAÇÃO VERTICAL (DIÂMETRO = 0,30 m, 
PROFUNDIDADE = 0,60 m, Volume = 0,070 m³) - INCLUINDO 
ESCAVAÇÃO 0,42 m³ 88,68 354,71 443,39 107,41 429,62 537,03 45,11 180,43 225,54

6.191,46

6

0 6.1
LIMPEZA FINAL DA OBRA COM REMOÇÃO, CARGA, 
TRANSPORTE E DESTINAÇÃO DE ENTULHOS DA OBRA 2.643,39 m² 0,03 0,12 0,15 0,04 0,14 0,18 95,16 380,66 475,82

475,82

TOTAL GERAL DA PLANILHA ORÇAMENTÁRIA: R$ 63.167,42 R$ 252.669,76 R$ 315.837,18

Mão-de-obra Material Total

São Pedro do Sul, RS, 12 de Agosto de 2022.

Felipe Bassotto Skrebsky
Engenheiro Civil

CREA-RS: 237.125

Coordenador de Projetos

Prefeita Municipal
CPF: 260.895.990-34

Total do ítem

Ziania Maria Bolzan

Total do ítem

Total do ítem

SERVIÇOS FINAIS

SINALIZAÇÃO VERTICAL


