PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO SUL
CNPJ: 87.489.910/0001-68
Rua Floriano Peixoto, 222 CEP 97400-000 — Sao Pedro do Sul = RS
SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAQAO/SETOR DE LICITAQ@ES
Telefones: Geral (55) 3276-6100 — Setor Licitacdes (55) 3276.6108
Site: www.saopedrodosul.rs.qov.br - e-mail: licitacoes@saopedrodosul.org

EDITAL DE TOMADA DE PRECO N° 005/2023

| - REGENCIA LEGAL: Lei Federal n° 8.666 de 21 de junho de 1993 e
suas alteracoes.

Il - ORGAO SOLICITANTE: Secretaria Municipal da Administracio

lIl - SOLCITACAO ABERTURA PROCESSO LICITATORIO N° 1001 e
1002/2033

IV - PROTOCOLO N°1435 e 1436/2023

V - PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 36/2023

VI - PROCESSO DE COMPRA N° 36/2023

VIl — MODALIDADE E NUMERO DE ORIGEM:
TOMADA DE PRECO N° 005/2023

VIII - DISPONIBILIDADE DO EDITAL: Site: www.saopedrodosul.rs.gov.br
e no Setor de Licitagbes na Rua Floriano Peixoto, 222, Centro na cidade
de S&o Pedro do Sul/RS.

IX - FINALIDADE DA LICITACAO/OBJETO: Contratacdo de servicos,
com fornecimento de mao de obra e materiais para execucao de obras de
reforma do ESTADIO MUNICIPAL BERTHOLDO H. VON MUHLEN, de
acordo Memorial Descritivo, Planilha Orgcamentaria e Cronograma Fisico-
Financeiro.

X - TIPO DE JULGAMENTO: Menor Preco Global

Xl — FORMA DE FORNECIMENTO: De acordo com o Cronograma Fisico-
Financeiro

Xl = VIGENCIA DA CONTRATACAO: 90 dias

Xl = LOCAL, DATA E HORARIO PARA INICIO DA SESSAO PUBLICA:
Data: 03 DE MAIO DE 2023

Local: Sala de Licitacao da Prefeitura Municipal de S&o Pedro do Sul
Horario: 09:00 horas

Endereco: Rua Floriano Peixoto, 222, Centro, Sdo Pedro do Sul/RS

XIV — HORARIO E LOCAL PARA ESCLARECIMENTOS DO EDITAL

- Rua Floriano Peixoto, 222, Centro, Sdo Pedro do Sul — RS, CEP: 97400-
000, das 08:00 as 14:00 horas, pelo telefone (55) 3276.6108, ou email:
licitacbes@saopedrodosul.org

PUBLICADO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO, DIARI’O OFICIAL
DOS MUNICIPIOS, JORNAL CIDADES, SITE DO MUNICIPIO E NO
MURAL DA PREFEITURA MUNICIPAL EM: / 12023.

Ernande Aita
Presidente da Comisséo de Licitacdo
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EDITAL DA TOMADA DE PRECO N° 005/2023

O MUNICIPIO DE SAO PEDRO DO SUL - RS, torna publico para
conhecimento dos interessados, a abertura do seguinte procedimento licitatério:

- MODALIDADE: TOMADA DE PRECO

- TIPO DE LICITACAO: MENOR PRECO GLOBAL

- REGIME DE EXECUCAO: INDIRETA COM EMPREITADA POR PRECO
GLOBAL (MATERIAIS E MAO DE OBRA)

Este procedimento licitatério serd regido pela Lei Federal n° 8.666/93 e
alteracdes e demais condicfes nele constantes, aplicando-se subsidiariamente, no
gue couberem, as disposi¢cOes da Lei Complementar Federal n® 123/06.

RECEBIMENTO ABERTURA DOS ENVELOPES DE DOCUMENTACAO E

DE PROPOSTAS até as 09:00 horas do dia 03 de maio de 2023, no
Setor de Licitacdes da Prefeitura Municipal de Sdo Pedro do Sul/RS, na Floriano
Peixoto, 222 — Centro (Centro Administrativo Municipal).

VISITA TECNICA: Até o dia 28 de abril de 2023, conforme
previsto no item 4 do presente Edital e obrigatoriamente realizado pelo Responséavel
Técnico da empresa.

A documentacdo completa do Edital, e seus anexos, poderdo ser
examinados e retirados no Departamento de Licitagdes da Prefeitura Municipal de
S&do Pedro do Sul — RS, situada a Rua Floriano Peixoto, 222, Bairro Centro — CEP
97.400-000 ou pelo site www.saopedrodosul.rs.gov.br

CAPITULO |
DO OBJETO

1.1. Sao solicitadas propostas de precos para contratacao de servicos, com
fornecimento de méo de obra e materiais para execucdo de obras de reforma do
ESTADIO MUNICIPAL BERTHOLDO H. VON MUHLEN, de acordo Memorial
Descritivo, Planilha Orgamentaria e Cronograma Fisico-Financeiro.

1.1.1. Os servigcos e materiais deverdo obedecer a descricdo constante no
projeto e no memorial descritivo anexos ao Edital de Tomada de Pregos n°
005/2023, os quais consideram-se parte integrante do presente instrumento,
independentemente de transcricéo.

1.2. Para atendimento ao objeto do presente Contrato serdo utilizados
recursos oriundos do CONVENIO SEL N° 237/2022 — FPE 2002/0275 (Celebrado
entre o Estado do Rio Grande do Sul por intermédio da Secretaria de Estado do
Esporte e Lazer e o Municipio de Sao Pedro do Sul) e contrapartida do Municipio.
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CAPITULOII
DA HABILITACAO PREVIA:

2.1. Os proponentes deverdo possuir CERTIFICADO DE REGISTRO
CADASTRAL em vigor com a Prefeitura Municipal de S&o Pedro do Sul, ou
apresentar a documentacdo necessaria e completa para cadastro até o dia
28/04/2023, junto ao Setor de Licitacdes, no horario de expediente, mediante a
apresentacao da seguinte documentacao:

2.2. HABILITACAO JURIDICA:

2.1.1. Registro Comercial no caso de empresa individual;, ou ato constitutivo,
estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se tratando de
sociedades comerciais; e no caso de sociedades por acbBes, acompanhado de
documentos de eleicAo de seus administradores. Os documentos em apreco
deverdo estar acompanhados de todas as alteracées ou da consolidagao respectiva.

2.1.2. Inscricdo do ato constitutivo, no caso de sociedades civis,
acompanhada de prova de diretoria em exercicio.

2.1.3. Decreto de autorizacdo, em se tratando de empresa ou sociedade
estrangeira em funcionamento no Pais, e ato de registro ou autorizacdo para
funcionamento expedido pelo 6rgdo competente, quando a atividade assim o exigir.

2.2. HABILITACAO RELATIVA A REGULARIDADE FISCAL E
TRABALHISTA:

2.2.1. Prova de inscricdo no Cadastro Nacional de Pessoa Juridica (CNPJ) de
acordo com a IN/SRF.

2.2.2. Prova de inscricdo no cadastro de contribuintes estadual e/ou
municipal, se houver, relativo ao domicilio ou sede da licitante, pertinente ao seu
ramo de atividade e compativel com o objeto licitado;

2.2.3. Prova de regularidade com a Fazenda Federal (Certiddo Conjunta de
Debito e Tributos e Certiddo Quanto a Divida Ativa da Uni&o).

2.2.4. Prova de regularidade com a Fazenda Estadual.

2.2.5. Prova de regularidade com a Fazenda Municipal.

2.2.6. Certiddo de Regularidade de Situagdo (CRS) relativo ao Fundo de
Garantia por Tempo de Servico (FGTS), expedido pela Caixa Econémica Federal.

2.2.7. Prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justica do
Trabalho, mediante a apresentacdo da Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas,
dentro do seu periodo de validade;
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2.3. HABILITACAO RELATIVA A QUALIFICACAO TECNICA:

2.3.1. Indicacdo do responsavel técnico pela execucdo do objeto da presente
licitacdo, através de declaracdo da empresa, onde ird constar no minimo o nome do
profissional e o seu numero de registro no CREA ou no CAU.

2.3.2. Prova de registro de regularidade do responsavel técnico indicado no
item 2.3.1, perante o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia — CREA/RS ou
no Conselho Regional de Arquitetura e Urbanismo - CAU.

2.3.3. Em se tratando de profissional ndo registrado no CREA do Estado do
Rio Grande do Sul, devera ser apresentada a documentacao supracitada do CREA
do estado de origem, ficando a licitante obrigada a apresentar o visto do CREA do
Estado do Rio Grande do Sul.

2.3.4. Comprovacao de que o(s) responsavel(eis) técnico(s) faz(em) parte do
quadro permanente da empresa licitante, na data da apresentacéo dos envelopes de
habilitacdo e proposta, na condicdo de empregado, diretor ou socio, ou ter contrato
de prestacéo de servicos, obrigatoriamente comprovado por meio de documentacao
pertinente a condigéo.

2.4. HABILITACAO ECONOMICO-FINANCEIRA:

2.4.1. Das empresas recém constituidas seré exigida a apresentacéo de copia
de Balanco de Abertura, devidamente registrado na Junta Comercial ou cépia do
Livro Diario contendo o Balanco de Abertura, inclusive com os termos de Abertura e
de Encerramento, devidamente registrados na Junta Comercial.

2.4.2. Certiddo Negativa de Faléncia, Concordata ou Recuperacédo, expedida
pelo distribuidor do foro da comarca da sede da pessoa juridica, ou, no caso de
empresa individual, certiddo negativa de execucao patrimonial expedida no domicilio
da pessoa fisica. A data de expedicdo nédo deve ser anterior a 60 (sessenta) dias
da data de abertura da licitacéo.

2.4.3. Os documentos discriminados acima poderdo ser apresentados em
original, fotocopia autenticada em Cartorio ou, ainda, fotocopia acompanhada do
original, que podera ser conferida e autenticada por servidor municipal.

2.4.4. No caso de apresentacédo de documentos e/ou certiddes das quais n&o
conste o0 prazo de validade, as mesmas serdo consideradas validas pelo prazo
maximo de 90 (noventa) dias, a contar da emissao.

CAPITULO Il
DOS PRAZOS
3.1. A proponente vencedora devera entregar a obra executada, em até 90
(noventa) dias contados da data de emissdo da Ordem de Servico Inicial.
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3.2. Os servigcos deverdo ser iniciados no prazo maximo de 10 (dez) dias a
contar da data de autorizacéo para inicio e deverédo obedecer ao andamento previsto
no Cronograma Fisico-Financeiro.

3.3. Os prazos de inicio e conclusdo poderdo ser prorrogados, desde que
devidamente justificados o0s motivos, a critério da Secretaria Municipal do
Planejamento e mantidas as circunstancias apontadas no art. 57, paragrafo 1°,
incisos | a VI da Lei 8.666/03 e alteracfes posteriores.

3.4. Os atrasos na execucdo das obras/servicos, nos prazos de inicio e
conclusdo, somente serdo justifichAveis quando decorrerem de casos fortuitos, de
forca maior ou de fatos de responsabilidade da Administracdo, desde que
comprovados na época oportuna e devidamente anotados no “Livro Diario de
Obras’;

3.5. Na ocorréncia de tais fatos ou casos de pedidos de prorrogacao referente
ao prazo inicial, serdo encaminhados por escrito a Secretaria Municipal do
Planejamento, 01 (um) dia ap6s o evento, enquanto os pedidos de prorrogacdo do
prazo final deverdo ser encaminhados, por escrito, 20 (vinte) dias antes de expirar o
prazo contratual e, em ambos o0s casos com justificacdo circunstanciada, com
documentos comprobatorios, analises e justificativa da fiscalizacéo.

3.6. As prorrogacdes autorizadas e devidamente justificadas serdo notadas e
expedidas por escrito pela Secretaria Municipal do Planejamento.

3.7. O prazo de validade da proposta ndo podera ser inferior a 60 (sessenta)
dias, contados a partir da entrega da mesma.

CAPITULO IV
DA VISITA TECNICA AO LOCAL DA OBRA:

4.1. As licitantes poderao visitar o local da obra/servico e obter para si, as
suas expensas, sua responsabilidade e risco, todas as informacdes e verificacbes
gue possam ser necessarias para a preparacao de sua proposta de precos.

4.1.1. A vistoria deverda ser acompanhada por técnicos da Secretaria
Municipal do Planejamento. Os licitantes receberdo Declaracdo de Visita
Técnica/Vistoria de conhecimento do local da obra, firmada por técnico da Secretaria
Municipal do Planejamento.

4.2. A Visita Técnica/Vistoria deverd ocorrer no maximo até o dia 28 de abril
de 2023, devendo a Declaracdo de Visita Técnica fornecida pela Secretaria
Municipal do Planejamento constar, obrigatoriamente, do envelope da
documentacgéo.

4.3. Caso o licitante opte por néo realizar a Visita Técnica/Vistoria, devera
emitir Declaragdo de Auséncia de Visita Técnica/Vistoria, de que tomou
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conhecimento de todas as informacdes, caracteristicas, complexidades fisicas e
tecnolégicas e condicbes locais para elaboracdo de sua proposta e para o
cumprimento das obrigacbes objeto desta licitacdo, restando como de sua
responsabilidade a ocorréncia de eventuais prejuizos em virtude da omissao na
verificacdo dos locais de execucdo das obras/servicos, conforme Anexo VII do
presente Edital, que devera ser anexada ao Envelope 01 — Documentacao.

4.4. Nao serdo aceitas justificativas das licitantes alegando desconhecimento
da situacédo fisica dos locais, nem de eventuais dificuldades para a execu¢édo dos
Servicos necessarios a execucao das obras.

i CAPITULO V
DISPOSICOES PRELIMINARES SOBRE A OBRA

5.1. A Contratada devera tomar todas as precauc¢fes e cuidados no sentido
de garantir a seguranca internamente, a estabilidade e seguranca das instalacfes
conjuntas, canalizacfes e redes que possam ser atingidas, pavimentacao de areas
adjacentes e de operarios e transeuntes durante a execucédo da obra.

5.2. A Contratada devera fornecer e cobrar a utilizacdo constante de todos os
equipamentos de seguranca necessarios e manter na obra somente pessoas
autorizadas e pessoal registrado de acordo com a legislag&o vigente.

5.3. Qualquer modificacdo que por ventura se torne imprescindivel, quanto ao
tipo de servico ou projeto, somente poderd ser feita apés autorizacdo expressa da
fiscalizacdo e andlise dos responsaveis pelos projetos.

5.4. Para as obras e servicos contratados, a licitante que for executa-los
fornecera e conservara os equipamentos mecanicos e o ferramental indispensavel e
necessario a natureza dos trabalhos.

5.5. A Contratada sera responsavel pelo transporte dentro e fora do canteiro
de servicos, bem como pelo estabelecimento dos meios de transporte verticais, para
atender as necessidades da obra e, ainda, Registro de execucao e Projetos que lhe
couberem mediante o CREA ou CAU.

5.6. Cabe a Contratada a instalacdo da obra dentro das normas gerais de
construcdo, manter o canteiro de servicos sempre organizado, limpo e prestando
servico de vigilancia. Caberd a inteira responsabilidade a Contratada por qualquer
negligéncia no servigo de vigilancia da obra.

5.7. O Municipio acompanhara as obras, o que ndo exime a Contratada da
responsabilidade técnica pela execucdo dos projetos, com as respectivas ARTs ou
RRTs.

5.8. Todos os materiais utilizados na obra deverao ser de 12 linha e qualidade.
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5.9. A Contratada devera indicar, antes do inicio das obras, o nome do
responsavel, devidamente credenciado pelo CREA ou CAU, que respondera perante
a fiscalizacdo, pela execucdo dos servicos e que devera estar apto a prestar os
esclarecimentos que esta julgar necessarios.

5.10. A Contratada é responsavel pela manutencdo da limpeza da obra e
remocao de todo o entulho para local adequado. Os entulhos e calicas provenientes
deverdo ser depositados em locais especificamente destinado a este tipo de residuo,
conforme legislagdo estadual e municipal, cabendo a Contratada dar destinagdo
final.

5.11. Todo e qualquer servigo que, a critério da Fiscalizacéo, for julgado em
desacordo com as Especificacdes técnicas, ou que nao tiver boa qualidade de
execucdo, seja quanto a mao-de-obra, seja quanto aos materiais empregados,
deverd ser desfeito e refeito sem qualquer énus para a Prefeitura Municipal.

5.12. A execucdo do Contrato serd acompanhada e fiscalizada pela
Secretaria de Planejamento, através do Eng. Civil Sérgio Amilton Druzian e da
Arquiteta Urbanista Cristiane Jardim Fernandes, eventualmente acompanhados do
Secretario Municipal de Planejamento.

) CAPITULO VI N
DAS CONDICOES GERAIS PARA PARTICIPACAO:

6.1. Poderéo participar da presente Licitacdo empresas do ramo pertinente ao
objeto licitado, regularmente estabelecidas no Pais, devidamente cadastradas junto
ao Municipio e desde que satisfacam as condi¢cdes do presente Edital.

6.2. Nao sera admitida a participacédo de empresa:

6.2.1. Impedida ou temporariamente suspensa de participar de licitacdo ou
contratar com a Administracdo Publica Federal, Estadual e/ou Municipal, salvo se
comprovar sua reabilitacao;

6.2.2. Conjunta de empresas controladoras, controladas, coligadas ou
subsidiarias integrais entre si, ou que, independentemente, credenciem um mesmo
representante;

6.2.3. De mais de um representante de cada empresa durante o certame, 0
qual devera comparecer munido de credencial, bem como a representacdo de
qualquer pessoa fisica ou juridica, de mais de uma empresa licitante;

6.2.4. Proponentes inidéneas ou que estejam em processo de concordata ou
com faléncia decretada ou requerida;
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6.2.5. Empresas que possuam restricbes quanto a capacidade técnica ou
operativa, personalidade e capacidade juridica, idoneidade financeira e regularidade
fiscal,

6.2.6. Empresas estrangeiras que ndo funcionem no Pais;

6.2.7. Empresas que possuam participacdo direta ou indireta de integrantes,
sécios, diretores ou responsaveis técnicos que tenham vinculo empregaticio com
esta Prefeitura.

6.3. Nao serdo permitidos consorcios para a execucao do objeto deste Edital.

) CAPITULO VIl
DAS IMPUGNACOES, PEDIDOS DE INFORMACOES, ESCLARECIMENTOS

7.1. ImpugnacBes aos termos deste procedimento licitatério poderdo ser
interpostas por qualquer cidadéo ou licitante, nos prazos definidos pelo art. 41 da Lei
n° 8.666/93 e alteracoes.

7.2. As informacdes técnicas administrativas ou pedidos de esclarecimento
deverdo ser encaminhadas por escrito ao Setor de Licitagdes, dentro do prazo de
consulta, que é até o terceiro dia util anterior a data de entrega dos envelopes, as
quais serdo consolidadas e respondidas, igualmente por escrito, apos esgotado o
prazo de consulta, sendo entdo encaminhado a todos os interessados.

7.3. Em todas as fases da presente licitacdo serdo observadas as normas
para recursos, previstas no artigo 109 da Lei n°® 8.666/93 e alteracoes.

7.4. Eventuais impugnacdes ou recursos deverao ser por escrito, entregues e
protocoladas na Prefeitura Municipal de S&o Pedro do Sul mediante protocolo, no
horério de expediente.

7.5. Nao serdo aceitas impugnacdes enviadas via e-mail.

7.6. A resposta aos pedidos de impugnagdes, de informacdes técnicas ou
administrativas, de esclarecimentos ou de recursos sera efetuada por e-mail aos
interessados. Entretanto, constatando-se a necessidade de efetuar alteracbes nas
condic¢des fixadas no procedimento licitatorio, a mesma sera divulgada a todos os
interessados pelo site www.saopedrodosul.rs.gov.br

CAPITULO VIII
DA REPRESENTACAO

8.1. As empresas que se fizerem representar no ato de abertura dos
envelopes n° 01 (habilitacdo) e 02 (proposta) deverdo fazé-lo através de:
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a) Dirigente, proprietario, sécio ou assemelhado, devendo apresentar,
conforme o caso:

a.1l) Registro Comercial, no caso de empresa individual;

a.2) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente
registrado, em se tratando de sociedades comerciais e, no caso de sociedade por
acbes, acompanhada de documento que comprove a eleicio de seus
administradores;

a.3) Inscricdo do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada
de prova de diretoria em exercicio

8.2. Caso o representante ndo seja proprietario, socio, gerente ou diretor, 0
seu credenciamento far-se-a mediante:

a) Instrumento Publico de Procuracédo, que conceda ao representante poderes
legais; ou

b) Instrumento Particular de Procuragdo, com assinatura reconhecida em
cartorio, que conceda ao representante, poderes legais, sendo que: se for concedido
por sécio-gerente ou diretor, esta condicdo devera ser comprovada; se for assinada
por outra pessoa, que nao seja sOcio-gerente ou diretor, devera ter poderes para
assinar o referido documento, sendo que a comprovacdo far-se-a por meio dos
documentos que comprovem tal condi¢ao.

8.3. O Instrumento de Procuracdo (Publico ou Particular) devera constar,
expressamente, 0s poderes para negociar precos e praticar todos os atos inerentes
ao certame, inclusive interpor e desistir de recursos em todas as fases licitatérias.

8.3.1. A Comissao de Licitacdo podera solicitar a apresentacdo de documento
de identidade para fins der identificagéo do representante credenciado.

8.4. O ndo cumprimento do disposto acima ndo acarretard a inabilitacdo do
licitante, podendo, se atendidas as exigéncias desta licitacdo, competir em igualdade
de condi¢cbes, porém a pessoa representante sera mera portadora das referidas
propostas, nao tendo direito a voz, a voto e a responder pela empresa.

_CAPITULO IX i
DA FORMA DE APRESENTACAO DOS ENVELOPES DE DOCUMENTACAO E
PROPOSTA

9.1. Os concorrentes ou 0s seus representantes deverdo entregar no local,
data e horario mencionados no preambulo deste Edital, Para a respectiva habilitacdo
no presente processo licitatorio deverdo os interessados apresentar 0s seguintes
documentos, em envelope assim subscrito:
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TOMADA DE PRECOS N° 005//2023 TOMADA DE PRECOS N° 005//2023
PREF. MUNIC. SAO PEDRO DO SUL PREF. MUNIC. SAO PEDRO DO SUL
ENVELOPE 01 — DOCUMENTAGAO ENVELOPE 02 - PROPOSTA
PROPONENTE (NOME DA EMPRESA PROPONENTE (NOME DA EMPRESA
TELEFONE PARA CONTRATO: TELEFONE PARA CONTRATO:
EMAIL: EMAL:

9.2. O ENVELOPE N° 01 DEVERA CONTER OS DOCUMENTOS A SEGUIR
RELACIONADOS:

9.2.1. Certificado de Registro Cadastral emitido pela Prefeitura Municipal de
Séo Pedro do Sul.

9.2.2. Prova de inscricdo no Cadastro Nacional de Pessoa Juridica (CNPJ);

9.2.3. Prova de Regularidade com a Fazenda Federal (Certiddo Conjunta de
Debito e Tributos e Certiddo Quanto a Divida Ativa da Uni&o).

9.2.4. Prova de Regularidade com a Fazenda Estadual.
9.2.5. Prova de Regularidade com a Fazenda Municipal.

9.2.6. Certiddo de Regularidade de Situacdo (CRS) relativo ao Fundo de
Garantia por Tempo de Servico (FGTS), expedido pela Caixa Econémica Federal.

9.2.7. Prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justica do
Trabalho, mediante a apresentacdo de Certiddo Negativa de Débitos Trabalhista.

9.2.8. Indicacdo do responsavel técnico pela execucao do objeto da presente
licitacdo, através de declaracdo da empresa, onde ird constar no minimo o nome do
profissional e o seu nimero de registro no CREA ou no CAU e prova de regularidade
perante o respectivo Conselho.

9.3. Declaracdo da proponente tem conhecimento dos Projetos, Memorial
Descritivo e das condi¢des locais de onde sera executado o objeto;

9.4. Declaracdo de inexisténcia de menores em seu quadro de pessoal, na
forma do disposto no inciso XXXIII, do art. 7°, da Constituicdo Federal;

9.5. Declaracdo expressa da empresa licitante, sob as penas cabiveis, que
nao existem quaisquer fatos impeditivos de sua habilitacdo e que a mesma néo foi
declarada inidénea por Ato do Poder Publico, ou que esteja temporariamente
impedida de licitar, contratar ou transacionar com a Administracdo Publica ou
quaisquer de seus Orgaos descentralizados;

9.6. Declaracdo de que a empresa conhece na integra o Edital e se submete
as condicOes nele estabelecidas (ANEXO I).
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9.7. Atestado de Vistoria fornecido pelo Municipio de Sado Pedro do Sul,
devidamente assinado pelo responsavel técnico da empresa proponente e pelo
Engenheiro ou Arquiteto da Secretaria Municipal do Planejamento, ndo sendo
aceitas alegacfes posteriores de desconhecimento das condi¢cdes necessarias a
execucgao dos servigos.

9.8. Declaracdo de Auséncia de Visita Técnica/Vistoria, emitida pela
proponente de que tomou conhecimento de todas as informacdes, caracteristicas,
complexidades fisicas e tecnologicas e condi¢cbes locais para elaboracdo de sua
proposta e para o cumprimento das obrigacdes objeto desta licitacdo, restando como
de sua responsabilidade a ocorréncia de eventuais prejuizos em virtude da omissao
na verificacdo dos locais de execucédo das obras/servigos,

9.8.1. Esta Declaracdo substitui a Declaracdo de Visita Técnica/Vistoria
constante do item 9.7 deste edital. Caso o proponente decida por ndo entregar esta
declaracdo, a apresentacdo do documento constante do Item 9.7 torna-se
obrigatéria.

9.9. Os documentos discriminados acima poderdo ser apresentados em
original, fotocOpia autenticada em Cartério ou, ainda, fotocopia acompanhada do
original, que podera ser conferida e autenticada por servidor municipal.

9.10. A Comissao de Licitacdes podera promover a consulta ao servico de
verificagdo de autenticidade das certiddes emitidas pela INTERNET, ficando os
licitantes dispensados de autentica-las.

9.11. Caso os sistemas informatizados ou site da internet ndo estiverem
disponiveis para consulta no ato da licitacdo, a Comissdo de Licitagdo ndo se
responsabilizara pela verificacdo da validade das certides apresentadas, situacao
que podera, inclusive, ocasionar a inabilitacédo da licitante.

9.12. Nao serdo considerados o0s documentos apresentados por telex,
telegrama, fax ou e-mail.

9.13. No caso de apresentacdo de documentos e/ou certiddes das quais nao
conste o prazo de validade, as mesmas serdo consideradas validas pelo prazo
maximo de 90 (noventa) dias, a contar da emissao.

9.14. A condicdo de Microempresa e Empresa de Pequeno Porte, para as
empresas que OPTAREM em usufruir dos beneficios concedidos pela Lei
Complementar n° 123/2006, bem como para efeito do tratamento diferenciado
previsto na mesma, devera ser comprovada mediante apresentacdo da seguinte
documentacdo, que devera estar dentro do ENVELOPE N° 01 - DA
DOCUMENTAGCAO:
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9.14.1. Certidao Simplificada emitida pela Junta Comercial da sede do
licitante onde conste o seu enquadramento como Empresa de Pequeno Porte ou
Microempresa. As sociedades simples, que nao registram seus atos na Junta
Comercial, deverdo apresentar certiddo do Registro Civil de Pessoas Juridicas
atestando seu enquadramento nas hipoteses do art. 3° da Lei Complementar n°
123/2006. A Certidao deve estar atualizada, ou seja, emitida a menos de 120 (cento
e vinte) dias da data marcada para a abertura da presente Licitacao.

9.14.2. Declaragao de enquadramento em conformidade com o art. 3° da Lei
Complementar n® 123/206, afirmando ainda que ndo se enquadram em nenhuma
das hipéteses do § 4° do art. 3° da Lei Complementar n°® 123/2006, conforme o
modelo do Anexo Il, do presente Edital.

9.14.3. Comprovacdo de boa situacdo financeira do licitante por meio da
apresentacao de indices contabeis, limitada a comprovacao de que o licitante possui
indice de liquidez geral, indice de solvéncia geral e de indice de solvéncia geral e
indice de liquidez corrente em valor igual ou superior a 1 (um).

9.15. As Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, de acordo com o
artigo 43 da Lei Complementar n° 123/2006, deverdo apresentar toda a
documentacdo exigida para efeito de comprovacao de regularidade fiscal, mesmo
que esta apresente alguma restricdo, ocasido em que serd concedido prazo de até
05 (cinco) dias para a comprovacdo da regularizacdo mediante pagamento ou
parcelamento do débito que gerou a restri¢ao.

NOTA IMPORTANTE:

a) em caso de paralisacdo (greve) dos servidores de O6rgdos publicos
Federais, Estaduais e Municipais, em qualquer esfera de Poder (Legislativo,
Executivo e Judiciario), que impeca a expedicdo de documentos oficiais, a
habilitacdo da licitante ficara condicionada a apresentacdo do documento que nao
pdde ser apresentado na data da abertura dos envelopes do certame, em até 5
(cinco) dias Uteis apds 0 encerramento da greve.

b) no caso de apresentacdo de certiddo positiva (ou documento que
demonstre que a licitante esta irregular perante determinado 6rgao), havera a
inabilitacdo em razdo de fato superveniente, de acordo com o previsto no artigo 43,
paragrafo 5°, da Lei n° 8.666/93.

C) caso ja esteja estabelecida a relagdo contratual (nota de empenho e/ou
contrato), vindo o contratado a apresentar certiddo positiva (ou documento que
demonstre que a licitante esta irregular perante determinado 6rgdo), ocorrera a
rescisdo contratual, por inadimplemento de clausula do contrato, conforme artigo
55, inciso XIlI c/c artigo 78, |, da Lei n® 8.666/93.
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9.16. O ENVELOPE 02 deverd conter as propostas de precos,
apresentadas de forma legivel, preferencialmente digitadas ou datilografadas),
em moeda corrente nacional, com duas casas decimais apds a virgula,
assinadas, com a identificacdo da empresa licitante (por meio do nome ou
carimbo ou papel timbrado) isentas de emendas, rasuras ou entrelinhas e
contendo as seguintes informacdes:

a) valor total da méo de obra, o valor total dos materiais e o valor global para
a execucao dos servigcos, de acordo com o0s prazos e as condicdes de pagamento
estabelecidas no Edital,

b) composicéo do valor total ofertado em PLANILHAS DE QUANTITATIVOS
contendo os custos unitarios dos materiais e da mao de obra e o valor total para
cada item, devendo atender no minimo aos dimensionamentos discriminados na
Planilha de Or¢camento elaborada pelo Municipio;

b.1) O detalhamento da composi¢cdo da proposta deverd indicar, clara e
separadamente, o valor final com BDI correspondentes a méo de obra e material,
mesmo para aqueles itens discriminados em valor unitario na planilha
correspondente fornecida pelo Municipio, sendo de inteira responsabilidade da
licitante 0 seu preenchimento, ndo lhe sendo admitida a arguicdo de omissdes,
enganos e erros posteriores com a pretensao de alterar o valor global proposto.

c) Apresentacéo da Planilha de Encargos Sociais;

d) cronograma fisico-financeiro detalhado, apresentando todos os itens de
servicos existentes no documento equivalente fornecido pelo Municipio no processo
licitatorio, contendo as parcelas referentes a cada periodo de execucdo, com 0s
respectivos precos e percentuais de desembolso (parciais e acumulados) e 0 mesmo
prazo de execugdo determinado pelo edital, conforme “Modelo de Cronograma
Fisico-Financeiro” anexo ao presente;

d.1.) Sera desclassificada a proposta que nado atender a estas exigéncias e/ou
apresentar percentual de desembolso maximo, em qualquer periodo (etapa/més),
em desacordo com a previsdo do cronograma fisico-financeiro integrante do projeto
basico desta licitagéo.

e) nome e qualificacdo do responsavel pela assinatura do contrato,
acompanhada de procuragdo (quando for o caso), informar agéncia bancéria e
namero da conta corrente em nome da empresa, para fins de depodsitos de
pagamentos.

9.20. A apresentacdo da proposta sera considerada como evidéncia de que a
proponente examinou criteriosamente os documentos exigidos neste processo de
licitacdo e os julgou suficientes para a elaboragdo da sua proposta, voltada a
execucao do objeto licitado em todos os seus detalhamentos.
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9.21. No prego proposto, considerar-se-&0 inclusos todos os custos referentes
a materiais, equipamentos e ferramentas, bem como todas as despesas e
obrigacdes relativas a salarios, assisténcia técnica (quando solicitada), previdéncia
social, tributos, contribuicbes, seguros, material de consumo, frete, lucro,
descarregamento e tudo mais que for necessario durante todo o prazo de prestacéo
dos servicos ora contratados.

9.22. Os servigos secundarios, porém necessarios a execucado dos servicos
principais, listados na planilha orcamentaria elaborada pelo Municipio, mas né&o
constantes na mesma, serdo considerados servicos intrinsecos e deverdo entrar
necessariamente na composi¢cao de pre¢cos dos servi¢os principais.

CAPITULO X N
DO PROCEDIMENTO DA LICITACAO

10.1. No dia, hora e local designados no preambulo deste instrumento, na
presenca dos licitantes e demais pessoas interessadas, a Comissao de Licitacdes
dard inicio a sessao de abertura do procedimento licitatorio.

10.2. A audiéncia para abertura dos envelopes sera publica, sendo que cada
licitante somente participard com um representante legal ou credenciado.

10.2.1. Somente serd permitida a manifestacdo em nome da licitante, de
forma oral ou escrita, do representante legal ou credenciado.

10.3. Serdo abertos primeiramente os envelopes de n° 01, sendo os
documentos nele encontrados, verificados e rubricados pela Comisséo de Licitagbes
e pelos licitantes credenciados.

10.4. Nessa mesma reunido, a critério da Comisséo de Licitacdes, poderao
ser analisados os documentos contidos no Envelope n°® 01 e anunciado o resultado
da habilitagdo. Havendo a necessidade de uma analise mais apurada dos
documentos, a mesma sera realizada em sessdo reservada da Comissdo de
Licitacbes, divulgando-se resultado aos interessados mediante publicacdo na
Imprensa Oficial.

10.5. Os documentos retirados pela internet terdo sua autenticidade
certificada, para fins de habilitagao.

10.6. Na hipdtese dos documentos ndo serem analisados na mesma sessao
publica de recebimento dos envelopes, os envelopes de n° 02 (Propostas)
apresentados seréo rubricados em seus fechos pelos licitantes credenciados e pelos
membros da Comissao de Licitacdes, que 0os manterd em seu poder.

10.6.1. Podera a Comisséao de Licitacdes, conforme as necessidades, utilizar-
se de uma sobrecarta de maior tamanho, onde serao inseridos todos os envelopes
de propostas de precos apresentados e que, apos ter sido fechada, sera rubricada
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em seus fechos pelos licitantes credenciados e pelos membros da Comisséo de
LicitacOes, que os mantera em seu poder.

10.7. Ultrapassada a fase de habilitacdo, ndo cabe desisténcia da proposta,
salvo por motivo justo decorrente de fato superveniente e aceito pela Comissao.

10.8. N&o havendo interposicdo de recurso contra o julgamento da
habilitacdo, havendo desisténcia expressa de recurso ou apos o julgamento dos
recursos interpostos, proceder-se-a a abertura dos envelopes contendo as propostas
de precos das empresas habilitadas, cujo contetdo sera rubricado pelos membros
da Comisséo de LicitagOes e pelos licitantes credenciados.

10.9. Ultrapassada a fase de habilitacdo dos concorrentes e abertas as
propostas, ndo cabe desclassifica-las por motivo relacionado com a habilitacao,
salvo em razdes de fatos supervenientes ou s6 conhecidos apés o julgamento.

10.10. Os envelopes de n°® 02, ainda fechados, dos licitantes inabilitados
ficardo em poder da Comissdo de Licitacbes. Apds transito em julgado
administrativo, os envelopes ficardo a disposicdo dos interessados pelo prazo de 30
(trinta) dias, sendo entéo inutilizados pela Administragéo.

10.11. As propostas de precos serao julgadas e classificadas de acordo com
os critérios de avaliacdo constantes neste edital.

10.12. Das reunides para abertura dos envelopes de habilitacdo e de
propostas serdo lavradas atas circunstanciadas que mencionardo todos os licitantes,
os registros efetuados e demais ocorréncias que interessarem ao julgamento da
licitacdo, reservando-se, porém, a Comissao de Licitacdes o direito de leva-las ou
nao em consideracdo. As atas deverdo ser assinadas pelos membros da Comissao
de Licitacdes e por todos os licitantes credenciados.

10.13. A intimacéo dos atos referentes ao julgamento da documentacédo e das
propostas de precos sera feita mediante publicacdo na Imprensa Oficial, salvo se
presentes todos os licitantes ao ato em que foi adotada a decisdo, quando podera
ser feita por comunicacao direta aos interessados e lavrada em ata.

CAPITULO XI
DOS CRITERIOS DE JULGAMENTO:

11.1. A Comissao de LicitagOes selecionara entre os concorrentes a proposta
de MENOR PRECO GLOBAL PARA EXECUCAO DA OBRA, desde que a proposta
atenda as exigéncias e especificacdes deste Edital e também o interesse publico.

11.2. Esta licitacéo sera processada e julgada com a observancia do previsto
nos artigos 43 e 44 e incisos e paragrafos da Lei n® 8.666/93 e alteracdes.
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11.3. Nao serédo consideradas as propostas que provierem de empresas que
nao satisfizeram compromissos anteriores com a Administracdo Publica ou que
foram declaradas inidoneas pela mesma.

11.4. Sera julgada inabilitada ou desclassificada a licitante que:
a) apresentar propostas abertas ou enviadas por e-mail;

b) apresentarem objetos sociais que no entendimento da Comissdo de
LicitacOes, sejam incompativeis com o objeto da licitacao;

c) contiverem emendas, rasuras ou entrelinhas que tornem a documentacao
e/ou a proposta ilegiveis;

d) deixar de atender a alguma exigéncia constante neste processo licitatorio,
com referéncia a documentacao ou as propostas de precos;

e) colocar documentos em envelopes trocados;

f) ndo apresentar, no prazo definido pela Comisséo de Licitacdes, 0s
eventuais esclarecimentos exigidos em relacdo a documentacdo ou proposta
apresentada;

g) apresentar valores excessivos ou manifestamente inexequiveis, de acordo
com os critérios de aceitabilidade dos precos previstos em Capitulo proprio neste
edital e as disposi¢des da Lei n° 8.666/93comsuasalteracdes.

11.5. Em seu julgamento, a Comisséo de Licitacdes podera desconsiderar
simples omissdes, erros e falhas formais sanaveis, desde que sejam irrelevantes e
ndo prejudiqguem o entendimento do conteddo exigido no Envelope n.° 01
(Habilitacdo) ou Envelope n°® 02 (Propostas).

11.5.1. Nao serd prejudicial ao entendimento do contetdo exigido no
Envelope n° 01 (habilitacdo) e/ou Envelope n° 02 (propostas), entre outros, a falta da
indicacdo, para assinatura do contrato, do responsavel pelo licitante e qualificacédo e
guando for o caso, da procuracao.

11.6. Quando todos os licitantes forem inabilitados ou todas as propostas
forem desclassificadas, a Comissédo de Licitacdes poderé fixar o prazo de 08 (oito)
dias lteis para apresentacdo de nova documentacdo ou de outras propostas,
escoimadas das causas que motivaram a inabilitacdo/desclassificagéo.

CAPITULO Xl
DOS CRITERIOS DE DESEMPATE

12.1. Como critério de desempate, sera assegurada preferéncia de
contratacdo para as microempresas, as empresas de pequeno porte e as
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cooperativas (desde que tenham sido atendidas todas as exigéncias constantes
neste edital).

12.2. Entende-se como empate aquelas situacdes em que as propostas
apresentadas pela microempresa e pela empresa de pequeno porte, bem como pela
cooperativa, sejam iguais ou superiores em até 10% (dez por cento) a proposta mais
bem classificada.

12.3. Ocorrendo o empate, na forma do item anterior, proceder-se-4 da
seguinte forma:

a) a microempresa, a empresa de pequeno porte ou a cooperativa, detentora
da proposta de menor valor, podera apresentar, no prazo de 02 (dois) dias uteis, a
contar da comunicacdo efetuada pelo Municipio, nova proposta inferior aquela
considerada, até entdo, de menor preco, situacdo em que sera declarada vencedora
do certame.

b) se a microempresa, a empresa de pequeno porte ou a cooperativa,
convocada na forma da alinea anterior, ndo apresentar nova proposta, inferior a de
menor prego, sera facultada, pela ordem de classificagdo, as demais
microempresas, empresas de pequeno porte ou cooperativas remanescentes, que
se enquadrarem na hipotese do item “dois” acima especificado, a apresentacao de
nova proposta, no prazo e na forma prevista na alinea a deste item.

c) se houver duas ou mais microempresas e/ou empresas de pequeno porte
e/ou cooperativas com propostas iguais, sera realizado sorteio para estabelecer a
ordem em serdo convocadas para a apresentacao de nova proposta, na forma das
alineas anteriores.

12.4. Se nenhuma microempresa, empresa de pequeno porte ou cooperativa,
satisfizer as exigéncias do item “trés” acima especificado, sera declarado vencedor

do certame o licitante detentor da proposta originariamente de menor valor.

12.5. O disposto nos itens “dois” a “quatro” acima especificados, ndo se aplica
as hipéteses em que a proposta de menor valor inicial tiver sido apresentada por
microempresa, empresa de pequeno porte ou cooperativa (desde que tenham sido
atendidas todas as exigéncias constantes neste edital).

12.6. Em caso de empate entre duas ou mais propostas apresentadas por
empresas ndo enquadradas como microempresas, empresas de pequeno porte ou
cooperativas, o desempate far-se-a nos termos do paragrafo 2° do artigo 45 da Lei
n° 8.666/93 e alteracoes.
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] CAPITULO XIll
DOS CRITERIO DE ACEITABILIDADE DOS PRECOS

13.1. A Comisséao de LicitacGes efetuard os calculos previstos no Artigo 48,
inciso Il, da Lei n° 8.666/93, considerando-se manifestamente inexequiveis, as
propostas cujos valores sejam inferiores a 70% (setenta por cento) do menor dos
seguintes valores:

a) média aritmética dos valores das propostas superiores a 50% (cinquenta
por cento) do valor or¢cado pela Administracao, ou

b) valor orcado pela Administracao.

13.2. Serdo desclassificadas as propostas que apresentarem precos
excessivos, definindo-se estes da seguinte maneira:

a) aquele cujo valor GLOBAL DA OBRA for superior ao valor constante na
planilha orcamentaria fornecida pela Administracdo Municipal e integrante do
processo licitatorio;

b) aquele cujo valor TOTAL DE CADA SUBITEM for superior aos valores
constantes na planilha orcamentaria fornecida pela Administracdo Municipal e
integrante do processo licitatério;

13.2.1) a desclassificagdo de um unico subitem por preco excessivo implicara
na desclassificacéo total da proposta.

CAPITULO XIV
DOS RECURSOS

14.1. Dos atos praticados no processo licitatorio, cabera recurso nos termos
que dispbe o art. 109 da Lei Federal N° 8.666/93.

14.2. Cabera recurso das decisfes proferidas pela Comissdo, devendo ser
interposto no prazo de 05 (cinco) dias uteis, nas hipoteses de habilitacdo ou
inabilitacdo da licitante e de julgamento das propostas, podendo, quando presentes
0s prepostos das licitantes no ato em que foi proferida a deciséo, ser feita por
comunicacao direta aos interessados e registro em ata.

14.3. Os recursos serdo interpostos, por escrito, perante a Comissao de
LicitacOes e dirigidos ao Prefeito Municipal, registrando-se a data e a hora de sua
entrega, mediante protocolo, até o ultimo dia do prazo do item anterior.

14.4. Decorrido o prazo do item 14.2, sem interposi¢ao de recurso voluntario,
a Comissao remetera o processo ao Prefeito Municipal, com vistas a homologagéo e
adjudicacéao.
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14.5. Interposto o recurso voluntario, abrir-se-a vista do mesmo as licitantes,
pelo prazo de 05 (cinco) dias lteis.

14.6. Impugnado ou ndo o recurso voluntario, a Comissdo de Licitagcdo o
apreciarad, no prazo de 05 (cinco) dias duteis, podendo realizar instrugdo
complementar, e decidira, motivadamente, pela manutencdo ou reforma do ato
recorrido, submetendo o processo ao Prefeito Municipal.

14.7. Os recursos interpostos fora do prazo néo serao conhecidos.

14.8 Os recursos serdo analisados e despachados pela Comisséo de
LicitacOes, que fara o registro em Ata.

CAPITULO XV i
DA ADJUDICAGCAO E DA HOMOLOGAGAO

15.1. Transcorridos o0s prazos recursais e decididos 0s recursos
eventualmente interpostos, serd a presente Licitacdo submetida a autoridade
competente para os procedimentos de homologacdo e adjudicacdo do objeto a
empresa vencedora.

15.2. Apés a homologacdo e adjudicacdo, o proponente vencedor sera
notificado para celebrar o Contrato.

15.3. A recusa injustificada do licitante em assinar o contrato dentro do prazo
previsto para a contratacdo caracterizara o descumprimento total da obrigacéo
assumida, sujeitando-o as penalidades previstas na clausula DAS SANCOES
ADMINISTRATIVAS, do presente Edital.

15.4. Ao Municipio fica assegurado o direito de revogar ou anular a presente
licitacdo, em parte ou no todo, mediante decisao justificada. Em caso de revogacao
ou anulacdo parcial do certame, o Municipio podera aproveitar as propostas nos
termos ndo atingidos pela revogacdo ou anulacdo e na estrita observancia aos
critérios previstos neste edital e na Lei n® 8.666/93 e suas alteracdes.

15.5. A homologacdo e adjudicacdo do julgamento desta licitacdo séo de
competéncia da Sra. Prefeita Municipal.

CAPITULO XVI
DO CONTRATO

16.1. O modelo de contrato a ser assinado com a empresa vencedora da
licitacdo se encontra anexo ao presente edital, fazendo parte integrante do mesmo.

16.2. O contrato devera ser assinado pelo representante legal, diretor, sécio
da empresa, procurador ou credenciado.
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16.3. O prazo para assinatura do contrato sera de 05 (cinco) dias uteis,
contados a partir do recebimento da notificacdo enviada pelo Municipio,
podendo ser prorrogado por igual periodo, desde que solicitado por escrito durante o
Seu transcurso e ocorra motivo justificado e aceito pela Administracao.

16.4. O Contrato firmado com o Municipio de Sdo Pedro do Sul ndo podera
ser objeto de cessdo ou transferéncia sem sua autorizacdo expressa, por escrito,
sob pena de aplicacdo de sancéo, inclusive rescisao.

16.5. A Contratada fica obrigada a aceitar, nhas mesmas condi¢cdes de sua
proposta, 0os acréscimos ou supressdes que se fizerem necessarios até o limite de
50% (cinquenta por cento) do valor, conforme previsto no § 1° do art. 65 da Lei
8.666/93, mediante justificativa técnica por parte do ordenador da despesa.

16.6. Aplicam-se, no que couberem, as disposi¢cdes contidas nos arts. 54 a 88
da Lei 8.666/93.

CAPITULO XXVII
DAS RESPONSABILIDADES DAS PARTES

17.1. CABE AO MUNICIPIO:
17.1.1. A definicao do objeto desta Licitacao;

17.1.2. Tomar todas as providéncias necessarias a execucdo do processo
licitatério.

17.1.3. Manter pessoas ou constituir Comissdo Especial designada pelo
Prefeito, visando a fiscalizacdo da execuc¢ao do contrato e de seu fiel cumprimento.

17.1.4. Efetuar o pagamento a CONTRATADA, de acordo com o item 21
deste Edital;

17.1.5. Emitir a Ordem de Servico Inicial, para o efetivo inicio dos servicos.
17.2. CABE AO PROPONENTE VENCEDOR:

17.2.1. Executar o objeto do presente Edital de acordo com os Projetos,
Memorial Descritivo, Planilha Orcamentéaria e Cronograma Fisico Financeiro.

17.2.2. Entregar a obra, completamente executada, em até 3 (trés) meses
contados da data de emissao da Ordem de Servico Inicial;

17.2.3. Iniciar os servicos em até 10 (dez) dias Uteis ap0s a emissdo da
Ordem de Servico Inicial,
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17.2.4. Promover a identificacdo da obra nos termos definidos neste
contrato bem como no Edital e ainda promovendo a sinalizacdo de adverténcia, de
identificacdo e outras necessarias a execu¢ao dos servigos;

17.2.5. Manter, durante a execugcdo do contrato todas as condi¢bes de
habilitacdo previstas no Edital e em compatibilidade com as obrigacdes assumidas;

17.2.6. Responsabilizar-se por eventuais danos causados a Administracao
ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execucao do contrato;

17.2.7. Armazenar todos os materiais e utensilios utilizados na execuc¢éo do
objeto, sendo de sua inteira responsabilidade a guarda, conservacdo e danos que
porventura vierem a sofrer;

17.2.8. Responsabilizar-se pelos custos inerentes a encargos tributérios,
sociais, fiscais, trabalhistas, previdenciarios, securitarios e de gerenciamento,
resultantes da execucao do contrato;

17.2.9. Submeter-se a fiscaliza¢do da Secretaria do Planejamento;

17.2.10. Corrigir, remover, reconstruir ou substituir, &s suas expensas, no
total ou em parte o objeto do contrato em que se verifique vicios, defeitos ou
incorrecBes, resultantes da execucdo ou de materiais empregados na obra,
apontados pela fiscalizacdo do CONTRATANTE durante a execu¢ao dos servi¢os e
durante o periodo de até 5 (cinco) anos apds a conclusao da obra sem prejuizo da
garantia por eventuais patologias construtivas decorrentes do emprego de materiais
nao especificados no Memorial Descritivo e/ou de méo de obra desqualificada.

17.2.11. Apresentar laudo técnico de profissional qualificado, quando
solicitado pela Fiscalizacdo do Municipio, responsabilizando-se pelos servicos bem
como disponibilizar o acesso a informac¢des requisitadas pelo servidor do Municipio
atuando na fiscalizacao e ainda facilitar as atividades de fiscalizac&o;

17.2.12. Exigir do CONTRATANTE a emissao da Ordem de Servigo Inicial no
prazo de 10 (dez) dias Uteis a contar da assinatura do contrato.

17.2.13. Atender e cumprir rigorosamente as especificagcbes técnicas,
caracteristicas e condicOes definidas e relacionadas no Edital e seus Anexos e na
sua proposta;

17.2.14. A CONTRATADA sera responsavel pelos encargos trabalhistas,
previdenciarios, fiscais e comerciais, resultantes da execucéo dos servi¢os, devendo
apresentar mensalmente os comprovantes de quitacao inclusive das verbas que
integram a remuneracéo dos seus empregados atuantes na obra;
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17.2.15. A CONTRATADA devera reconhecer ao Municipio de S&o Pedro do
Sul - RS o direito de, a critério deste, descontar dos pagamentos devidos o valor de
multas e demais sanc¢fes pecuniarias previstas.

17.2.16. A CONTRATADA é obrigada a permitir e facilitar a fiscalizagdo ou
supervisdo pelo CONTRATANTE da execucédo do servico, em qualquer momento,
devendo prestar informagdes e esclarecimentos solicitados;

17.2.17. A CONTRATADA ¢ obrigada a participar ao CONTRATANTE a
ocorréncia de qualquer fato ou condicdo que possa atrasar ou impedir a execucao
do objeto no todo ou em parte;

17.2.18. A CONTRATADA devera seguir rigorosamente as normas e padrées
estabelecidos em lei, bem como diligenciar para que 0s servicos estejam em
perfeitas condi¢des, ndo podendo conter quaisquer Vicios;

17.2.19. FicarhA a CONTRATADA obrigada a refazer os trabalhos rejeitados
pela fiscalizacdo do CONTRATANTE, ficando por sua conta exclusiva as despesas
decorrentes desses servicos;

17.2.20. E de inteira responsabilidade e 6nus da CONTRATADA a adoc&o de
todas as medidas de seguranca necessaria a execucao objeto do objeto contratual
bem como do fornecimento e instalacdo dos Equipamentos de Protecéo Individual e
Coletiva que se fizerem necessérios no decorrer das diversas etapas da obra, de
acordo com o previsto nas NR 06 e NR-18 da Portaria n°® 3214 do Ministério do
Trabalho, bem como demais dispositivos de seguranca necessarios além da
obrigacdo de seguir as recomendacdes expressas na Lei n® 6.514 de 22.12.77 e
Normas Regulamentadoras (NRs) relativas a Engenharia de Seguranca e Medicina
do Trabalho, aprovadas pela Portaria n°® 3.214, de 08 de junho de 1978, em especial
as NRs n°® 4, 7 e 18, que entraram em vigor em julho de 1995, sem prejuizo da
responsabilidade pela regularidade trabalhista, fiscal e previdenciaria de seus
empregados e da indenizag&o por eventual dano a estes ou a terceiros ;

17.2.21. A CONTRATADA deve cuidar para que a obra permaneca limpa,
livre de entulhos e restos de materiais tanto no decorrer da execugéo, bem como por
ocasido da entrega definitiva, sem qualquer tipo de sobra de materiais e/ou
eguipamentos utilizados, por sua conta e 6nus.

17.2.22 O transporte, a alimentacdo e o alojamento dos empregados
necessarios a execucdo da obra sdao de exclusiva responsabilidade da
CONTRATADA e em caso algum sera ressarcido pelo CONTRATANTE;

17.2.23. O ndo cumprimento de qualquer clausula, além das providencias
administrativas e judiciais cabiveis, implicara na declaracdo de inidoneidade da
CONTRATADA perante 0o CONTRATANTE.
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CAPITULO XVIII
DOS SEGUROS E ACIDENTES DE TRABALHO

18.1. Correra por conta exclusiva da CONTRATADA, a responsabilidade por
quaisquer acidentes no trabalho de execucéo das obras e servigcos contratados, uso
indevido de patentes registradas e, ainda que resulte de caso fortuito e por qualquer
causa, a destruicdo ou danificacdo da obra em construcéo, até a definitiva aceitacéo
da mesma pelo Municipio de Sdo Pedro do Sul, bem como as indenizacdes que
possam vir a ser devidas a terceiros por fatos oriundos dos servicos contratados,
ainda que ocorrido em via publica.

CAPITULO XIX
DA FISCALIZACAO DA OBRA

19.1. A fiscalizacdo e o acompanhamento do Contrato, ficara a cargo da
Secretaria Municipal do Planejamento, através da supervisdo de Engenheiro Civil
e/ou Arquiteto lotados na Secretaria.

19.2. E assegurado a FISCALIZACAO o direito de ordenar a suspenséo dos
servicos e até mesmo a paralisacdo dos mesmos, caso estes ndo se encontrem em
conformidade com as especificagcbes técnicas estabelecidas no procedimento
licitatorio, ou quando a CONTRATADA ndo cumprir com suas obrigacdes legais,
sejam elas descritas neste processo licitatério ou no contrato como
“responsabilidades contratuais” ou intrinsecas e emanantes do exercicio profissional
gue defluem das normas regulamentadoras da engenharia e arquitetura em obras de
construcéo civil como “responsabilidade legal” e preceitos ético-profissionais.

19.3. A FISCALIZACAO sera exercida no interesse do CONTRATANTE e n&o
exclui nem reduz a responsabilidade da CONTRATADA, inclusive perante terceiros,
por quaisquer irregularidades, e, na sua ocorréncia, ndo implica corresponsabilidade
do Poder Publico ou de seus agentes e prepostos.

19.4. A FISCALIZACAO notificara a CONTRATADA sobre sua inadimpléncia
no cumprimento de obrigacbes previstas neste contrato, determinando sua
regularizacdo, ou, sendo o caso, remetendo a autoridade competente para a
abertura de processo.

19.5. A FISCALIZACAO fara as afericdes e elaborara a documentacéo
necessaria para a liberagdo de pagamentos, de acordo com as condicdes
estabelecidas contratualmente.

19.6. A FISCALIZACAO recusara os servicos que tenham sido realizados pela
CONTRATADA em desacordo com as condicbes estabelecidas no presente
contrato.
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19.7. A FISCALIZACAO exigira da CONTRATADA que exclua da equipe
designada para a realizacdo dos servicos pessoa por ela empregada que, a critério
do FISCAL, comporte-se de maneira indevida, atue com negligéncia, imprudéncia,
impericia ou incompeténcia no desempenho de suas atribuicbes ou, persista em
conduta prejudicial & saude ou a seguranca, no local da execucdo de obras e
servicos, ou ainda, de qualquer forma venha a prejudicar o andamento normal da
execucao da obra, devendo a CONTRATADA providenciar a sua substituicdo em no
maximo 24 horas apo0s a notificacdo, por outra pessoa que atenda aos requisitos
necessarios ao desempenho da respectiva fungéo.

19.8. A FISCALIZACAO da obra devera encaminhar documentacéo relativa
ao descumprimento do contrato para aplicacdo das penalidades cabiveis por parte
da Procuradoria-Geral do Municipio.

CAPITULO XX
DAS CONDICOES DE PAGAMENTO

20.1. O valor ora contratado é aquele consignado na proposta apresentada
pela CONTRATADA, na Tomada de Precos n° 005/2023, no valor global de
RS$..ooiiiiis , sendo .............. , sendo RS$......coviiiiiiiinnnn, correspondente a
materiais e R$............. , correspondente aos servicos de mao de obra expressamente
estabelecida que os precos contratados incluem todos os custos diretos e indiretos
para completa execucdo dos servicos.

20.2. Os precos contratuais serao fixos e irreajustaveis.

20.3. O CONTRATANTE somente pagara a CONTRATADA o0s servicos
efetivamente executados MEDIANTE APRESENTACAO das notas fiscais
eletrbnicas ter sido conferida e atestada pela fiscalizacdo da Secretaria de
Planejamento e comprovantes de regularidade fiscal da CONTRATADA e da
quitacdo de todos encargos contratuais inclusive verbas remuneratorias mensais dos
empregados.

20.4. O pagamento sera realizado em parcelas mensais de acordo com 0
Cronograma e os laudos de medicdes efetuados pela Secretaria do Planejamento do
Municipio, mediante apresentacdo do documento fiscal eletrbnico devidamente
atestado por servidor municipal ou comissdo competente, em absoluta consonancia
com o cronograma e mediante a apresentacdo dos respectivos Termos de
Recebimentos Parciais, consoante cronograma fisico-financeiro e boletins de
medicao.

20.5. O pagamento somente podera ser efetuado apdés comprovacao do
recolhimento das contribuigdes sociais (Fundo de Garantia do Tempo de Servigo e
Previdéncia Social), com apresentacdo da guia correspondentes ao més da ultima
competéncia vencida, compativel com o efetivo declarado, na forma do art. 31, da
Lei n° 8.212/91, e apresentacdo de Nota Fiscal Eletronica atestada por servidor
designado, conforme disposto nos artigos 67 e 73 da Lei n°® 8.666/93, bem como a
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apresentacdo dos comprovantes mensais de recolhimento de encargos sociais
relativos aos empregados da empresa incidentes sobre folha de pagamento dos
trabalhadores que efetuaram os servicos referentes ao objeto deste certame, copia
da folha de pagamento quitada e da GFIP.

20.6. A inadimpléncia da CONTRATADA com relacdo aos encargos sociais,
trabalhistas, fiscais e comerciais ou indenizacdes ndo transfere ao Municipio a
responsabilidade por seu pagamento, nem podera onerar 0 objeto contratado, de
acordo com o artigo 71, paragrafo 1.°, da Lei Federal n°® 8.666/93.

20.7. Qualquer erro ou omissdo ocorrido na documentacéo fiscal ser4 motivo
de correcdo por parte da contratada e havera, em decorréncia suspensao do
pagamento até que o problema seja definitivamente sanado;

20.8. A nao discriminagcdo dos materiais, equipamentos e mao de obra na
nota fiscal, destacadamente, implicarédo a retencédo do INSS sera sobre o valor bruto
da Nota Fiscal, na forma da Instrugdo Normativa RFB vigente.

20.9. O efetivo pagamento serda mediante depdsito bancario na Conta
Corrente n° XXXXX, Agéncia XXXX do Banco XXXXXX.

20.10. O pagamento efetuado pelo CONTRATANTE n&o isenta a
CONTRATADA de suas obrigacdes e responsabilidades assumidas.

20.11. O pagamento nao isentara a CONTRATADA da responsabilidade pelo
objeto entregue ou implicara em sua aceitacao.

20.12. O pagamento dar-se-a da seguinte forma:

| - A contratada devera expedir Nota Fiscal Eletrénica (NFe), em nome da
Prefeitura Municipal de S&o Pedro do Sul, constando os servigos prestados, com a
identificagdo desse contrato e do nimero do empenho.

Il - Apdés a avaliagdo dos servicos prestados, constatado o atendimento de
todas as clausulas contratuais pelo responsavel pela fiscalizacdo do contrato que
dara o aceite na NFe, encaminhando-a ao Setor de Almoxarifado para langcamento
da liquidacdo da NFe, o qual remetera, imediatamente, & Secretaria Municipal da
Fazenda que efetuara o pagamento a CONTRATADA, em até 05 (cinco) dias uteis
apos o recebimento da NFe, apdés andlise da documentacdo pelo Setor de
Contabilidade.

20.13. O atraso na entrega da nota fiscal/fatura acarretara o adiamento do
prazo de pagamento da mesma quantidade de dias, ndo incidindo neste caso,
qualquer acréscimo de valores a titulo de juros, multa ou correcdo monetaria.
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20.14. Qualquer erro ou omissao havido na documentacéo fiscal ou na fatura
sera objeto de correcdo pela empresa e havera, em decorréncia, suspensédo do
prazo de pagamento até que o problema seja definitivamente regularizado.

20.15. O CONTRATANTE se reserva ao direito de suspender o pagamento
se 0 servico prestado ou materiais fornecidos estiverem em desacordo com as
especificacdes constantes deste instrumento.

20.16. As despesas provenientes da execugao dos servicos contratados
correrdo por conta da seguinte dotacdo orcamentaria:

Orgao 03 — Secretaria Municipal da Administracio

Unidade 02 — Departamento de Cultura, Esporte e Desporto

Projeto/Atividade 1030 — Reformas e Ampliacdes dos Espacos Culturais —
Convénio n° 237/2022

Elemento de Despesa: 44.90.51.99.00 — Obras e Instalacbes — Obras em
Andamento

Caod. Dotacao: 979

Recurso: 701 — Outras Transferéncias de Convénios e Instrumentos

Bloqueios: 1945

Caod. Dotacéao: 100

Recurso: 500 — Recursos nao Vinculados de Impostos

CAPITULO XXI
DAS PENALIDADES

21.1. Por descumprimento das normas estabelecidas no Edital, pela
inexecucao total ou parcial do objeto do presente contrato, deixando de assumir
quaisquer das obrigacdes assumidas, execucdo imperfeita da obra, erro de
execucdo, mora de execucdo, inadimplemento contratual, ndo veracidade das
informacdes prestadas, omisséo e outras falhas, garantido o direito ao contraditério e
apresentacao de defesa no prazo maximo de 05 (cinco) dias Uteis, a CONTRATADA
ficara sujeita as penalidades previstas neste item, nos termos dos Artigos 86 a 88 da
Lei n° 8.666/93:

[) Adverténcia por escrito, sempre que verificadas pequenas falhas técnicas
corrigiveis ou atraso no cumprimento das etapas do cronograma fisico-financeiro da
obra, que podera ser registrada no Relatorio Diario de Obras — RDO e/ou atraves de
documento especifico. A sua reiteracdo demandard a aplicacdo de pena mais
elevada, a critério da CONTRATANTE.

[I) Multa, que podera ser aplicada cumulada a outras sancdes previstas,
obedecendo aos seguintes critérios:

a) a Recusa injustificada do adjudicatario em assinar o contrato dentro do
prazo estabelecido pelo Municipio, caracterizando o descumprimento total da
obrigacdo assumida, ser& aplicada multa de 5% sobre o valor total da proposta;
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b) no caso de rescisdo do contrato por ato unilateral da Administracao
Municipal, motivado por culpa da CONTRATADA, nédo se eximindo a mesma das
demais sanc¢fes cabiveis, serd aplicada uma multa de 5% sobre o valor total
contratado;

c) ao atraso injustificado do adjudicatario em assinar o contrato ou a iniciar a
execucao dos servigos objetos deste edital, sera aplicada multa de 0,10% sobre o
valor total da proposta, por dia de atraso, limitado ao prazo maximo de 10 (dez) dias
contado do seu termo de inicio.

d) sera aplicada multa de 0,10% sobre o valor total do contrato, aplicada em
dobro nas reincidéncias, nos seguintes casos:

d.1) prestar informacdes inexatas ou criar embaracos a FISCALIZACAO da
obra;

d.2) transferir ou ceder suas obrigacoes, no todo ou em parte a terceiros, sem
prévia autorizacdo do Municipio;

d.3) desatender a quaisquer determinacdes da FISCALIZACAO da obra;

d.4) recursar-se a executar, sem justa causa, no todo ou em parte, 0s
servicos contratados;

d.5) recursar-se, através de seus funcionarios presentes no local da obra, a
dar ciéncia (recebimento) em documentos emitidos pela FISCALIZACAO;

d.6) praticar, por acdo ou omissdo, qualquer ato que, por imprudéncia,
negligéncia, impericia, dolo ou méa-fé, venha a causar danos ao Municipio ou a
terceiros, independentemente da obrigacdo da CONTRATADA em reparar os danos
causados;

d.7) quando o Relatério Diario de Obra — RDO, ndo se encontrar no canteiro
de obras, estiver desatualizado, ou ndo conter os preenchimentos iniciais (data,
efetivo de pessoal proprio da CONTRATADA ou subcontratado, condi¢cdes do tempo
entre outros) do dia corrente, impedindo a FISCALIZACAO de verificar estes
apontamentos e efetuar quaisquer registros;

d.8) quando a CONTRATADA nao providenciar a entrega semanal do
Relatorio Diario de Obra — RDO, a FISCALIZACAO da obra;

d.9) paralisacdo da obra, sem justa causa, por mais de 10 (dez) dias
consecutivos, sem prévia comunicacdo, plenamente justificada, documentada e
aceita pela FISCALIZACAO da obra;

d.10) a substituicdo da responsabilidade técnica pela execucéo da obra, sem
prévia aprovacdo do Municipio e a necessaria formalizacdo da alteracéo contratual;
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d.11) a quaisquer infringéncias ao contrato, projetos, especificacées e outros
elementos integrantes do certame licitatério anteriormente nado citadas,
independentemente da obrigacdo de fazer as corre¢cdes necessarias, as suas
expensas;

e) ressalvada as hipdteses de fato de responsabilidade exclusiva do
Municipio, fato surpreendente e excepcional (interferéncias imprevistas), caso
fortuito ou forca maior (ato de inimigo publico, guerra, bloqueio, insurreicdes,
levantes, epidemias, avalanches, tempestades, raios, enchentes, perturbacgdes civis,
explosfes, greves, ou quaisquer outros acontecimentos semelhantes aos acima
enumerados, ou de forca equivalente, que fujam ao controle razoavel de qualquer
das partes interessadas, que mesmo diligentemente ndo se consiga impedir sua
ocorréncia), 0 atraso injustificado na execucdo das obras objeto deste edital, nos
prazos e quantias financeiras fixados no cronograma fisico-financeiro, resultara na
aplicagcédo da multa de mora ao contratado, visando desestimular a execugéo da obra
fora de prazo, de acordo com 0s seguintes critérios:

e.l) os atrasos na execucao do cronograma fisico-financeiro, tanto nos prazos
parciais, como nos prazos de inicio e conclusado, quando justificados por alguma das
hip6teses supracitadas, autoriza a fiscalizacdo a decidir pela ndo aplicacdo da
penalidade, desde que seja anexada ao laudo de medicdo mensal do respectivo
periodo uma justificativa técnica circunstanciada comprovando a proporcionalidade
do atraso e, houver registros no Relatdrio Diario de Obras relatando estes motivos.
Também, deverd ser encaminhado a Divisdo de Empenhos da Secretaria Municipal
de Fazenda, antes da medicdo seguinte, um cronograma fisico-financeiro atualizado
e assinado pelos responsaveis técnicos da fiscalizacdo e da execucao;

e.2) os dias chuvosos, por serem previsiveis em cada época do ano, ndo
poderdo ser utilizados como argumento para o atraso na execucéo da obra;

e.3) o célculo da multa de mora por atraso na execucao da obra, apurado na
data de cada medicdo, conforme cronograma fisico-financeiro, sera calculado de
acordo com a seguinte equacao:

Multa de mora = 5% x (Qp — Qm), sendo:

Qp = Quantia financeira prevista para pagamento da obra, acumulada até a
medicdo atual, inclusive;

Qm = Quantia financeira correspondente a soma dos itens da obra ou
servicos efetivamente executados, até a medi¢do atual, inclusive;

e.3.1) Sempre que na data da medic&o dos servicos a Qp for maior que a Qm,
sera aplicada multa de mora, que sera encaminhada a Procuradoria-Geral, para
analise e aplicacdo da penalidade;
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e.4) quando houver atraso na conclusédo da obra, sera aplicada uma multa de
mora diaria equivalente a 0,25% (vinte e cinco centésimos por cento) ao dia, sobre o
valor financeiro em atraso, apurado na data da ultima medic&o, a partir da data limite
para a concluséo da obra, de acordo com a seguinte equacao:

Multa de mora= 0,25% x (Vt — Qm) x N° dias, sendo:
Vt = Valor total do contrato, incluindo eventuais aditivos;

Qm = Quantia financeira correspondente a soma dos itens da obra ou
servigos efetivamente executados, até a data limite para a conclusdo da obra;

N° dias = Numero de dias em atraso na conclusao da obra.

e.5) caso ndo seja concluida a obra, em até 60 (sessenta) dias, a contar do
inicio do periodo de atraso, o Municipio podera rescindir o contrato e aplicar ao
contratado uma multa resciséria de 5% do valor total contratado, incluindo eventuais
aditivos.

f) garantido o direito de apresentacdo de defesa, no prazo supracitado, o
pagamento das multas referentes a penalidades por atraso na execugdo ou
inadimplemento devera ser efetuado no prazo de 10 (dez) dias consecutivos
contados a partir da ciéncia oficial da CONTRATADA, ou mediante desconto do
pagamento mensal ou da garantia de execucao;

g) se a multa for de valor superior ao valor da garantia prestada, além de
perda desta, respondera o contratado pela diferenca, a qual serd descontada dos
pagamentos eventualmente devidos pelo Municipio, cobradas administrativamente,
ou ainda, quando for o caso, cobrada judicialmente.

h) caso seja necesséria a execucao de servigos corretivos, identificados apos
0s recebimentos provisorio e/ou definitivo, o Municipio de S&o Pedro do Sul
notificara a empresa CONTRATADA e estipulard o respectivo prazo de execucao,
compativel com a correcdo. Ultrapassado o prazo fixado, sem que tenha sido
procedida a correcdo, a CONTRATADA se sujeitara a multa de 5% (cinco por cento)
sobre o valor total do contrato, incluindo eventuais aditivos.

i) apds o inicio da obra, cabera a FISCALIZACAO a responsabilidade pelos
calculos, demais documentos necessarios e o encaminhamento de eventuais multas
para a Procuradoria Municipal, para analise e aplicacdo da penalidade.

[l) Suspensao temporaria de participacdo em licitacdo e impedimento de
contratar com a Administracdo Municipal, por prazo nao superior a 02 (dois) anos,
sera aplicada nos casos de reincidéncia em descumprimento ou parcial cumprimento
de obrigagao contratual ou, ainda, em caso de rescisdao contratual, mesmo que
desses fatos néo resultem em prejuizos ao Municipio de Sado Pedro do Sul.
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a) estad penalidade somente sera aplicada depois de exame por Comissao
especialmente designada pela Sra. Prefeita Municipal.

IV) Declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar com a
Administracdo Publica, sera aplicada nos seguintes casos:

a) quando a empresa CONTRATADA descumprir ou cumprir parcialmente
obrigacéo contratual, desde que desses fatos resultem em prejuizos ao Municipio de
Séo Pedro do Sul.

b) quando a empresa CONTRATADA tiver condenacédo definitiva por pratica
de fraude FISCAL no recolhimento de quaisquer tributos ou deixe de cumprir suas
obrigacgdes fiscais ou parafiscais.

c) esta penalidade sera mantida enquanto perdurarem 0s motivos
determinantes da punicdo ou até que seja promovida a reabilitacdo perante a
autoridade que aplicou a sancdo, depois do ressarcimento a Administracdo
Municipal pelos eventuais prejuizos resultantes e apos decorrido o prazo da sanc¢ao
aplicada com base no inciso anterior.

d) esta penalidade somente sera aplicada depois de exame por Comissao
especialmente designada pela Sra. Prefeita Municipal.

21.1. Quando a CONTRATADA motivar rescisao contratual sera responsavel
pelas perdas e danos decorrentes para com o Municipio.

21.3. As penalidades previstas ndo serdo relevadas, salvo quando ficar
comprovada a ocorréncia de situacfes que se enquadrem no conceito juridico de
forca maior ou caso fortuito, conforme definicdo anterior, depois de exame por
Comisséo especialmente designada pela Sra. Prefeita Municipal.

CAPITULO XXII
DO RECEBIMENTO

22.2. A obra referenciada no objeto deste Edital sera recebida nos seguintes
termos:

22.2.1. Provisoriamente, pelo responsavel por seu acompanhamento e
fiscalizacdo, mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes, em até 15
(quinze) dias da comunicacgéo escrita do contratado.

22.2.2. Definitivamente, por servidor ou comissao designada pela autoridade
competente, mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes, no prazo de até
90 (noventa) dias, ou apos vistoria que comprove a adequacao do objeto aos termos
contratuais, observado o disposto no art. 69 da Lei Federal n° 8.666/93 e alteracdes.
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22.3. A CONTRATADA ¢ obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou
substituir, as suas expensas, no total ou em parte, o objeto do Contrato em que se
verificarem vicios, defeitos ou incorre¢des resultantes da execucao ou de materiais
empregados.

22.4. Constatando-se irregularidade ou verificando-se estar deficiente a
execucado das obras, a CONTRATADA sera intimada para regularizar ou concluir as
obras, nos termos do art. 69 da Lei 8.666/93.

22.5. Nao serdo aceitos usos de materiais ou execucao que nao apresentem
boa qualidade técnica.

22.6. A lavratura do Termo de Recebimento Definitivo ndo exime a
Contratada, em qualquer época, das garantias concedidas e das responsabilidades
assumidas em Contrato e por forga das disposi¢cdes em vigor.

22.7. O recebimento provisério ou definitivo ndo exclui a responsabilidade civil
pela solidez e seguranca da obra ou do servico, nem ético-profissional pela perfeita
execucdo do contrato.

CAPITULO XXl
DA GARANTIA DA OBRA

23.1. O objeto da presente licitacdo terd garantia de 05 (cinco) anos
consoante dispde o artigo 618 do Cadigo Civil Brasileiro, quanto a vicios ocultos ou
defeitos da coisa, ficando a Contratada responsavel por todos 0s encargos
decorrentes disso.

CAPITULO XXIV
DA SEGURANCA DO TRABALHO

24.1. Devera a contratada atender, no que couber, a todas as normas
estabelecidas na Portaria 3.214/78 do Ministério do Trabalho e Emprego, incluindo
alteracdes posteriores.

24.2. A contratada providenciara que todas as medidas de protecéo coletivas
necessarias sejam implementadas, bem como, fornecera e fiscalizara o uso de todos
por seus trabalhadores dos equipamentos de protecao individual indicados para o
desenvolvimento de suas tarefas, de acordo com a legislacdo especifica.

24.3. Cabe a contratada acatar as recomendacdes decorrentes de inspecoes
de seguranca e sanar as irregularidades apontadas, sob pena de adocdo de
medidas administrativas e disciplinares, inclusive a suspensao de suas atividades.

24.4. A contratada é responsavel pela observancia das normas de seguranca
do trabalho, especialmente o estabelecido na Norma Reguladora 18 (NR 18) —
Condicbes e Meio Ambiente de Trabalho na Industria da Construgéo, instituida pela
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Portaria n° 3.214/78 do Ministério do Trabalho e Emprego e suas alteracdes
posteriores, bem como o cumprimento das disposi¢cOes relativas as condicdes e
meio ambiente de trabalho, determinadas na legislacdo federal ,estadual e/ou
municipal, especialmente a Instrucdo Normativa n°® 03/06, e outras estabelecida sem
negociacdes coletivas de trabalho.

24.5. A empresa contratada devera cumprir, prontamente, as orientagées da
fiscalizacdo, relacionadas ao cumprimento das normas de seguranca, feitas
formalmente através de notificacfes, que conterdo a informacao do instrumento legal
em que se baseiam.

24.6. A contratada é responsavel pela aquisicdo e fornecimento de todos os
Equipamentos de Protecéo Individual — EPI's necessarios para a protecéo de seus
trabalhadores, observando as determinacfes previstas na Norma Regulamentadora
6 (NR®6),instituida pela Portaria n°3.214/78, do Ministério do Trabalho e Emprego, e
suas alteracdes posteriores.

3 CAPITULO XXV
DA SUSPENSAO E DO CANCELAMENTO DOS SERVICOS

25.1. O CONTRATANTE se reserva ao direito de, a qualguer tempo,
suspender a execuc¢ao da obra objeto desta licitagdo, mediante comunicagao escrita
a CONTRATADA. O termo de suspensédo da execucdo da obra deverda ser instruido
com justificativa escrita e deverd ser comunicada a autoridade superior, para
ratificacdo e publicacdo na imprensa oficial, no prazo de cinco dias, como condi¢éo
de eficicia dos atos;

25.2. A suspensdo, total ou parcial, da execugcdo da obra pelo
CONTRATANTE, tera duracéo de até 120 (cento e vinte) dias, podendo ocorrer em
especial, mas ndo exclusivamente, nas seguintes hipoteses:

a) se assim decidir o CONTRATANTE, a seu exclusivo critério, como forma de
preservar a segura e adequada conducao da obra;

b) caso o CONTRATANTE seja prejudicada, por inadimplemento da
CONTRATADA no cumprimento de qualquer de suas obrigagdes, no ambito do
presente contrato, que ndo seja sanado no prazo de 30 (trinta) dias ou, em prazo
maior, conforme eventual acordo entre as partes;

25.3. Os servicos executados até o dia da suspensdo da execucéo, ainda nao
pagos, serao quantificados, de acordo com os termos do contrato;

25.4. Quando a obra ja tiver sido iniciada e for suspensa por culpa exclusiva
do CONTRATANTE, poderd haver o reembolso a CONTRATADA dos custos
adicionais decorrentes da suspensdo. Para isso, estd deverd apresentar o
CONTRATANTE um estudo indicando as diferentes possibilidades, entre as diversas
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acOes necessarias, e seus respectivos custos, para analise e possivel escolha da
melhor alternativa pela CONTRATANTE, incluindo-se:

a) Custos relativos a protecdo, guarda e estocagem de materiais e
equipamentos que ja estdo na obra,

b) Custos decorrentes de desmobilizagdo e nova mobilizagao;

25.5. Findo o periodo de suspensdo e autorizado pelo CONTRATANTE o
prosseguimento das obras, apos notificacdo e exame das obras e dos equipamentos
afetados pela referida suspensao, devera toda e qualquer deterioracdo, avaria ou
perda na obra ou em equipamentos serem reparadas pela CONTRATADA;

25.6. A partir da data da cientificacdo da CONTRATADA, no Termo de
Suspenséo da execucdo da obra, e desde que este ndo tenha sido determinado por
culpa da mesma, deve ser interrompida a contagem do prazo de vigéncia do
contrato, até que a obra seja reiniciada;

25.7. O Termo de Reinicio da obra sera emitido pelo CONTRATANTE, ap0s
eliminados os 6bices a regular execucado contratual, que motivaram sua suspensao,
com no minimo as seguintes informacdes: ldentificacdo do Processo Licitatorio,
namero do contrato, denominacdo da empresa contratada, data da assinatura do
contrato inicial, data do termo de inicio da obra, data do término da vigéncia do
contrato, data do termo de suspenséao da obra, nimero de dias faltantes na data da
suspensao, numero de dias decorridos entre a data da suspensdo e a do reinicio,
data do reinicio da obra e nova data do vencimento da vigéncia do contrato. O termo
de reinicio da execucéo da obra devera ser comunicado a autoridade superior, para
ratificacéo e publicagdo na imprensa oficial, no prazo de cinco dias, como condigdo
de eficacia dos atos;

25.8. ApGs a cientificacdo da contratada no Termo de Reinicio da obra, deve
ser elaborado um termo aditivo de contrato, com o objetivo de devolugdo e
restituicdo de prazo contratual ao executor, pelo prazo correspondente ao periodo
de suspensdao, para que se ajuste o prazo a paralisacdo ordenada pelo Municipio;

25.9. Nao serdo prorrogados 0s prazos previstos no cronograma fisico-
financeiro de execucgé&o, nem admitido nenhum reembolso de custos adicionais,
guando a suspensao dos servigos ocorrer por razdes exclusivamente imputaveis a
CONTRATADA. Neste caso, findo o prazo, o objeto da licitagdo devera ser concluido
pela CONTRATADA, com a aplicacdo das penalidades contratuais previstas.

25.10. Cabera a CONTRATADA, ap0s 0 aviso de suspensao:

a) suspender os trabalhos na data e durante o prazo determinado na
notificacao;
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b) ndo emitir nova ordens ou subcontratos para aquisicdoes de materiais e
servicos relacionados com o trabalho suspenso.

25.11. O cancelamento definitivo dos trabalhos pelo CONTRATANTE
determinara de pleno direito, a rescisdo do presente contrato, sem que assista a
CONTRATADA o direito a nenhuma indenizagéo, além da remuneracao dos servicos
efetivamente executados;

25.11.1. Ocorrendo a hipotese acima, a CONTRATADA ter& direito a receber
o valor dos materiais colocados na obra e ainda ndo aplicados, até a data do
cancelamento dos servigcos, pelos precos constantes nas notas fiscais ou
comprovante habil de seus custos;

25.12. Rescindido o contrato, a CONTRATADA obriga-se a paralisar o0s
servicos a partir da data da comunicagdo escrita que expedir ou receber,
respondendo por todas as obrigacdes definidas neste contrato que decorrerem dos
trabalhos executados.

CAPITULO XXVI
DA SUBCONTRATACAO

26.1. E vedada a subcontratacéo total ou parcial do objeto deste processo
licitatério.

) CAPITULO XXVII
DA INEXECUCAO E DA RESCISAO DO CONTRATO

27.1. O contrato podera ser rescindido nos seguintes casos:

27.1.1. Por ato unilateral escrito do CONTRATANTE, nos casos enumerados
nos incisos | a XVII, do art. 78, da Lei 8.666/93;

27.1.2. Amigavelmente, por acordo das partes, mediante formalizacdo de
aviso prévio de, no minimo, 30 (trinta) dias, ndo cabendo indenizacdo a qualquer
uma das partes, resguardado o interesse publico;

27.1.3. Judicialmente, nos termos da legislagéo vigente.

27.2. O descumprimento, por parte da CONTRATADA, de suas obrigacbes
legais e/ou contratuais, assegura ao CONTRATANTE o direito de rescindir o
contrato a qualquer tempo, independente de aviso, interpelacao judicial e/ou
extrajudicial.

27.3. Na aplicacdo das penalidades serdo admitidos os recursos previstos em
lei, garantido o contradit6rio e a ampla defesa.
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27.4. Fica reservado ao CONTRATANTE o direito de rescindir total ou
parcialmente o presente contrato, desde que seja administrativamente conveniente
ou que importe no interesse publico, conforme preceituam os artigos 78, 79 e 80 da
Lei 8.666/93 e alteracbes, sem que assista a CONTRATADA, direito algum de
reclamacgdes ou indenizagéo.

CAPITULO XXVIII 3
DA FRAUDE E DA CORRUPCAO

28.1. Os licitantes devem observar e o contratado deve observar e fazer
observar, por seus fornecedores e subcontratados, se admitida subcontratacdo, o
mais alto padréo de ética durante todo o processo de licitacdo, de contratacdo e de
execucao do objeto contratual.

28.1.1. Para os propositos desta clausula, definem-se as seguintes praticas:

a) “pratica corrupta”: oferecer, dar, receber ou solicitar, direta ou
indiretamente, qualquer vantagem com o objetivo de influenciar a acdo de servidor
publico no processo de licitacdo ou ha execucédo de contrato;

b) “pratica fraudulenta”: a falsificagdo ou omissédo dos fatos, com o objetivo
de influenciar o processo de licitagdo ou de execucgéo de contrato;

c) “pratica de colusao”: esquematizar ou estabelecer um acordo entre dois
ou mais licitantes, com ou sem conhecimento de representantes ou prepostos do
orgéo licitador, visando estabelecer precos em niveis artificiais e ndo competitivos;

d) “pratica coercitiva”. causar dano ou ameagar causar dano, direta ou
indiretamente, as pessoas ou sua propriedade, visando influenciar sua participacdo
em um processo licitatério ou afetar a execugéo do contrato;

e) “pratica obstrutiva™ (I) destruir, falsificar, alterar ou ocultar provas em
inspecdes ou fazer declaracfes falsas aos representantes do organismo financeiro
multilateral, com o objetivo de impedir materialmente a apuracédo de alega¢cdes de
pratica prevista, deste Edital; (Il) atos cuja intencdo seja impedir materialmente o
exercicio do direito de o organismo financeiro multilateral promover inspecgéao.

28.2. Na hipotese de financiamento, parcial ou integral, por organismo
financeiro multilateral, mediante adiantamento ou reembolso, este organismo impora
sancdo sobre uma empresa ou pessoa fisica, inclusive declarando-a inelegivel,
indefinidamente ou por prazo determinado, para outorga de contratos financiados
pelo organismo se, em qualquer momento, constatar o envolvimento da empresa,
diretamente ou por meio de um agente, em praticas corruptas, fraudulentas,
colusivas, coercitivas ou obstrutivas ao participar da licitacdo ou da execucdo um
contrato financiado pelo organismo.
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28.3. Considerando os propdsitos das clausulas acima, o licitante vencedor,
como condicéo para a contratacdo, devera concordar que, na hipétese de o contrato
vir a ser financiado, em parte ou integralmente, por organismo financeiro multilateral,
mediante adiantamento ou reembolso, permitirdA que o organismo financeiro e/ou
pessoas por ele formalmente indicadas possam inspecionar o local de execucao do
contrato e todos os documentos, contas e registros relacionados a licitacdo e a
execucao do contrato.

CAPITULO XXIX
DAS CONSIDERAGCOES GERAIS

29.1. A Comissao de Licitacbes podera pedir esclarecimentos e promover
diligéncias em qualquer fase da licitacdo e sempre que julgar necessario, fixando
prazos para atendimento destinados a elucidar ou complementar a instrucdo do
processo.

29.2. Cabera ao Chefe do Poder Executivo Municipal revogar ou anular esta
Licitacdo, no todo ou em parte, nos termos do art. 49 da Lei 8.666/93.

29.3. Decaira o direito de impugnar os termos do presente Edital, o licitante
gue nao o fizer até o 3° (terceiro) dia Gtil que anteceder a abertura dos envelopes, e
que depois venham a apontar falhas ou irregularidades que o viciaria, hipétese em
gue tal comunicacao nao tera efeito de recurso.

29.4. Para 0s casos omissos no presente Edital, aplicar-se-a o disposto na Lei
8.666/93 e suas alteracdes e Lei Complementar n° 123/2006.

29.5. Quaisquer esclarecimentos e informagfes complementares a respeito
deste Edital poderédo ser obtidos no Setor de Licitacdes, localizada na Rua Floriano
Peixoto, 222 nos dias Uteis, em horario de expediente das 08:00 as 14:00 horas, ou
pelo telefone (55) 3276-6108.

CAPITULO XXX
DOS ANEXOS

30.1.1. ANEXO | - TERMO DE REFERENCIA

31.1.2. ANEXO I - MODELO DE PROCURACAO PARA
CREDENCIAMENTO;

31.1.3. ANEXO Ill - MODELO DE DECLARACAO DE ME E EPP;

31.1.4. ANEXO IV - MODELO DE DECLARACAO DE IDONEIDADE E DE
CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NO INCISO XXXlII DO ART. 7° DA
CONSTITUICAO FEDERAL

31.1.5. ANEXO V - MODELO DE DECLARACOES DIVERSAS;
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31.1.6. ANEXO VI - MODELO DE DECLARACAO DE VISITA TECNICA,

) 31.1.7. ANEXO VII - MODELO DE DECLARACAO DE AUSENCIA DE VISITA
TECNICA,;

35.1.9. ANEXO IX - MODELO DE DECLARACAO DE INEXISTENCIA DE
PARENTESCO COM INTEGRANTES DO PODER MUNICIPAL;

31.1.11. ANEXO X - MODELO DE PROPOSTA DE PRECOQOS;
31.1.12. ANEXO Xl - MODELO DA MINUTA DO TERMO DE CONTRATO.

CAPITULO XXXI
DO FORO

31.1. Para dirimir questdes do presente processo licitatorio fica eleito o Foro
da Comarca de Sao Pedro do Sul (RS), por mais privilegiado que outro possa ser.

Sao Pedro do Sul, 11 de abril de 2023.

Vernei Pedro Delcul
Vice-Prefeito no Exercicio do Cargo de Prefeito Municipal

Ernande Aita
Presidente Comissao de Licitacao

Visto Procuradoria Municipal:
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TOMADA DE PRECOS N° 005/2023
ANEXO |
TERMO DE REFERENCIA

1. OBJETO

1.1. Esta licitacao destina-se a contratacao de servicos, com fornecimento de
mao de obra e materiais para execucdo de obras de reforma do ESTADIO
MUNICIPAL BERTHOLDO H. VON MUHLEN.

2. UNIDADE REQUISITANTE: Secretaria Municipal da Administragao.

2. ESTIMATIVA DE CUSTO

OBJETO DA CONTRATACAO VALOR ORCADO

contratacdo de servigos, com fornecimento de méo de obra e 102.120,62
materiais para execucido de obras de reforma do ESTADIO
MUNICIPAL BERTHOLDO H. VON MUHLEN, de acordo
Memorial Descritivo, Planilha Orgcamentaria e Cronograma
Fisico-Financeiro, anexos a Tomada de Precos n° 005/2023.

PRAZO DE EXECUACAO: 90 (noventa) dias apos a emisséo da Ordem de
Inicio.
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TOMADA DE PRECOS N° 005/2023
ANEXO I

MODELO DE PROCURACAO PARA CREDENCIAMENTO

Por este instrumento particular de Procuracdo, a (Raz&o Social da
Empresa), com sede (endereco completo da matriz), inscrita no CNPJ/MF sob n°
e inscricéo Estadual sob n° , representada neste ato por seu(s)
(qualificacdo(6es) do(s) outorgante(s) Sr.(a) ,
portador(a) de Cédula de Identidade RG n° e CPF n°
, homeia(m) e constituilem) seu bastante Procurador o(a)
Sr.(a) , portador(a) da Cédula de Identidade RG n°
e CPF n° , a quem conferimos poderes para
representar a (Razéo Social da Empresa) perante Prefeitura Municipal de S&o Pedro
do Sul - RS, no que se referir a TOMADA DE PRECOS N° 005/2023, manifestar-se
motivadamente sobre a intencéo de interpor recurso administrativo, assinar a ata da
sessdao, prestar todos os esclarecimentos solicitados pelo Presidente da Comisséo
de Licitacdo, enfim, praticar todos os demais atos pertinentes ao certame, em nome
da Outorgante.

A presente Procuracgéo é valida até o dia

Local e data
Assinatura

Recomendacdo: Na hipbétese de apresentacdo de procuracdo por instrumento
particular, a mesma devera vir acompanhada do Contrato Social da proponente ou
de outro documento, onde esteja expressa a capacidade / competéncia do
outorgante para constituir mandatario.
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TOMADA DE PRECOS N° 005/2023
ANEXO Il

DECLARACAO DE ENQUADRAMENTO COMO MICROEMPRESA, EMPRESA DE
PEQUENO PORTE (PARA FINS DE BENEFICIO DAS DISPOSICOES DO
CAPITULO V DA LEI COMPLEMENTAR N° 123/06) OU COMO COOPERATIVA
(NOS TERMOS DO ART. 34 DA LEI N° 11.488/07) DECLARACAO DE
ENQUADRAMENTO

A empresa , inscrita no CNPJ no
, por intermédio de seu responsavel (contador ou

técnico
contabil) , CPF no , declara,

para fins de participacdo nha TOMADA DE PRECOS N° 005/2023, que:

() é considerada microempresa, conforme inciso | do artigo 3° da Lei
Complementar n°® 123/06;

() é considerada empresa de pequeno porte, conforme inciso Il do artigo 3°
da Lei
Complementar n°® 123/06;

() € cooperativa, tendo auferido no calendario anterior, receita bruta até o
limite definido no inciso Il do caput do artigo 3° da Lei Complementar n® 123/06.

() e considerada MEI — Microempreendedor Individual, conforme artigo 18-A
8 1o da Lei Complementar no 123, de 14 de dezembro de 2006, e suas alteracdes.

Declara que a empresa nao esta incluida nas vedacdes constantes do
paragrafo 4° do artigo 3° da Lei Complementar n° 123/06.

Local e data:

Nome do profissional contabil:
No de seu registro junto ao CRC:
CARIMBO COM CNPJ DA EMPRESA

Tomada de Prec¢o n° 005/2023 — Reforma Estadio Bertholdo H. Von Muhlen
40


http://www.saopedrodosul.rs.gov.br/
mailto:licitacoes@saopedrodosul.org

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO SUL
CNPJ: 87.489.910/0001-68
Rua Floriano Peixoto, 222 CEP 97400-000 — Sao Pedro do Sul = RS
SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAC;AO/SETOR DE LICITAQ@ES
Telefones: Geral (55) 3276-6100 — Setor Licitacdes (55) 3276.6108
Site: www.saopedrodosul.rs.qov.br - e-mail: licitacoes@saopedrodosul.org

TOMADA DE PRECOS N° 005/2023
ANEXO IV

MODELO DE DECLARACAO DE IDONEIDADE E DE CUMPRIMENTO AO
DISPOSTO NO INCISO XXXIIl DO ART. 7° DA CONSTITUICAO FEDERAL

DECLARACAO
, inscrita no CNPJ ne
, por intermédio de seu representante legal, o(a)
Sr(a). , portador (a) da Carteira de Identidade n°
e do CPF n° ,  DECLARA:

a) que sua empresa nao foi considerada inidénea para licitar ou contratar com
a Administracao Publica, nos termos do inciso 1V, do artigo 87 da Lei n. 8.666/93 e
alteracdes posteriores, bem como em cumprimento ao que dispde o paragrafo 2° do
artigo 32 da referida lei. Declaro também, que comunicarei qualquer fato
superveniente a entrega dos documentos de habilitacdo, de acordo com as
exigéncias do procedimento licitatorio em epigrafe;

b) o cumprimento ao disposto no inciso XXXIIl do artigo 7° da Constituicdo
Federal (proibicdo de trabalho noturno, perigoso ou insalubre a menores de 18 anos
e de qualquer trabalho a menores de 16 anos, salvo na condicdo de aprendiz, a
partir de 14anos).

(data)

Licitante
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TOMADA DE PRECOS N° 005/2023
ANEXO V
MODELO DE DECLARACOES DIVERSAS

Em cumprimento as determinag¢des da Lei, DECLARAMOS, para fins
de participacdo na TOMADA DE PRECOS N° 005/2023 que:

1. Até a presente data, inexistem fatos supervenientes impeditivos para
habilitagdo no presente processo licitatorio, ciente da obrigatoriedade de declarar
eventuais ocorréncias posteriores;

2. Recebemos os documentos e tomamos conhecimento de todas as
informagdes e das condi¢cbes locais para o cumprimento das obrigacbes objeto da
licitacao;

3. Concordamos e sujeitamo-nos com as condicfes e teor estabelecidos no
Edital;

4. Para fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei n° 8.666, de 21 de junho
de 1993, que ndo empregamos menor de dezoito anos em trabalho noturno,
perigoso ou insalubre e nem menor de dezesseis anos, salvo na condicdo de
aprendiz, a partir de quatorze anos;

5. Sob as penas do Art. 299 do cédigo Penal, de que terd a disponibilidade,
caso venha a vencer o certame, dos SERVICOS licitados para realizar a entrega nos
prazos e/ou condi¢des previstas; e

6. Nao possui proprietario, socios ou funcionérios que sejam servidores ou
agentes politicos do 6rgdo ou entidade contratante ou responsavel pela licitacéo; 2)
N&o possui proprietario ou socio que seja cOnjuge ou companheiro de agente
politico do 6rgdo ou entidade contratante ou responsavel pela licitacdo; 3) N&o
possui vinculo de natureza técnica, comercial, econémica, financeira ou trabalhista
com o autor do projeto.

, de de

Assinatura do Representante Legal da Empresa
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TOMADA DE PRECOS N° 005/2023

ANEXO VI — MODELO DE DECLARACAO DE VISITA TECNICA

A empresa , CNPJ n° , por
intermédio de seu representante legal o Sr. , portador da Carteira de
Identidade n° , CPF n° , sediada na Rua , n°

, Bairro, na cidade de , DECLARA que através de vista técnica aos

locais das obras tomou conhecimento de todas as informacgdes, caracteristicas,
complexidades fisica e tecnoldgicas e condi¢Bes locais para elaboracdo de sua
proposta e para execucao do objeto desta licitacao.

) , de , de 2023.

Nome e Assinatura
(representante legal)

Visto da Secretaria Municipal do Planejamento
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TOMADA DE PRECOS N° 005/2023

ANEXO VIl — MODELO DE AUSENCIA DE VISITA TECNICA

A empresa , CNPJ n° , por
intermédio de seu representante legal o Sr. , portador da Carteira de
Identidade n° , CPF n° , sediada na Rua , n°

, Bairro, na cidade de , DECLARA gue tomou conhecimento de

todas as informacfes, caracteristicas, complexidades fisica e tecnoldgicas e
condicBes locais para elaboracdo de sua proposta e para o cumprimento das
obrigacdes objeto da licitacdo, restando como de sua responsabilidade a ocorréncia
de eventuais prejuizos em virtude de omisséo na verificacdo dos locais da execucao
do objeto desta licitacao.

, , de , de 2023.

Nome e Assinatura
(representante legal)

Tomada de Prec¢o n° 005/2023 — Reforma Estadio Bertholdo H. Von Muhlen
44


http://www.saopedrodosul.rs.gov.br/
mailto:licitacoes@saopedrodosul.org

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO SUL
CNPJ: 87.489.910/0001-68
Rua Floriano Peixoto, 222 CEP 97400-000 — Sao Pedro do Sul = RS
SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAQAO/SETOR DE LICITAQ@ES
Telefones: Geral (55) 3276-6100 — Setor Licitacdes (55) 3276.6108
Site: www.saopedrodosul.rs.qov.br - e-mail: licitacoes@saopedrodosul.org

TOMADA DE PRECOS N° 005/2023
ANEXO VIIi

MODELO DE TERMO DE ENTREGA E GARANTIA DA OBRA

OBRA:
LOCAL:

BAIRRO:

AREA: M2

EDITAL DE TOMADA DE PRECOS 005/2023

CONTRATADA:

RESPONSAVEL

TECNICO:

CREA No ART
NO
FISCALIZACAO:
CREA/RS
CONTRATO N° ,DE |/ , DE 2023
DATA DO RECEBIMENTO PROVISORIO:  / , DE 2023
DATA DESTE TERMO DE ENTREGA: _ / , 2023.

A empresa , DECLARA ter
concluido a execucdo das obras de reforma do ESTADIO MUNICIPAL
BERTHOLDO H. VON MUHLEN, buscando realizar a materializacdo da obra
rigorosamente conforme previsto no projeto. O desenvolvimento da execucao desta
obra obedeceu as especificacdes e prazos estabelecidos ao projeto de reforma do
Estadio Municipal Bertholdo H. Von Muihlen, na integra, conforme estabelecido no
procedimento licitatorio e termo de Contrato e Edital de TOMADA DE PRECOS N°
005/2023.

A empresa , oferece a GARANTIA
na entrega desta obra conforme art. 618 do Codigo Civil, de todos os componentes
envolvidos na obra da , aplicacdo de

materiais, técnicas construtivas e instalagfes executadas; pela solidez e seguranca
do trabalho, tendo em razéo dos materiais como do solo.

Sendo assim procede-se a lavratura do Termo de Entrega e Garantia da
Obra, a Secretaria de Planejamento da Prefeitura Municipal de S&o Pedro do Sul, a
fim de obter o Termo de Recebimento Definitivo.

Sao Pedro do Sul, de de 2023.

CONTRATADA
CNPJ NO......
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TOMADA DE PRECOS 005/2023

ANEXO IX - MODELO DE DECLARACAO DE INEXISTENCIA DE PARENTESCO
COM INTEGRANTES DO PODER MUNICIPAL,;

A empresa com sede na
(endereco da empresa), licitante no certame
acima destacado, promovido pelo Municipio de Sdo Pedro do Sul-RS, DECLARA,
gue atende o artigo 9°, seus incisos e paragrafos da Lei 8.666/93 por intermédio de
seu representante legal que:

N&o possui proprietério, sécios ou funcionarios que sejam servidores ou
agentes politicos do 6rgado ou entidade contratante ou responsavel pela licitacao;

N&o possui proprietario ou soécios ligados por matrimonio ou parentesco,
consanguineo, por afinidade ou por adocao, até o segundo grau, da Prefeita, vice-
prefeito, vereadores e de servidores do Municipio de Sao Pedro do Sul-RS, bem
como que tais relacbes ndo se deram no periodo de seis meses anteriores a e
presente declaragao.

, de de 2022.

Assinatura do Representante Legal da Empresa
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TOMADA DE PRECOS 005/2023
ANEXO X — MODELO DE PROPOSTA DE PRECOS

Apresentamos a Vossa Senhoria a nossa proposta de pregcos para a
execucdo dos servicos de que trata a TOMADA DE PRECOS N° 005/2023,
conforme especificacdo constante no Edital e seus Anexos

Declaramos que conhecemos os termos da TOMADA DE PRECOS N°
005/2023 e seus anexos e que, se vencedora, executaremos 0S Servicos ora
propostos pelos precos a seguir, ja incluidos todos os impostos, custos e encargos
diretos e indiretos, taxas, fretes, bem, ainda, deduzidos todos os descontos por nés

concedidos:
Item | Unid. Descricao Valor
Total
01 SV | Contratacdo de servigos, com fornecimento de mé&o de obra e
materiais para execucdo de obras de reforma do ESTADIO
MUNICIPAL BERTHOLDO H. V. MUHLEN, de acordo
Memorial Descritivo, Planilha Orcamentaria e Cronograma
Fisico-Financeiro.
Em assim sendo o valor total da nossa proposta é de R$ ( )
sendo R$ ( ) referente a materiais e R$ ( )

referente & méo de obra.
- DBl correspondea __ %
- Encargos Sociais correspondea __ %
O prazo de validade de nossa proposta é de __ ( ) dias.

Os dados da nossa empresa sao:

Razao Social:

CNPJ:

Endereco (completo Cidade, Rua, Bairro, CEP...)

Telefone: E-mail da empresa:
Responséavel pela assinatura do Contrato:

RG: CPF: E-mail: Telefone:
Nome e Cddigo do Banco: Caddigo da Agéncia:

Praca de Pagamento (cidade e estado)
Numero da Conta Bancéria do Proponente:

Assinatura do Representante Legal da Empresa
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EDITAL DE TOMADA DE PRECOS N° 005/2023

ANEXO XI - MINUTA DE CONTRATO

Pelo presente instrumento o MUNICIPIO DE SAO PEDRO DO SUL/RS, pessoa
juridica de direito publico interno, inscrito no CNPJ sob o n° 87.489.910/0001-68,
com sede na Rua Floriano Peixoto, n° 222, bairro Centro, nesta cidade de S&o
Pedro do Sul, Estado do Rio Grande do Sul, neste ato representado pela Prefeita da
Municipal, Sra. ZIANIA MARIA BOLZAN, brasileira, viva, professora, portadora do
R.G. sob n° 4009962558 e do CPF sob n°® 260.895.990-34, doravante denominado
simplesmente de CONTRATANTE; €, .....ccvvvveiiinnn. , com sede ............ , com CNPJ
sob n° ... , doravante denominada simplesmente de CONTRATADA,
representada neste ato pelo seu Representante Legal, Sr. .........ccccevveeee , Inscrito
sob C.P.F.n® ...cccoeennnnnnn. ,eR.G.sobn®.................... , celebram entre si o presente
CONTRATO, mediante clausulas e condi¢cdes que aceitam, ratificam e outorgam na
forma abaixo estabelecida, tudo de acordo com o Processo de Licitacdo, Edital de
Tomada de Precos n° 005/2023.

CLAUSULA PRIMEIRA
Do OBJETO

1.1. Contratag&o de servigcos, com fornecimento de m&o de obra e materiais
para execucdo de obras de reforma do ESTADIO MUNICIPAL BERTHOLDO H.
VON MUHLEN, de acordo Memorial Descritivo, Planilha Orgamentéria e
Cronograma Fisico-Financeiro, através da TOMADA DE PRECOS N° 005/2023.

1.2. E de responsabilidade da CONTRATADA, todas as taxas e emolumentos
para obtencdo junto aos 6rgdos competentes, das licencas, alvards e demais
documentos necessarios a instalacdo do canteiro e a execuc¢éo das obras.

1.3. Faz parte do presente Contrato, como se nele estivesse transcrita, toda
a documentacéo referida no caput desta Clausula, bem como a Proposta de Precos,
apresentada pela CONTRATADA e seus anexos.

1.4. O objeto da presente licitacdo devera ser executado conforme Memorial
Descritivo, Orcamento Discriminativo, Cronograma Fisico Financeiro, Plantas que
fazem parte deste Edital.

1.5. Para atendimento ao objeto do presente Contrato serdo utilizados
recursos oriundos do CONVENIO SEL N° 237/2022 — FPE 2002/0275 (Celebrado
entre o Estado do Rio Grande do Sul por intermédio da Secretaria de Estado
do Esporte e Lazer e o Municipio de Sdo Pedro do Sul) e contrapartida do
Municipio.
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CLAUSULA SEGUNDA
DA VIGENCIA

2.1. O prazo de vigéncia do presente Contrato é de 90 (noventa) dias
contados a partir da emissdo da Ordem de Inicio dos Servigos, podendo ser
prorrogado, desde que observadas as disposi¢des do art. 57, caput e paragrafos, da
Lei Federal n° 8.666/93, mediante Termo Aditivo.

2.2. A CONTRATADA sera facultado pedir prorrogacdo do prazo de forma
prévia ao término do periodo contratual e somente quando ocorrer interrupcdo dos
servigcos determinados por um dos seguintes atos ou fatores:

a) falta de elementos técnicos para o andamento dos trabalhos, quando os
fornecimentos deles couberem ao CONTRATANTE e justificadamente forem
indagados por meio formal,

b) ordem escrita do titular do CONTRATANTE, para restringir ou paralisar os
servicos no interesse da Administracao;

c) por motivo de for¢ca maior, tal como definido na legislacdo brasileira, em
especial no Cadigo Civil.

d) quando nao houver emissao de “ordem de servigo” em até 10 (dez) dias
Uteis apOs a assinatura deste contrato.

e) em situacbes de intempéries climéaticas impeditivas do regular andamento
dos servicos, devidamente certificadas pelo fiscal designado pela Administracéao

2.3. Ocorrendo a Ordem de Paralisacdo, a CONTRATADA devera aguardar a
Ordem de Reinicio para retomada dos servigos.

2.4. O requerimento da CONTRATADA para prorrogacao devera ser
protocolado em até 10 (dez) dias, nos casos acima mencionados nas letras “a” e “b”,
ou 48h (quarenta e oito horas), quando ocorrer o aludido na letra “c” e “e”, todos do
item 2.2, do ato, fato ou evento alegado como causa do atraso.

2.5. Constatada a suspenséo da execucao dos servicos por motivo de forca
maior, o prazo estipulado no contrato devera ser prorrogado pelo periodo
razoavelmente necessario ao reinicio e conclusdo da mesma.

2.6. Se os servicos forem paralisados por mais de 60 (sessenta) dias, por
motivo de forga maior, 0o CONTRATANTE podera rescindir este Contrato mediante
comunicacao por escrito a CONTRATADA.

2.7. As prorrogacOes autorizadas serdo concedidas independentemente de
alteracdo contratual, mas sempre procedidas atraves de termo aditivo.
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CLAUSULA TERCEIRA
DA FORMA DE EXECUGAO

3.1. A CONTRATADA devera entregar a obra, completamente executada, em
até 90 (noventa) dias contados da data de emissédo da Ordem de Servico.

3.3. A CONTRATADA devera iniciar em até 10 (dez) dias Uteis ap0s a emissao
da Ordem de Servico Inicial, comprovando inclusive a fixacdo de placa indicativa da
obra e dos recursos que servirdo de aporte financeiro e do Municipio, e demais
dados referentes ao Plano de Trabalho.

3.4. As obras serdo executadas observando todos os requisitos de qualidade,
utilidade, seguranca, resisténcia recomendados pela ABNT;

CLAUSULA QUARTA
DO VALOR

4.1. A CONTRATADA assume o compromisso de prestar 0s servicos, com
fornecimento de materiais para execucdo das obras de reforma do ESTADIO
MUNICIPAL BERTHOLDO H. V. MUHLEN, pelo no valor global de R$................... ,
sendo .............. ,5endo RS.......cvvvivviiinnnnn. correspondente a materiais e R$............. ,
correspondente aos servicos de mao de obra, expressamente estabelecida que os
precos contratados incluem todos os custos diretos e indiretos para completa
execucao dos servigos.

4.2. Os precgos contratuais serdo fixos e irreajustaveis.

CLAUSULA QUINTA
DO PAGAMENTO

5.1. O CONTRATANTE somente pagara a CONTRATADA o0s servicos
efetivamente executados mediante apresentacdo das notas fiscais, devidamente
conferidas e atestadas pela fiscalizacdo da Secretaria de Planejamento,
comprovantes de regularidade fiscal da CONTRATADA e da quitagédo de todos
encargos contratuais, inclusive verbas remuneratérias mensais dos empregados.

5.2. O pagamento sera realizado em parcelas mensais de acordo com o
Cronograma e os laudos de medicdes efetuados pela Secretaria do Planejamento do
Municipio, mediante apresentacdo do documento fiscal devidamente atestado por
servidor municipal ou comissdo competente, em absoluta consonancia com o
cronograma e mediante a apresentacao dos respectivos Termos de Recebimentos
Parciais, consoante cronograma fisico financeiro e boletins de medig&o.

5.3. O pagamento somente podera ser efetuado apdés comprovacdo do
recolhimento das contribuigdes sociais (Fundo de Garantia do Tempo de Servigo e
Previdéncia Social), com apresentacdo da guia correspondentes ao més da ultima
competéncia vencida, compativel com o efetivo declarado, na forma do art. 31, da
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Lei n° 8.212/91, e apresentacdo de Nota Fiscal/Fatura atestada por servidor
designado, conforme disposto nos artigos 67 e 73 da Lei n° 8.666/93, bem como a
apresentacdo dos comprovantes mensais de recolhimento de encargos sociais
relativos aos empregados da empresa incidentes sobre folha de pagamento dos
trabalhadores que efetuaram os servicos referentes ao objeto deste certame, copia
da folha de pagamento quitada e da GFIP e prova de regularidade para com a
Fazenda Municipal.

5.4. A inadimpléncia da CONTRATADA com relagcdo aos encargos sociais,
trabalhistas, fiscais e comerciais ou indenizacbes ndo transfere ao Municipio a
responsabilidade por seu pagamento, nem poderd onerar o objeto contratado, de
acordo com o artigo 71, paragrafo 1.°, da Lei Federal n.° 8.666/93.

5.5. Qualquer erro ou omisséo ocorrido na documentacao fiscal sera motivo de
correcdo por parte da contratada e havera, em decorréncia suspensdo do
pagamento até que o problema seja definitivamente sanado;

5.6. A nao discriminacdo dos materiais, equipamentos e mao de obra na nota
fiscal, destacadamente, implicardo a retencdo do INSS sera sobre o valor bruto da
Nota Fiscal, na forma da Instrugdo Normativa RFB vigente.

5.7. O efetivo pagamento sera mediante depdsito bancério na Conta Corrente
n° XXXXX, Agéncia XXXX do Banco XXXXXX.

5.8. O pagamento efetuado pelo CONTRATANTE néao isenta
a CONTRATADA de suas obrigacdes e responsabilidades assumidas.

5.9. O pagamento ndo isentarda a CONTRATADA da responsabilidade pelo
objeto entregue ou implicara em sua aceitacao.

5.10. O pagamento dar-se-a da seguinte forma:

| - A contratada devera expedir Nota Fiscal Eletrbnica (NFe), em nome da
Prefeitura Municipal de S&o Pedro do Sul, constando os servigos prestados, com a
identificacdo desse contrato e do nimero do empenho.

Il - Apds a avaliagdo dos servicos prestados, constatado o atendimento de
todas as clausulas contratuais pelo responsavel pela fiscalizagdo do contrato que
daréd o aceite na NFe, encaminhando-a ao Setor de Almoxarifado para lancamento
da liquidacdo da NFe, o qual remetera, imediatamente, & Secretaria Municipal da
Fazenda que efetuard o pagamento a CONTRATADA, em até 05 (cinco) dias Uteis
apos o recebimento da NFe, apds analise da documentacdo pelo Setor de
Contabilidade.

5.11. O atraso na entrega da nota fiscal/fatura acarretara o adiamento do prazo
de pagamento da mesma quantidade de dias, ndo incidindo neste caso, qualquer
acréscimo de valores a titulo de juros, multa ou correcdo monetéria.
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5.12. Qualquer erro ou omissdo havido na documentacao fiscal ou na fatura
sera objeto de correcdo pela empresa e havera, em decorréncia, suspensao do
prazo de pagamento até que o problema seja definitivamente regularizado.

5.13. O CONTRATANTE reserva-se ao direito de suspender o pagamento se 0
servico prestado ou materiais fornecidos estiverem em desacordo com as
especificacdes constantes deste instrumento.

CLAUSULA SEXTA
DOS RECURSOS ORGCAMENTARIOS

6.1. As despesas decorrentes da execucao deste contrato correrdo por conta
das seguintes dotac6es orcamentarias:

Org&o 03 — Secretaria Municipal da Administracio

Unidade 02 — Departamento de Cultura, Esporte e Desporto

Projeto/Atividade 1030 — Reformas e Ampliacdes dos Espacos Culturais —
Convénio n° 237/2022

Elemento de Despesa: 44.90.51.99.00 — Obras e Instalacbes — Obras em
Andamento

Caod. Dotacao: 979

Recurso: 701 — Outras Transferéncias de Convénios e Instrumentos

Bloqueios: 1945

Céd. Dotacgéao: 100

Recurso: 500 — Recursos nao Vinculados de Impostos

CLAUSULA SETIMA
DAS OBRIGACOES DA CONTRATADA

7.1. Executar o objeto do presente Edital de acordo com os Projetos,
Memorial Descritivo, Planilha Orgcamentaria e Cronograma Fisico Financeiro.

7.2. Entregar a obra, completamente executada, em até 90 (noventa)
dias contados da data de emiss&o da Ordem de Servico Inicial;

7.3. Iniciar os servicos em até 10 (dez) dias Uteis apOs a emissédo da Ordem
de Servico Inicial;

7.4. Promover a identificacdo da obra nos termos definidos neste contrato
bem como no Edital e ainda promovendo a sinalizacdo de adverténcia, de
identificacdo e outras necessarias a execug¢ao dos servigos;

7.5. Manter, durante a execucao do contrato todas as condi¢coes de
habilitacdo previstas no Edital e em compatibilidade com as obrigacdes assumidas;

7.6. Responsabilizar-se por eventuais danos causados a Administracdo ou
a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execucao do contrato;
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7.7. Armazenar todos os materiais e utensilios utilizados na execu¢do do
objeto, sendo de sua inteira responsabilidade a guarda, conservacdo e danos que
porventura vierem a sofrer;

7.8. Responsabilizar-se pelos custos inerentes a encargos tributarios,
sociais, fiscais, trabalhistas, previdenciarios, securitarios e de gerenciamento,
resultantes da execucao do contrato;

7.9. Submeter-se a fiscalizacdo da Secretaria do Planejamento;

7.10. Corrigir, remover, reconstruir ou substituir, &s suas expensas, no total
ou em parte o objeto do contrato em que se verifique vicios, defeitos ou incorrecdes,
resultantes da execucdo ou de materiais empregados na obra, apontados pela
fiscalizacdo do CONTRATANTE durante a execucdo dos servicos e durante o
periodo de até 5 (cinco) anos apds a conclusdo da obra sem prejuizo da garantia por
eventuais patologias construtivas decorrentes do emprego de materiais nao
especificados no Memorial Descritivo e/ou de méo de obra desqualificada.

7.11. Apresentar laudo técnico de profissional qualificado, quando solicitado
pela Fiscalizagdo do Municipio, responsabilizando-se pelos servicos bem como
disponibilizar o acesso a informacdes requisitadas pelo servidor do Municipio
atuando na fiscalizagcao e ainda facilitar as atividades de fiscalizac&o;

7.12.Exigir do CONTRATANTE a emissao da Ordem de Servigo Inicial no
prazo de 10 (dez) dias Uteis a contar da assinatura do contrato.

7.13. Atender e cumprir rigorosamente as especificacbes técnicas,
caracteristicas e condi¢cfes definidas e relacionadas no Edital e seus Anexos e na
sua proposta;

7.1.4 A CONTRATADA sera responsavel pelos encargos trabalhistas,
previdencidrios, fiscais e comerciais, resultantes da execucédo dos servi¢cos, devendo
apresentar mensalmente os comprovantes de quitacao inclusive das verbas que
integram a remuneracéo dos seus empregados atuantes na obra;

7.15. A CONTRATADA devera reconhecer ao Municipio de Sao Pedro do
Sul - RS o direito de, a critério deste, descontar dos pagamentos devidos o valor de
multas e demais sanc¢des pecuniarias previstas.

7.17. A CONTRATADA ¢ obrigada a permitir e facilitar a fiscalizacdo ou
supervisao pelo CONTRATANTE da execugao do servico, em qualquer momento,
devendo prestar informacgdes e esclarecimentos solicitados;

7.18. A CONTRATADA ¢é obrigada a participar ao CONTRATANTE a
ocorréncia de qualquer fato ou condicdo que possa atrasar ou impedir a execugao
do objeto no todo ou em parte;
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7.19. A CONTRATADA devera seguir rigorosamente as normas e padroes
estabelecidos em lei, bem como diligenciar para que 0s servicos estejam em
perfeitas condi¢des, ndo podendo conter quaisquer Vicios;

7.20. Ficara a CONTRATADA obrigada a refazer os trabalhos rejeitados
pela fiscalizacdo do CONTRATANTE, ficando por sua conta exclusiva as despesas
decorrentes desses servigos;

7.21. E de inteira responsabilidade e 6nus da CONTRATADA a adocgédo de
todas as medidas de seguranca necessaria a execucao objeto do objeto contratual
bem como do fornecimento e instalacdo dos Equipamentos de Protecéo Individual e
Coletiva que se fizerem necessarios no decorrer das diversas etapas da obra, de
acordo com o previsto nas NR 06 e NR-18 da Portaria n°® 3214 do Ministério do
Trabalho, bem como demais dispositivos de seguranca necessarios além da
obrigacdo de seguir as recomendacdes expressas na Lei n°® 6.514 de 22.12.77 e
Normas Regulamentadoras (NRs) relativas a Engenharia de Seguranca e Medicina
do Trabalho, aprovadas pela Portaria n°® 3.214, de 08 de junho de 1978, em especial
as NRs n°s 4, 7 e 18, que entraram em vigor em julho de 1995, sem prejuizo da
responsabilidade pela regularidade trabalhista, fiscal e previdenciaria de seus
empregados e da indenizag&o por eventual dano a estes ou a terceiros ;

7.22. A CONTRATADA deve cuidar para que a obra permaneca limpa, livre
de entulhos e restos de materiais tanto no decorrer da execu¢do, bem como por
ocasidao da entrega definitiva, sem qualquer tipo de sobra de materiais e/ou
eguipamentos utilizados, por sua conta e 6nus.

7.23. O transporte, a alimentacdo e o alojamento dos empregados
necessarios a execucdo da obra sdo de exclusiva responsabilidade da
CONTRATADA e em caso algum sera ressarcido pelo CONTRATANTE;

7.24. O nao cumprimento de qualquer clausula, além das providencias
administrativas e judiciais cabiveis, implicara na declaracdo de inidoneidade da
CONTRATADA.

CLAU~SULA OITAVA
DAS OBRIGACOES DO CONTRATANTE

8.1.A definicdo do objeto deste Contrato;
8.2. Tomar todas as providéncias necessarias a execucdo do Contrato;

8.3. Manter pessoas ou constituir Comissdo Especial designada pela
Prefeita, visando a fiscalizagdo da execucédo do contrato e de seu fiel cumprimento.

8.4. Efetuar o pagamento a CONTRATADA, de acordo com o estipulado
neste instrumento;
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8.5. Emitir a Ordem de Servico Inicial, para o efetivo inicio dos servicos.

8.6. Além das obrigacfes resultantes da observéancia da Lei 8.666/93,
sdo obrigacbes do CONTRATANTE:

a) notificar, formal e tempestivamente a CONTRATADA sobre as
irregularidades observadas no cumprimento do contrato;

b) notificar a CONTRATADA por escrito e com antecedéncia, sobre multas,
penalidades e quaisquer débitos de sua responsabilidade;

c) aplicar as sancfes administrativas contratuais pertinentes, em caso de
inadimplemento.

d) exercer a fiscalizacdo dos servigos prestados pela CONTRATADA, por
técnicos especialmente designados, notificando, imediatamente e por escrito,
quaisquer problemas ou irregularidades encontradas;

e) prestar aos empregados da CONTRATADA, informacdes e
esclarecimentos que eventualmente venham a ser solicitados e que digam respeito a
natureza dos servi¢cos que tenham que executar;

f) fornecer, quando detiver, outros elementos que se fizerem necessarios a
compreensao dos “Documentos Técnicos” e colaborar com a CONTRATADA,
guando solicitada, no estudo e interpretacdo dos mesmos;

g) solicitar, nos prazos previstos, toda a documentacdo legal referente a
prestacao de servicos e de funcionarios da CONTRATADA, inclusive solicitando a
substituicdo de qualquer funcionario que ndo atenda aos interesses dos servi¢os ou
do CONTRATANTE.

h) notificar tempestivamente a CONTRATADA todas e quaisquer autuacoes,
notificacdes e informa¢des que venha a receber com relacdo ao inadimplemento
pela CONTRATADA de suas obrigagbes contratuais, a fim de que a CONTRATADA
possa cumpri-las em tempo habil.

) fiscalizar, conferir e acompanhar a execucdo da obra e servicos,
notificando a CONTRATADA, por escrito, sobre defeitos ou irregularidades
encontrados, fixando prazos e condigdes para as corregoes.

CLAUSULA NONA
DA FISCALIZACAO

9.1. Sem prejuizo da plena responsabilidade da CONTRATADA perante a
CONTRATANTE ou a terceiros, todos os trabalhos contratados e o cumprimento
deste instrumento contratual estardo sujeitos a mais ampla e irrestrita fiscalizacdo do
CONTRATANTE, a qualquer hora, em toda a area abrangida pelo canteiro, e sera
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exercida pela Secretaria Municipal do Planejamento, através de Engenheiro Civil ou
Arquiteto.

9.2. O CONTRATANTE sem prejuizo de suas atribuicbes de
acompanhamento poderd contratar, com profissionais consultores ou empresas
especializadas, os servigcos relativos ao controle qualitativo das obras e servigos,
assim como o acompanhamento do desenvolvimento da execugéo.

9.3. A fiscalizagcdo compete:

9.3.1. O encaminhamento e controle da execucdo das obras e servi¢os, as
avaliacbes e medicdes dos servicos, até a sua conclusdo, observadas todas as
condi¢cbes expressas nos documentos que compde o contrato;

9.3.2. Proceder as medicbes com a presenca e a participacdo da
CONTRATADA, cabendo a esta encaminhar ao CONTRATANTE o0s respectivos
faturamentos nos prazos previstos;

9.4. Constatada a inoperancia, desleixo, incapacidade ou ato desabonador,
praticado pela CONTRATADA, ou seu representante ou de seus subcontratados, o
CONTRATANTE podera recomendar o afastamento e/ou realocacédo do preposto ou
de qualquer empregado, bem como de subcontratados.

9.5. Eventuais divergéncias nas especificacbes e/ou anexos aqui contidos
deveréo ser resolvidas pela fiscalizacdo do CONTRATANTE.

9.6. A emissdo de Anotacdo de Responsabilidade Técnica sobre a fiscalizacéo
devera ser feita pelo servidor com tal habilitacdo, designado pelo CONTRATANTE, e
devera ser apensada ao processo.

9.7. Obriga-se a CONTRATADA a facilitar, de modo amplo e completo, a acéo
dos fiscais, permitindo-lhes acesso a todas as partes dos servigos.

9.8. Os fiscais do CONTRATANTE terdo amplos poderes para, mediante
instrucdes por escrito:

a) a qualquer momento e desde que achar necessario, solicitar a
CONTRATADA a substituir de parte ou de toda a equipe técnica responsavel pelos
servicos, caso constate que a mesma nado tenha reais condigbes técnicas para a
execucao dos trabalhos dentro da melhor técnica e em observacdo a Normas da
ABNT e demais especificacbes e recomendacgcdes necessarias ao bom andamento
das atividades referentes a execucao dos servigcos objeto deste Contrato;

b) recusar os servicos de ma qualidade ou néo especificados;
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C) suspender a execuc¢ao de quaisquer servicos em desacordo com as normas
da ABNT, especificacfes e recomendacfes da Secretaria do Planejamento, exigindo
sua reparacao por conta da CONTRATADA,;

d) exigir da CONTRATADA todos os esclarecimentos necessarios ao perfeito
conhecimento e controle dos servigos;

e) determinar ordem de prioridade na execucao dos servicos.

f) determinar a CONTRATADA um reforco do equipamento ou substituicdo de
unidades defeituosas, caso venha a constatar que o mesmo € insuficiente para dar
aos servicos o andamento normal previsto;

g) exercer rigoroso controle em relacdo as quantidades e, particularmente, a
qualidade dos servigos executados, a fim de possibilitar a aplicacado das penalidades
previstas, quando desatendidas as disposi¢cdes a elas relativas;

h) exigir o imediato afastamento de quaisquer empregados ou prepostos da
CONTRATADA que ndo mereca sua confianca ou embarace a fiscalizacédo, e ainda,
que se conduza de modo inconveniente ou incompativel com o exercicio das
funcdes que Ihe forem atribuidas, apés adverténcia por escrito;

i) agir e decidir em nome do CONTRATANTE, inclusive, para rejeitar os
servicos executados em desacordo com o projeto, especificacbes técnicas ou com
imperfeicdo, conforme as Normas Técnicas da ABNT e outras aplicaveis;

j) transmitir suas ordens e instrucbes por escrito, salvo em situacdes de
urgéncia ou emergéncia, sendo reservado a CONTRATADA o direito de solicitar da
Fiscalizacdo, por escrito, a posterior confirmacdo das ordens ou instrucdes verbais
recebidas;

k) a fiscalizacdo atuara desde o inicio dos trabalhos até o recebimento definitivo
das obras e serd exercido no interesse exclusivo da Secretaria de Obras do
CONTRATANTE e néo exclui nem reduz a responsabilidade da CONTRATADA,
inclusive de terceiros, por qualquer irregularidade.

[) a aceitacdo por parte da Fiscalizacdo ndo isenta a CONTRATADA de sua
responsabilidade sobre a qualidade e comportamento dos servicos e produtos
aplicados.

CLAUSULA DECIMA
DAS PENALIDADES

10.1. Por descumprimento das normas estabelecidas no Edital, pela
inexecucao total ou parcial do objeto do presente contrato, deixando de assumir
quaisquer das obrigacdes assumidas, execucdo imperfeita da obra, erro de
execugcdo, mora de execucdo, inadimplemento contratual, ndo veracidade das
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informacdes prestadas, omisséo e outras falhas, garantido o direito ao contraditorio e
apresentacao de defesa no prazo maximo de 05 (cinco) dias uteis, a CONTRATADA
ficara sujeita as penalidades previstas neste item, nos termos dos Artigos 86 a 88 da
Lei n°8.666/93:

I) Adverténcia por escrito, sempre que verificadas pequenas falhas técnicas
corrigiveis ou atraso no cumprimento das etapas do cronograma fisico-financeiro da
obra, que podera ser registrada no Relatorio Diario de Obras — RDO e/ou através de
documento especifico. A sua reiteracdo demandara a aplicagdo de pena mais
elevada, a critério da CONTRATANTE.

II) Multa, que podera ser aplicada cumulada a outras sancdes previstas,
obedecendo aos seguintes critérios:

a) a Recusa injustificada do adjudicatario em assinar o contrato dentro do
prazo estabelecido pelo Municipio, caracterizando o descumprimento total da
obrigacao assumida, ser& aplicada multa de 5% sobre o valor total da proposta;

b) no caso de rescisdo do contrato por ato unilateral da Administracdo
Municipal, motivado por culpa da CONTRATADA, ndo se eximindo a mesma das
demais sanc¢fOes cabiveis, sera aplicada uma multa de 5% sobre o valor total
contratado;

) ao atraso injustificado do adjudicatario em assinar o contrato ou a iniciar a
execucdo dos servicos objetos deste edital, sera aplicada multa de 0,10% sobre o
valor total da proposta, por dia de atraso, limitado ao prazo maximo de 10 (dez) dias
contado do seu termo de inicio.

d) sera aplicada multa de 0,10% sobre o valor total do contrato, aplicada em
dobro nas reincidéncias, nos seguintes casos:

d.1) prestar informagées inexatas ou criar embaracos a FISCALIZACAO da
obra;

d.2) transferir ou ceder suas obrigacbes, no todo ou em parte a terceiros,
sem prévia autoriza¢do do Municipio;

d.3) desatender a quaisquer determinacdes da FISCALIZACAO da obra;

d.4) recursar-se a executar, sem justa causa, no todo ou em parte, 0s
servigos contratados;

d.5) recursar-se, através de seus funcionarios presentes no local da obra, a
dar ciéncia (recebimento) em documentos emitidos pela FISCALIZACAO;

d.6) praticar, por acdo ou omissao, qualquer ato que, por imprudéncia,
negligéncia, impericia, dolo ou ma-fé, venha a causar danos ao Municipio ou a
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terceiros, independentemente da obrigacdo da CONTRATADA em reparar os danos
causados;

d.7) quando o Relatério Diario de Obra — RDO, ndo se encontrar no canteiro
de obras, estiver desatualizado, ou ndo conter os preenchimentos iniciais (data,
efetivo de pessoal préprio da CONTRATADA ou subcontratado, condicbes do tempo
entre outros) do dia corrente, impedindo a FISCALIZACAO de verificar estes
apontamentos e efetuar quaisquer registros;

d.8) quando a CONTRATADA nao providenciar a entrega semanal do
Relatério Diario de Obra — RDO, a FISCALIZACAO da obra;

d.9) paralisacdo da obra, sem justa causa, por mais de 10 (dez) dias
consecutivos, sem prévia comunicacdo, plenamente justificada, documentada e
aceita pela FISCALIZACAO da obra;

d.10) a substituicdo da responsabilidade técnica pela execucdo da obra, sem
prévia aprovacdo do Municipio e a necessaria formalizacdo da alteracdo contratual,

d.11) a quaisquer infringéncias ao contrato, projetos, especificagoes e outros
elementos integrantes do certame licitatorio anteriormente ndo citadas,
independentemente da obrigacdo de fazer as corre¢cdes necessarias, as suas
expensas;

e) ressalvada as hipoteses de fato de responsabilidade exclusiva do
Municipio, fato surpreendente e excepcional (interferéncias imprevistas), caso
fortuito ou forca maior (ato de inimigo publico, guerra, bloqueio, insurrei¢cdes,
levantes, epidemias, avalanches, tempestades, raios, enchentes, perturbacdes civis,
explosfes, greves, ou quaisquer outros acontecimentos semelhantes aos acima
enumerados, ou de forca equivalente, que fujam ao controle razoavel de qualquer
das partes interessadas, que mesmo diligentemente ndo se consiga impedir sua
ocorréncia), o atraso injustificado na execucdo das obras objeto deste edital, nos
prazos e quantias financeiras fixados no cronograma fisico-financeiro, resultara na
aplicacdo da multa de mora ao contratado, visando desestimular a execu¢ao da obra
fora de prazo, de acordo com o0s seguintes critérios:

e.l) os atrasos na execugcdo do cronograma fisico-financeiro, tanto nos
prazos parciais, como nos prazos de inicio e conclusdo, quando justificados por
alguma das hipoteses supracitadas, autoriza a fiscalizacdo a decidir pela néo
aplicacao da penalidade, desde que seja anexada ao laudo de medicdo mensal do
respectivo periodo uma justificativa técnica circunstanciada comprovando a
proporcionalidade do atraso e, houver registros no Relatério Diario de Obras
relatando estes motivos. Também, devera ser encaminhado a Divisdo de Empenhos
da Secretaria Municipal de Fazenda, antes da medicdo seguinte, um cronograma
fisico-financeiro atualizado e assinado pelos responsaveis técnicos da fiscalizacéo e
da execucao;
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e.2) os dias chuvosos, por serem previsiveis em cada época do ano, ndo
poderdo ser utilizados como argumento para o atraso na execucao da obra;

e.3) o célculo da multa de mora por atraso na execucao da obra, apurado na
data de cada medicdo, conforme cronograma fisico-financeiro, sera calculado de
acordo com a seguinte equacao:

Multa de mora = 5% x (Qp — Qm), sendo:

Qp = Quantia financeira prevista para pagamento da obra, acumulada até a
medicdo atual, inclusive;

Qm = Quantia financeira correspondente a soma dos itens da obra ou
servicos efetivamente executados, até a medi¢céo atual, inclusive;

e.3.1) Sempre que na data da medicdo dos servicos a Qp for maior que a
Qm, sera aplicada multa de mora, que serd encaminhada a Procuradoria-Geral, para
analise e aplicacédo da penalidade;

e.4) quando houver atraso na conclusédo da obra, serd aplicada uma multa
de mora diaria equivalente a 0,25% (vinte e cinco centésimos por cento) ao dia,
sobre o valor financeiro em atraso, apurado na data da ultima medicéo, a partir da
data limite para a conclusédo da obra, de acordo com a seguinte equacao:

Multa de mora= 0,25% x (Vt — Qm) x N° dias, sendo:
Vt = Valor total do contrato, incluindo eventuais aditivos;

Qm = Quantia financeira correspondente a soma dos itens da obra ou
servicos efetivamente executados, até a data limite para a conclusédo da obra;

N° dias = Numero de dias em atraso na conclusao da obra.

e.5) caso ndo seja concluida a obra, em até 60 (sessenta) dias, a contar do
inicio do periodo de atraso, o Municipio podera rescindir o contrato e aplicar ao
contratado uma multa rescisoria de 5% do valor total contratado, incluindo eventuais
aditivos.

f) garantido o direito de apresentacdo de defesa, no prazo supracitado, o
pagamento das multas referentes a penalidades por atraso na execugao ou
inadimplemento devera ser efetuado no prazo de 10 (dez) dias consecutivos
contados a partir da ciéncia oficial da CONTRATADA, ou mediante desconto do
pagamento mensal ou da garantia de execucao;

g) se a multa for de valor superior ao valor da garantia prestada, além de
perda desta, respondera o contratado pela diferenca, a qual sera descontada dos
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pagamentos eventualmente devidos pelo Municipio, cobradas administrativamente,
ou ainda, quando for o caso, cobrada judicialmente.

h) caso seja necessaria a execucao de servicos corretivos, identificados
apos os recebimentos provisorio e/ou definitivo, o Municipio de S&o Pedro do Sul
notificara a empresa CONTRATADA e estipulard o respectivo prazo de execucao,
compativel com a corre¢do. Ultrapassado o prazo fixado, sem que tenha sido
procedida a correcdo, a CONTRATADA se sujeitara a multa de 5% (cinco por cento)
sobre o valor total do contrato, incluindo eventuais aditivos.

i) apds o inicio da obra, cabera & FISCALIZACAO a responsabilidade pelos
calculos, demais documentos necessarios e o encaminhamento de eventuais multas
para a Procuradoria Municipal, para analise e aplicacdo da penalidade.

lll) Suspensado temporaria de participacdo em licitacao e impedimento de
contratar com a Administracdo Municipal, por prazo ndo superior a 02 (dois) anos,
serd aplicada nos casos de reincidéncia em descumprimento ou parcial cumprimento
de obrigacdo contratual ou, ainda, em caso de rescisdo contratual, mesmo que
desses fatos néo resultem em prejuizos ao Municipio de Sado Pedro do Sul.

a) esta penalidade somente sera aplicada depois de exame por Comissao
especialmente designada pela Sra. Prefeita Municipal.

IV) Declaragcdo de inidoneidade para licitar ou contratar com a
Administracéo Publica, seré aplicada nos seguintes casos:

a) quando a empresa CONTRATADA descumprir ou cumprir parcialmente
obrigacao contratual, desde que desses fatos resultem em prejuizos ao Municipio de
Séo Pedro do Sul.

b) quando a empresa CONTRATADA tiver condenacao definitiva por pratica
de fraude FISCAL no recolhimento de quaisquer tributos ou deixe de cumprir suas
obrigacdes fiscais ou parafiscais.

c) esta penalidade sera mantida enquanto perdurarem 0s motivos
determinantes da punicdo ou até que seja promovida a reabilitacdo perante a
autoridade que aplicou a sancdo, depois do ressarcimento a Administracdo
Municipal pelos eventuais prejuizos resultantes e apds decorrido o prazo da sancao
aplicada com base no inciso anterior.

d) esta penalidade somente sera aplicada depois de exame por Comissao
especialmente designada pela Sra. Prefeita Municipal.

10.1. Quando a CONTRATADA motivar rescisao contratual sera responsavel
pelas perdas e danos decorrentes para com o Municipio.
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10.3. As penalidades previstas ndo serédo relevadas, salvo quando ficar
comprovada a ocorréncia de situacfes que se enquadrem no conceito juridico de
forca maior ou caso fortuito, conforme definicdo anterior, depois de exame por
Comisséo especialmente designada pela Sra. Prefeita Municipal.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA
DOS SERVICOS NAO PREVISTOS

11.1. O CONTRATANTE reserva-se o direito de acrescer ou reduzir, se julgar
necessario, outros servicos até o limite de 50% (cinquenta por cento) do valor inicial
deste Contrato, conforme assim faculta os termos do paragrafo 1° do artigo 65 da Lei
8.666, de 21/0/93 e alteracBes subsequentes.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA
DO RECEBIMENTO

12.1. A obra referenciada no objeto deste Edital sera recebida nos seguintes
termos:

12.1.1. Provisoriamente, pelo responsavel por seu acompanhamento e
fiscalizacdo, mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes, em até 15
(quinze) dias da comunicagéo escrita do contratado.

12.1.2. Definitivamente, por servidor designado pela autoridade competente,
mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes, no prazo de até 90
(noventa) dias, ou apdés vistoria que comprove a adequacao do objeto aos termos
contratuais, observado o disposto no art. 69 da Lei Federal n°® 8.666/93 e alteracdes.

12.2. O recebimento provisorio ou definitivo ndo exclui a responsabilidade civil
pela solidez e seguranca da obra ou do servico, nem ético-profissional pela perfeita
execucao do contrato, dentro dos limites estabelecidos pela lei ou pelo contrato.

12.3. A CONTRATADA é obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou
substituir, as suas expensas, no total ou em parte, o objeto do Contrato em que se
verificarem vicios, defeitos ou incorre¢des resultantes da execucdo ou de materiais
empregados.

12.4. Constatando-se irregularidade ou verificando-se estar deficiente a
execucao das obras, a CONTRATADA sera intimada para regularizar ou concluir as
obras, nos termos do art. 69 da Lei 8.666/93.

12.5. Nao serao aceitos usos de materiais ou execucao que nao apresentem
boa qualidade técnica.

12.6. A lavratura do Termo de Recebimento Definitivo ndo exime a
Contratada, em qualquer época, das garantias concedidas e das responsabilidades
assumidas em Contrato e por forga das disposi¢oes em vigor.

Tomada de Prec¢o n° 005/2023 — Reforma Estadio Bertholdo H. Von Muhlen
62



http://www.saopedrodosul.rs.gov.br/
mailto:licitacoes@saopedrodosul.org

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO SUL
CNPJ: 87.489.910/0001-68
Rua Floriano Peixoto, 222 CEP 97400-000 — Sao Pedro do Sul = RS
SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAQAO/SETOR DE LICITAQ@ES
Telefones: Geral (55) 3276-6100 — Setor Licitacdes (55) 3276.6108
Site: www.saopedrodosul.rs.qov.br - e-mail: licitacoes@saopedrodosul.org

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA
DA GARANTIA DA OBRA

13.1. O objeto da presente licitacdo terd garantia de 05 (cinco) anos
consoante dispbe o artigo 618 do Codigo Civil Brasileiro, quanto a vicios ocultos ou
defeitos da coisa, ficando a CONTRATADA responsavel por todos os encargos
decorrentes disso.

CLAUSULA DECIMA QUARTA
DOS SEGUROS E ACIDENTES DE TRABALHO

14.1. Correra por conta exclusiva da CONTRATADA, a responsabilidade por
quaisquer acidentes no trabalho de execucéo das obras e servi¢cos contratados, uso
indevido de patentes registradas e, ainda que resulte de caso fortuito e por qualquer
causa, a destruicdo ou danificacdo da obra em construcéo, até a definitiva aceitacéo
da mesma pelo Municipio de Sédo Pedro do Sul, bem como as indenizacdes que
possam vir a ser devidas a terceiros por fatos oriundos dos servicos contratados,
ainda que ocorrido em via publica.

CLAUSULA DECIMA QUINTA
DA SEGURANCA DO TRABALHO

15.1. Devera a contratada atender, no que couber, a todas as normas
estabelecidas na Portaria 3.214/78 do Ministério do Trabalho e Emprego, incluindo
alteracdes posteriores.

15.2. A contratada providenciara que todas as medidas de protecéo coletivas
necessarias sejam implementadas, bem como, fornecera e fiscalizara o uso de todos
0s seus trabalhadores dos equipamentos de protecdo individual corretamente
indicados para o desenvolvimento de suas tarefas, de acordo com a legislacao
especifica.

15.3. Cabe a contratada acatar as recomendacdes decorrentes de inspecdes
de seguranca e sanar as irregularidades apontadas, sob pena de adocdo de
medidas administrativas e disciplinares, inclusive a suspensao de suas atividades.

15.4. A contratada é responsavel pela observancia das normas de
seguranca do trabalho, especialmente o estabelecido na Norma Reguladora 18 (NR
18) — Condicdes e Meio Ambiente de Trabalho na Industria da Construgdo, instituida
pela Portaria n° 3.214/78 do Ministério do Trabalho e Emprego e suas alteracbes
posteriores, bem como o cumprimento das disposi¢cdes relativas as condi¢des e
meio ambiente de trabalho, determinadas na legislacdo federal ,estadual e/ou
municipal, especialmente a Instrugdo Normativa 03/06, e outras estabelecida sem
negociacdes coletivas de trabalho.

15.5. A empresa contratada devera cumprir, prontamente, as orientacdes da
fiscalizagdo, relacionadas ao cumprimento das normas de seguranca, feitas

Tomada de Prec¢o n° 005/2023 — Reforma Estadio Bertholdo H. Von Muhlen
63



http://www.saopedrodosul.rs.gov.br/
mailto:licitacoes@saopedrodosul.org

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO SUL
CNPJ: 87.489.910/0001-68
Rua Floriano Peixoto, 222 CEP 97400-000 — Sao Pedro do Sul = RS
SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAQAO/SETOR DE LICITAQ@ES
Telefones: Geral (55) 3276-6100 — Setor Licitacdes (55) 3276.6108
Site: www.saopedrodosul.rs.qov.br - e-mail: licitacoes@saopedrodosul.org

formalmente através de notificacfes, que conterdo a informacao do instrumento legal
em que se baseiam.

15.6. A contratada é responsavel pela aquisicdo e fornecimento de todos o0s
Equipamentos de Protecao Individual — EPI’'s necessarios para a protecao de seus
trabalhadores, observando as determinacfes previstas na Norma Regulamentadora
6 (NR6),instituidapelaPortarian®3.214/78, do Ministério do Trabalho e Emprego, e
suas alteracdes posteriores.

CLAUSULA DECIMA SEXTA
DA SUBCONTRATACAO

16.1. E vedada a subcontratacéo total ou parcial do objeto deste Contrato.

CLAUSULA DECIMA SETIMA
DA ALTERAGAO CONTRATUAL

17.1. Este Contrato podera ser alterado nos casos previstos no artigo 65 da Lei
N° 8.666/93 e alteragcdes subsequentes, desde que haja interesse do
CONTRATANTE, com a apresentacdo das devidas justificativas, sempre através de
Termo Aditivo em ordem crescente.

17.2. Quando ocorrer acréscimo ou supressdo de obras/servicos, por
conveniéncia do projeto original ou do interesse publico respeitado os termos do
Paragrafo 1°, do Artigo 65, da Lei N° 8.666/93 e alteracfes subsequentes.

17.3. Para restabelecer a relacdo que as partes pactuaram inicialmente entre
os encargos da CONTRATADA e a retribuicio do CONTRATANTE para a justa
remuneracdo das obras/servicos, objetivando a manutencdo do equilibrio
econdmico-financeiro inicial do contrato, na hipétese de sobrevirem fatos
imprevisiveis, ou previsiveis, porém de consequéncias incalculaveis, retardadores e
impeditivos da execucédo do ajustado, configurando alea econémica extraordinaria e
extracontratual.

CLAUSULA DECIMA OITAVA
DA SUSPENSAO E DO CANCELAMENTO DOS SERVICOS

18.1. O CONTRATANTE se reserva o direito de, a qualquer tempo, suspender
a execugcdo da obra objeto desta licitagcdo, mediante comunicagdo escrita a
CONTRATADA. O termo de suspensdo da execucao da obra devera ser instruido
com justificativa escrita e deverd ser comunicada a autoridade superior, para
ratificacéo e publicagdo na imprensa oficial, no prazo de cinco dias, como condigdo
de eficacia dos atos;

18.2. A suspensdo, total ou parcial, da execucdo da obra pelo
CONTRATANTE, tera duracéo de até 120 (cento e vinte) dias, podendo ocorrer em
especial, mas ndo exclusivamente, nas seguintes hipoteses:
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a) se assim decidir o CONTRATANTE, a seu exclusivo critério, como forma de
preservar a segura e adequada conducao da obra;

b) caso o CONTRATANTE seja prejudicada, por inadimplemento da
CONTRATADA no cumprimento de qualquer de suas obrigagdes, no ambito do
presente contrato, que ndo seja sanado no prazo de 30 (trinta) dias ou, em prazo
maior, conforme eventual acordo entre as partes;

18.3. Os servicos executados até o dia da suspensdo da execuc¢do, ainda nao
pagos, serdo quantificados, de acordo com os termos do contrato;

18.4. Quando a obra ja tiver sido iniciada e for suspensa por culpa exclusiva
do CONTRATANTE, podera haver o reembolso a CONTRATADA dos custos
adicionais decorrentes da suspensdo. Para isso, estd deverd apresentar o
CONTRATANTE um estudo indicando as diferentes possibilidades, entre as diversas
acOes necessarias, e seus respectivos custos, para analise e possivel escolha da
melhor alternativa pela CONTRATANTE, incluindo-se:

a) custos relativos a protecdo, guarda e estocagem de materiais e
equipamentos que ja estdo na obra;

b) custos decorrentes de desmobilizacdo e nova mobilizacéo;

18.5. Findo o periodo de suspensédo e autorizado pelo CONTRATANTE o
prosseguimento das obras, apos notificacdo e exame das obras e dos equipamentos
afetados pela referida suspensao, devera toda e qualquer deterioracdo, avaria ou
perda na obra ou em equipamentos serem reparadas pela CONTRATADA;

18.6. A partir da data da cientificacio da CONTRATADA, no Termo de
Suspenséo da execucdo da obra, e desde que este néo tenha sido determinado por
culpa da mesma, deve ser interrompida a contagem do prazo de vigéncia do
contrato, até que a obra seja reiniciada;

18.7. O Termo de Reinicio da obra serd emitido pelo CONTRATANTE, apés
eliminados os 6bices a regular execucdo contratual, que motivaram sua suspensao,
com no minimo as seguintes informacgdes: ldentificacdo do Processo Licitatorio,
namero do contrato, denominacdo da empresa contratada, data da assinatura do
contrato inicial, data do termo de inicio da obra, data do término da vigéncia do
contrato, data do termo de suspensao da obra, nimero de dias faltantes na data da
suspensao, numero de dias decorridos entre a data da suspensdo e a do reinicio,
data do reinicio da obra e nova data do vencimento da vigéncia do contrato. O termo
de reinicio da execucao da obra devera ser comunicado a autoridade superior, para
ratificacdo e publicacdo na imprensa oficial, no prazo de cinco dias, como condi¢ao
de eficacia dos atos;
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18.8. Apds a cientificagcdo da contratada no Termo de Reinicio da obra, deve
ser elaborado um termo aditivo de contrato, com o objetivo de devolugdo e
restituicdo de prazo contratual ao executor, pelo prazo correspondente ao periodo
de suspensdo, para que se ajuste o0 prazo a paralisacdo ordenada pelo Municipio;

18.9. Nao serdo prorrogados 0s prazos previstos no cronograma fisico-
financeiro de execugédo, nem admitido nenhum reembolso de custos adicionais,
guando a suspensao dos servicos ocorrer por razbes exclusivamente imputaveis a
CONTRATADA. Neste caso, findo o prazo, o objeto da licitacdo devera ser concluido
pela CONTRATADA, com a aplicacdo das penalidades contratuais previstas.

18.10. Caberd a CONTRATADA, ap0s o aviso de suspensao:

a) suspender os trabalhos na data e durante o prazo determinado na
notificacao;

b) ndo emitir novas ordens ou subcontratos para aquisicbes de materiais e
servicos relacionados com o trabalho suspenso.

18.11. O cancelamento definitivo dos trabalhos pelo CONTRATANTE
determinara de pleno direito, a rescisdo do presente contrato, sem que assista a
CONTRATADA o direito a nenhuma indenizacéo, além da remuneracao dos servicos
efetivamente executados;

18.11.1. Ocorrendo a hipotese acima, a CONTRATADA tera direito a receber
o valor dos materiais colocados na obra e ainda ndo aplicados, até a data do
cancelamento dos servicos, pelos precos constantes nas notas fiscais e/ou
comprovante habil de seus custos;

18.12. Rescindido o contrato, a CONTRATADA obriga-se a paralisar o0s
servicos a partir da data da comunicacdo escrita que expedir ou receber,
respondendo por todas as obrigacdes definidas neste contrato que decorrerem dos
trabalhos executados.

CLAUSULA DECIMA NONA
DA RESCISAO CONTRATUAL:

19.1. Poderao ser motivo de rescisdo contratual as hipoteses elencadas no art.
78 da Lei n° 8.666/93 e alteragcbes subsequentes.

19.2. Caso o CONTRATANTE néo se utilize da prerrogativa de rescindir o
contrato, a seu exclusivo critério podera suspender a sua execucao e/ou sustar o
pagamento das faturas, até que a CONTRATADA cumpra integralmente a condigdo
contratual infringida, sem prejuizo da incidéncia das sancdes previstas neste
Contrato e na Lei N° 8.666/93 e alteracdes subsequentes.
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19.3. A rescisdo podera ser unilateral, amigavel (resilicdo) ou judicial, nos
termos e condi¢cdes previstas no art. 79 da Lei n° 8.666/93 e alteracdes
subsequentes.

19.4. A CONTRATADA reconhece os direitos do CONTRATANTE nos casos de
rescisdo previstos nos arts. 77 a 80 da Lei N° 8.666/93 e alteracbes subsequentes.

19.5. Em caso de rescisdo do presente contrato por parte do CONTRATANTE
ndo cabera a CONTRATADA direito de qualquer indenizacao, salvo na hipétese do
art. 79, paragrafo 2°, da Lei Federal n® 8.666/93 e alteracdes subsequentes.

19.6. A rescisao deste contrato sujeita a CONTRATADA a multa rescisoria na
ordem de 10% (dez por cento) sobre o valor do saldo do contrato existente na data
da rescisdo, independentemente de outras multas aplicadas a CONTRATADA por
infracdes anteriores.

19.7. A rescisdao administrativa ou amigavel devera ser precedida de
autorizacdo escrita e fundamentada da autoridade competente.

19.8. Resciséo do Contrato em virtude de forga maior:

19.8.1. Tanto o CONTRATANTE como a CONTRATADA poderao rescindir este
Contrato em caso de interrup¢do total na execucdo dos servicos por um periodo
maior que 60 (sessenta) dias, em virtude de forga maior, conforme definido no artigo
393 do Cadigo Civil Brasileiro, regularmente comprovado e impedido da execucao
deste Instrumento Contratual.

19.8.1.1. No caso acima, o CONTRATANTE pagara a CONTRATADA os
servicos que a mesma tenha realizado, de acordo com os termos deste Contrato.

19.8.2. Sempre que uma das partes julgar necessario invocar motivo de forca
maior, devera fazer imediata comunicacdo escrita a outra, tendo esta Ultima um
prazo de até 30 (trinta) dias da data de seu recebimento para contestar, ou
reconhecer 0s motivos constantes da notificagéo.

19.9. Nos demais casos previstos na legislacao vigente.

19.10. O Contrato ora celebrado podera ser rescindido caso ocorram quaisquer
dos casos previsto nos art. 77 e 78 da Lei federal 8.666/93 e alteracdes em vigor,
bem como por superveniéncia de decisdo judicial que importe motivos relevantes
para a rescisdo do presente instrumento.

CLAUSULA VIGESIMA
DO CONHECIMENTO DAS ESPECIFICACOES E DO LOCAL DOS SERVICOS

20.1. Ao assinar este contrato, a CONTRATADA declara que tomou pleno
conhecimento da natureza e condi¢des locais onde serdo executados 0S servigos.
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N&o sera considerada pelo CONTRATANTE qualquer reclamagéo ou reivindicacdo
por parte da CONTRATADA fundamentada na falta de conhecimento dessas
condigoes.

20.2. A assinatura deste contrato é considerada como reconhecimento tacito
de que a CONTRATADA realizou investigacdes, no local dos servicos, suficientes
para o reconhecimento das condi¢cdes que encontrar4 durante a execucdo dos
servicos.

CLAUSULA VIGESIMA PRIMEIRA
DOS CASOS OMISSOS

21.1. As omissoes relativas ao presente Contrato sédo reguladas pela legislacao
vigente, na forma do artigo 65 e seguintes da Lei Federal 8.666/93 e alteracdes em
vigor.

CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA
CONDICOES GERAIS:

22.1. Na execucdo deste contrato aplicar-se-a a Lei n° 8.666/93 e alteracdes e
ainda os preceitos gerais do direito publico, os principios da teoria geral dos
contratos e as disposicdes de direito privado.

22.2. A declaracdo de nulidade deste contrato opera retroativamente impedindo
os efeitos juridicos que ele, ordinariamente, deveria produzir, além de desconstituir
0s ja produzidos.

22.3. Os casos omissos serdo resolvidos a luz da Lei 8.666/93 e suas
alteracdes, recorrendo-se a analogia, aos costumes e aos principios gerais do
direito.

22.4. Quaisquer irregularidades acerca deste Contrato devera ser denunciada
ao Egrégio Tribunal de Contas da Unido e mesmo para os fins do disposto na Lei
8.884/94.

CLAUSULA VIGESSIMA TERCEIRA
DO FORO:

23.1. Fica eleito o foro da cidade de Sao Pedro do Sul - RS para dirimir
questdes oriundas deste contrato, renunciando as partes a qualquer outro que lhe
possa ser mais favoravel.

E, por estarem acordes, firmam o presente instrumento, juntamente com as
testemunhas, em 04 (quatro) vias de igual teor, para todos os efeitos de direito.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO SUL
CNPJ: 87.489.910/0001-68
Rua Floriano Peixoto, 222 CEP 97400-000 — Sao Pedro do Sul = RS
SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAC;AO/SETOR DE LICITAQ@ES
Telefones: Geral (55) 3276-6100 — Setor Licitacdes (55) 3276.6108
Site: www.saopedrodosul.rs.gov.br - e-mail: licitacoes@saopedrodosul.org

Sé&o Pedro do Sul/RS, de de 2023.
MUNICIPIO DE SAO PEDRO DO SUL (NOME DA EMPRESA)
Nome do Representante legal
Cargo/Funcao
Testemunhas: VISTO ASSESSORIA JURIDICA:
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