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 CONTRATO Nº 081/2021 
TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2021 

 
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DO SUL, pessoa jurídica de direito 

público, com sede na Rua Floriano Peixoto, nº 222, em São Pedro 
do Sul - RS, inscrita no CNPJ sob o nº 87.489.910/0001-68 neste 
ato representada pela Prefeita Municipal, Sra. Ziania Maria 
Bolzan, brasileira, viúva, professora, residente e domiciliada a 
Rua Floriano Peixoto, nesta cidade, portadora do R.G. n° 
4009962558 e do CPF n° 260.895.990-34, doravante denominada 
CONTRATANTE. 

 
CONTRATADA:  C F V OBRAS PUBLICAS LTDA, pessoa jurídica de direito 

privado inscrita no CNPJ sob nº 15.161.740/0001-87, com sede 
na Rua Floriano Zurowski, nº 180, Bairro Centro, Agudo/RS, CEP: 
96.540-000, neste ato representada pelo seu diretor, Sr. Valderi 
Luiz Hoppe, brasileiro, empresário, RG n° 8032956677, e CPF n° 
511.866.590-68, celebram entre si o presente CONTRATO, 
mediante cláusulas e condições que aceitam, ratificam e 
outorgam na forma abaixo estabelecida, tudo de acordo com o 
Processo de Licitação, Edital de Tomada de Preços n° 003/2021. 

 
 
 
 

O presente instrumento tem seu respectivo fundamento e finalidade na 
consecução do objeto contratado, consoante a solicitação nº 2726/2021, sob o 
protocolo nº 4449/2021, proveniente da Secretaria Municipal da Educação, de 
acordo com o disposto na Tomada de Preços nº 003/2021 e Termo de 
Homologação e Adjudicação de Processo Licitatório, sujeitando-se as partes às 
normas da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores, bem como às 
seguintes cláusulas contratuais. 

 
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO: 
 
1.1. Contratação de empresa para execução de obras de ampliação e reforma da 
EMEF NAURELINO SOUTO, com fornecimento de materiais e serviços de mão de 
obra, de acordo com “Memorial Descritivo, Planilha Orçamentária, Cronograma 
Físico Financeiro e Projetos, através da TOMADA DE PREÇOS N° 003/2021. 
 
 1.2. É de responsabilidade da CONTRATADA, todas as taxas e emolumentos para 
obtenção junto aos órgãos competentes, das licenças, alvarás e demais documentos 
necessários à instalação do canteiro e a execução das obras. 
 
1.3. Faz parte do presente Contrato, como se nele estivesse transcrita, toda a 
documentação referida no item 1.1 desta Cláusula, bem como a Proposta de Preços, 
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apresentada pela CONTRATADA e seus anexos. 
 
1.4. O objeto da presente licitação deverá ser executado conforme Memorial 
Descritivo, Orçamento Discriminativo, Cronograma Físico Financeiro, Plantas que 
fazem parte deste Edital. 

 
1.5. Para atendimento ao objeto do presente Contrato serão utilizados recursos 
oriundos do Município de São Pedro do Sul. 
 

 
CLÁUSULA SEGUNDA - DA VIGÊNCIA: 

 
2.1. O prazo de vigência do presente Contrato é de 12 (doze) meses consecutivos 
contados a partir da emissão da Ordem de Início dos Serviços, podendo ser 
prorrogado, desde que observadas às disposições do art. 57, caput e parágrafos, da 
Lei Federal nº 8.666/93, mediante Termo Aditivo. 
 
2.2. À CONTRATADA será facultado pedir prorrogação do prazo de forma prévia ao 
término do período contratual e somente quando ocorrer interrupção dos serviços 
determinados por um dos seguintes atos ou fatores: 
 
a) Falta de elementos técnicos para o andamento dos trabalhos, quando os 
fornecimentos deles couberem ao CONTRATANTE e justificadamente forem 
indagados por meio formal; 
 
b) Ordem escrita do titular do CONTRATANTE, para restringir ou paralisar os 
serviços no interesse da Administração; 
 
c)  Por motivo de força maior, tal como definido na legislação brasileira, em especial 
no Código Civil. 
 
d) Quando não houver emissão de “ordem de serviço” em até 10 (dez) dias úteis 
após a assinatura deste contrato. 
 
e) Em situações de intempéries climáticas impeditivas do regular andamento dos 
serviços, devidamente certificadas pelo fiscal designado pela Administração. 
 
2.3. Ocorrendo a Ordem de Paralisação a CONTRATADA deverá aguardar a Ordem 
de Reinício para retomada dos serviços. 
 
2.4. O requerimento da CONTRATADA para prorrogação deverá ser protocolado em 
até 10 (dez) dias, nos casos acima mencionados nas letras “a” e “b”, ou 48h 
(quarenta e oito horas), quando ocorrer o aludido na letra “c” e “e”, todos do item 2.2, 
do ato, fato ou evento alegado como causa do atraso. 
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2.5. Constatada a suspensão da execução dos serviços por motivo de força maior, o 
prazo estipulado no contrato deverá ser prorrogado pelo período razoavelmente 
necessário ao reinício e conclusão da mesma. 
 
2.6. Se os serviços forem paralisados por mais de 60 (sessenta) dias, por motivo de 
força maior, o CONTRATANTE poderá rescindir este Contrato mediante 
comunicação por escrito à CONTRATADA. 
 
2.7. As prorrogações autorizadas serão concedidas independentemente de alteração 
contratual, mas sempre procedidas através de termo aditivo. 
 
 
CLÁUSULA TERCEIRA - DA FORMA DE EXECUÇÃO: 

 
3.1. O objeto do presente contrato deverá ser executado em 5 (cinco) etapas, sendo 
3 (três) no ano de 2021 e 2 (duas) no ano de 2022, conforme os Projetos, Memorial 
Descritivo e Especificações Técnicas, Planilha Orçamentária, Cronograma Físico 
Financeiro e Plantas, anexos a Tomada de Preços n° 003/2021. 
 
3.2. A CONTRATADA deverá entregar a obra, completamente executada, em até 05 
(meses) consecutivos contados da data de emissão da Ordem de Serviço.  
 
3.3. A CONTRATADA deverá iniciar em até 10 (dez) dias úteis após a emissão da 
Ordem de Serviço Inicial, comprovando inclusive a fixação de placa indicativa da 
obra e dos recursos que servirão de aporte financeiro do Município, e demais dados 
referentes ao Plano de Trabalho. 
 
3.4. As obras serão executadas observando todos os requisitos de qualidade, 
utilidade, segurança, resistência recomendados pela ABNT; 
 
 
CLÁUSULA QUARTA - DO VALOR: 
 
4.1. A CONTRATADA assume o compromisso de prestar os serviços, com 
fornecimento de materiais para execução da ampliação e reforma da EMEF 
NAURELINO SOUTO, pelo no valor global de R$ 227.294,34 (duzentos e vinte sete 
mil, duzentos e noventa e quatro reais e trinta e quatro centavos), sendo R$ 
159.075,03 (cento e cinquenta e nove mil e setenta e cinco reais e três centavos), 
correspondente a materiais e R$ 68.219,31 (sessenta e oito mil, duzentos e 
dezenove reais e trinta e um centavos), correspondente aos serviços de mão de 
obra, expressamente estabelecida que os preços contratados incluem todos os 
custos diretos e indiretos para completa execução dos serviços. 
 
4.2. Os preços contratuais serão fixos e irreajustáveis. 
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CLAÚSULA QUINTA – DO PAGAMENTO: 
 
5.1. CONTRATANTE somente pagará à CONTRATADA os serviços efetivamente 
executados MEDIANTE APRESENTAÇÃO das notas fiscais ter sido conferida e 
atestada pela fiscalização da Secretaria de Planejamento e comprovantes de 
regularidade fiscal da CONTRATADA e da quitação de todos encargos contratuais 
inclusive verbas remuneratórias mensais dos empregados. 
 
5.2. O pagamento será realizado em parcelas mensais de acordo com o 
Cronograma e os laudos de medições efetuados pela Secretaria do Planejamento do 
Município, mediante apresentação do documento fiscal devidamente atestado por 
servidor municipal ou comissão competente, em absoluta consonância com o 
cronograma e mediante a apresentação dos respectivos Termos de Recebimentos 
Parciais, consoante cronograma físico financeiro e boletins de medição. 
  
5.3. O pagamento somente poderá ser efetuado após comprovação do recolhimento 
das contribuições sociais (Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e Previdência 
Social), com apresentação da guia correspondentes ao mês da última competência 
vencida, compatível com o efetivo declarado, na forma do art. 31, da Lei nº 8.212/91, 
e apresentação de Nota Fiscal/Fatura atestada por servidor designado, conforme 
disposto nos artigos 67 e 73 da Lei nº 8.666/93, bem como a apresentação dos 
comprovantes mensais de recolhimento de encargos sociais relativos aos 
empregados da empresa incidentes sobre folha de pagamento dos trabalhadores 
que efetuaram os serviços referentes ao objeto deste certame, cópia da folha de 
pagamento quitada e da GFIP e prova de regularidade para com a Fazenda 
Municipal. 

 
5.4. A inadimplência da CONTRATADA com relação aos encargos sociais, 
trabalhistas, fiscais e comerciais ou indenizações não transfere ao Município a 
responsabilidade por seu pagamento, nem poderá onerar o objeto contratado, de 
acordo com o artigo 71, parágrafo 1.º, da Lei Federal nº 8.666/93. 
 
5.5. Qualquer erro ou omissão ocorrido na documentação fiscal será motivo de 
correção por parte da CONTRATADA e haverá, em decorrência suspensão do 
pagamento até que o problema seja definitivamente sanado. 
  
5.6.  A não discriminação dos materiais, equipamentos e mão de obra na nota fiscal, 
destacadamente, implicarão a retenção do INSS será sobre o valor bruto da Nota 
Fiscal, na forma da Instrução Normativa RFB vigente. 
 
5.7. O efetivo pagamento será mediante depósito bancário na Conta Corrente n° 
575-0, Agência 1292 da CAIXA ECONOMICA FEDERAL. 
  
5.8. O pagamento efetuado pelo CONTRATANTE não isenta a CONTRATADA de 
suas obrigações e responsabilidades assumidas. 
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5.9.  O pagamento não isentará a CONTRATADA da responsabilidade pelo objeto 
entregue ou implicará em sua aceitação. 
  
5.10. O pagamento dar-se-á da seguinte forma: 
  
I - A CONTRATADA deverá expedir Nota Fiscal (NF), em nome do Município de São 
Pedro do Sul, constando os serviços prestados, com a identificação desse contrato e 
do número do empenho. 
  
II - Após a avaliação dos serviços prestados, constatado o atendimento de todas as 
cláusulas contratuais pelo responsável pela fiscalização do contrato que dará o 
aceite na NF, encaminhando-a ao Setor de Almoxarifado para lançamento da 
liquidação da NF, o qual remeterá, imediatamente, à Secretaria Municipal da 
Fazenda que efetuará o pagamento à CONTRATADA, em até 05 (cinco) dias úteis 
após o recebimento da Nota Fiscal, após análise da documentação pelo Setor de 
Contabilidade. 
  
5.11. O atraso na entrega da nota fiscal/fatura acarretará o adiamento do prazo de 
pagamento da mesma quantidade de dias, não incidindo neste caso, qualquer 
acréscimo de valores a título de juros, multa ou correção monetária. 
 
 5.12. Qualquer erro ou omissão havido na documentação fiscal ou na fatura será 
objeto de correção pela empresa e haverá, em decorrência, suspensão do prazo de 
pagamento até que o problema seja definitivamente regularizado. 
  
5.13. O CONTRATANTE reserva-se ao direito de suspender o pagamento se o 
serviço prestado ou materiais fornecidos estiverem em desacordo com as 
especificações constantes deste instrumento. 
 

 
  CLÁUSULA SEXTA – DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS: 

 
6.1. As despesas decorrentes da execução deste instrumento correrão por conta das 
seguintes dotações orçamentárias: 
 
Órgão 06– Secretaria Municipal da Educação 
Unidade 01 – Ensino Fundamental 
Projeto/Atividade: 2061 – Manutenção das Escolas Municipais 
Elemento de Despesa: 44.90.51.99 – Obras e Instalações – Outras Obras e 
Instalações 
Código da Dotação: 226   - Recurso: 31- Fundeb   - Bloqueio: 5680 
 
 
CLÁUSULA SÉTIMA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA: 
 
7.1. Executar o objeto do presente contrato de acordo com o Edital, Projetos, 
Memorial Descritivo, Planilha Orçamentária e Cronograma Físico Financeiro. 
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7.2. Entregar a obra, completamente executada, em até 05 (cinco) meses 
consecutivos contados da data de emissão da Ordem de Serviço Inicial.  
 
7.3. Iniciar os serviços em até 10 (dez) dias úteis após a emissão da Ordem de 
Serviço Inicial. 

 
7.4. Promover a identificação da obra nos termos definidos neste contrato bem 
como no Edital e ainda promovendo a sinalização de advertência, de identificação e 
outras necessárias à execução dos serviços. 
 
7.5. Manter, durante a execução do contrato todas as condições de habilitação 
previstas no Edital e em compatibilidade com as obrigações assumidas. 

 
7.6. Responsabilizar-se por eventuais danos causados ao CONTRATANTE ou a 
terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do contrato. 

 
7.7. Armazenar todos os materiais e utensílios utilizados na execução do objeto, 
sendo de sua inteira responsabilidade a guarda, conservação e danos que 
porventura vierem a sofrer. 

 
7.8. Responsabilizar-se pelos custos inerentes a encargos tributários, sociais, fiscais, 
trabalhistas, previdenciários, securitários e de gerenciamento, resultantes da 
execução do contrato. 

 
7.9. Submeter-se à fiscalização da Secretaria do Planejamento. 
 
7.10. Corrigir, remover, reconstruir ou substituir, ás suas expensas, no total ou em 
parte o objeto do contrato em que se verifique vícios, defeitos ou incorreções, 
resultantes da execução ou de materiais empregados na obra, apontados pela 
fiscalização do CONTRATANTE durante a execução dos serviços e durante o 
período de até 5 (cinco) anos após a conclusão da obra sem prejuízo da garantia por 
eventuais patologias construtivas decorrentes do emprego de materiais não 
especificados no Memorial Descritivo e/ou de mão de obra desqualificada. 
 
7.11. Apresentar laudo técnico de profissional qualificado, quando solicitado pela 
Fiscalização do CONTRATANTE, responsabilizando-se pelos serviços bem como 
disponibilizar o acesso a informações requisitadas pelo servidor do Município 
atuando na fiscalização e ainda facilitar as atividades de fiscalização. 
 
7.12. Exigir do CONTRATANTE a emissão da Ordem de Serviço Inicial no prazo de 
10 (dez) dias úteis a contar da assinatura do contrato. 
 
7.13. Atender e cumprir rigorosamente as especificações técnicas, características e 
condições definidas e relacionadas no Edital e seus Anexos e na sua proposta; 
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7.1.4 A CONTRATADA será responsável pelos encargos trabalhistas, 
previdenciários, fiscais e comerciais, resultantes da execução dos serviços, devendo 
apresentar mensalmente os comprovantes de quitação inclusive das verbas que 
integram a remuneração dos seus empregados atuantes na obra. 
 
7.15. A CONTRATADA deverá reconhecer ao CONTRATANTE o direito de, a 
critério deste de descontar dos pagamentos devidos o valor de multas e demais 
sanções pecuniárias previstas. 

 
7.16. A CONTRATADA é obrigada a permitir e facilitar a fiscalização ou supervisão 
pelo CONTRATANTE da execução do serviço, em qualquer momento, devendo 
prestar informações e esclarecimentos solicitados. 
  
7.17. A CONTRATADA é obrigada a participar ao CONTRATANTE a ocorrência de 
qualquer fato ou condição que possa atrasar ou impedir a execução do objeto no 
todo ou em parte. 
 
7.18. A CONTRATADA deverá seguir rigorosamente as normas e padrões 
estabelecidos em lei, bem como diligenciar para que os serviços estejam em 
perfeitas condições, não podendo conter quaisquer vícios. 
 
7.19. Ficará a CONTRATADA obrigada a refazer os trabalhos rejeitados pela 
fiscalização do CONTRATANTE, ficando por sua conta exclusiva as despesas 
decorrentes desses serviços. 
 
7.20. É de inteira responsabilidade e ônus da CONTRATADA a adoção de todas as 
medidas de segurança necessária a execução objeto do objeto contratual bem como 
do fornecimento e instalação dos Equipamentos de Proteção Individual e Coletiva 
que se fizerem necessários no decorrer das diversas etapas da obra, de acordo com 
o previsto nas NR 06 e NR-18 da Portaria nº 3.214 do Ministério do Trabalho, bem 
como demais dispositivos de segurança necessários além da obrigação de seguir as 
recomendações expressas na Lei nº 6.514 de 22.12.77 e Normas 
Regulamentadoras (NRs) relativas à Engenharia de Segurança e Medicina do 
Trabalho, aprovadas pela Portaria nº 3.214, de 08 de junho de 1978, em especial as 
NRs nºs 04, 07 e 18, que entraram em vigor em julho de 1995, sem prejuízo da 
responsabilidade pela regularidade trabalhista, fiscal e previdenciária de seus 
empregados e da indenização por eventual dano a estes ou a terceiros ; 
 
7.21. A CONTRATADA deve cuidar para que a obra permaneça limpa, livre de 
entulhos e restos de materiais tanto no decorrer da execução, bem como por 
ocasião da entrega definitiva, sem qualquer tipo de sobra de materiais e/ou 
equipamentos utilizados, por sua conta e ônus. 
 
7.22. O transporte, a alimentação e o alojamento dos empregados necessários à 
execução da obra são de exclusiva responsabilidade da CONTRATADA e em caso 
algum será ressarcido pelo CONTRATANTE. 
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7.23. O não cumprimento de quaisquer itens desta cláusula, além das providencias 
administrativas e judiciais cabíveis, implicará na declaração de inidoneidade da 
CONTRATADA perante o CONTRATANTE. 
 
 
CLÁUSULA OITAVA – DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE: 

 
8.1. A definição do objeto deste Contrato. 
 
8.2. Tomar todas as providências necessárias à execução do Contrato. 
 
8.3. Manter pessoas ou constituir Comissão Especial designada pela Prefeita, 
visando à fiscalização da execução do contrato e de seu fiel cumprimento. 
 
8.4. Efetuar o pagamento à CONTRATADA, de acordo com o estipulado neste 
instrumento. 
 
8.5. Emitir a Ordem de Serviço Inicial, para o efetivo início dos serviços. 
 
8.6. Além das obrigações resultantes da observância da Lei nº 8.666/93, são 
obrigações do CONTRATANTE: 
 
a) Notificar, formal e tempestivamente a CONTRATADA sobre as irregularidades 
observadas no cumprimento do contrato. 
 
b) Notificar a CONTRATADA por escrito e com antecedência, sobre multas, 
penalidades e quaisquer débitos de sua responsabilidade. 
 
c) Aplicar as sanções administrativas contratuais pertinentes, em caso de 
inadimplemento. 
 
d) Exercer a fiscalização dos serviços prestados pela CONTRATADA, por técnicos 
especialmente designados, notificando, imediatamente e por escrito, quaisquer 
problemas ou irregularidades encontradas.  
 
e) Prestar aos empregados da CONTRATADA, informações e esclarecimentos que 
eventualmente venham a ser solicitados e que digam respeito a natureza dos 
serviços que tenham que executar.  
 
f) Fornecer, quando detiver, outros elementos que se fizerem necessários à 
compreensão dos “Documentos Técnicos” e colaborar com a CONTRATADA, 
quando solicitada, no estudo e interpretação dos mesmos.  
 
g) Solicitar, nos prazos previstos, toda a documentação legal referente a prestação 
de serviços e de funcionários da CONTRATADA, inclusive solicitando a substituição 
de qualquer funcionário que não atenda aos interesses dos serviços ou do 
CONTRATANTE.  
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h) Notificar tempestivamente à CONTRATADA todas e quaisquer autuações, 
notificações e informações que venha a receber com relação ao inadimplemento 
pela CONTRATADA de suas obrigações contratuais, a fim de que a CONTRATADA 
possa cumpri-las em tempo hábil.  
 
I) Fiscalizar, conferir e acompanhar a execução da obra e serviços, notificando a 
CONTRATADA, por escrito, sobre defeitos ou irregularidades encontrados, fixando 
prazos e condições para as correções. 
 

 
CLÁUSULA NONA – DA FISCALIZAÇÃO: 

 
9.1. Sem prejuízo da plena responsabilidade da CONTRATADA perante a 
CONTRATANTE ou a terceiros, todos os trabalhos contratados e o cumprimento 
deste instrumento contratual estarão sujeitos à mais ampla e irrestrita fiscalização do 
CONTRATANTE, a qualquer hora, em toda a área abrangida pelo canteiro, e será 
exercida pela Secretaria Municipal do Planejamento, através de Engenheiro 
Civil ou Arquiteto e por Fiscal da Secretaria Municipal da Fazenda. 

 
9.2. O CONTRATANTE sem prejuízo de suas atribuições de acompanhamento 
poderá contratar, com profissionais consultores ou empresas especializadas, os 
serviços relativos ao controle qualitativo das obras e serviços, assim como o 
acompanhamento do desenvolvimento da execução. 
 
9.3. A fiscalização compete: 
 
9.3.1. O encaminhamento e controle da execução das obras e serviços, as 
avaliações e medições dos serviços, até a sua conclusão, observadas todas as 
condições expressas nos documentos que compõe o contrato. 
 
9.3.2. Proceder às medições com a presença e a participação da CONTRATADA, 
cabendo a esta encaminhar ao CONTRATANTE os respectivos faturamentos nos 
prazos previsto. 
 
9.4. Constatada a inoperância, desleixo, incapacidade ou ato desabonador, 
praticado pela CONTRATADA, ou seu representante ou de seus subcontratados, o 
CONTRATANTE poderá recomendar o afastamento e/ou realocação do preposto ou 
de qualquer empregado, bem como de subcontratados. 

 
9.5. Eventuais divergências nas especificações e/ou anexos aqui contidos deverão 
ser resolvidas pela fiscalização do CONTRATANTE. 
 
9.6. A emissão de Anotação de Responsabilidade Técnica sobre a fiscalização 
deverá ser feita pelo servidor com tal habilitação, designado pelo CONTRATANTE, e 
deverá ser apensada ao processo. 
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9.7. Obriga-se a CONTRATADA a facilitar, de modo amplo e completo, a ação dos 
fiscais, permitindo-lhes acesso a todas as partes dos serviços. 
 
9.8. Os fiscais do CONTRATANTE terão amplos poderes para, mediante instruções 
por escrito: 
 
a) A qualquer momento e desde que achar necessário, solicitar à CONTRATADA a 
substituir de parte ou de toda a equipe técnica responsável pelos serviços, caso 
constate que a mesma não tenha reais condições técnicas para a execução dos 
trabalhos dentro da melhor técnica e em observação a Normas da ABNT e demais 
especificações e recomendações necessárias ao bom andamento das atividades 
referentes à execução dos serviços objeto deste Contrato. 
 
b) Recusar os serviços de má qualidade ou não especificados. 

 
c) Suspender a execução de quaisquer serviços em desacordo com as normas da 
ABNT, especificações e recomendações da Secretaria do Planejamento, exigindo 
sua reparação por conta da CONTRATADA. 
 
d) Exigir da CONTRATADA todos os esclarecimentos necessários ao perfeito 
conhecimento e controle dos serviços. 
 
e) Determinar ordem de prioridade na execução dos serviços. 
 
f).Determinar a CONTRATADA um reforço do equipamento ou substituição de 
unidades defeituosas, caso venha a constatar que o mesmo é insuficiente para dar 
aos serviços o andamento normal previsto.  
 
g). Exercer rigoroso controle em relação às quantidades e, particularmente, à 
qualidade dos serviços executados, a fim de possibilitar a aplicação das penalidades 
previstas, quando desatendidas as disposições a elas relativas.  
 
h) Exigir o imediato afastamento de quaisquer empregados ou prepostos da 
CONTRATADA que não mereça sua confiança ou embarace a fiscalização, e ainda, 
que se conduza de modo inconveniente ou incompatível com o exercício das 
funções que lhe forem atribuídas, após advertência por escrito.  
 
i) Agir e decidir em nome do CONTRATANTE, inclusive, para rejeitar os serviços 
executados em desacordo com o projeto, especificações técnicas ou com 
imperfeição, conforme as Normas Técnicas da ABNT e outras aplicáveis. 
  
j) Transmitir suas ordens e instruções por escrito, salvo em situações de urgência ou 
emergência, sendo reservado a CONTRATADA o direito de solicitar da Fiscalização, 
por escrito, a posterior confirmação das ordens ou instruções verbais recebidas.  
 
k) A fiscalização atuará desde o início dos trabalhos até o recebimento definitivo das 
obras e será exercido no interesse exclusivo da Secretaria do Planejamento do 
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CONTRATANTE e não exclui nem reduz a responsabilidade da CONTRATADA, 
inclusive de terceiros, por qualquer irregularidade.  
 
l) A aceitação por parte da Fiscalização não isenta a CONTRATADA de sua 
responsabilidade sobre a qualidade e comportamento dos serviços e produtos 
aplicados. 
 

 
CLÁUSULA DÉCIMA – DAS PENALIDADES: 

 
10.1. Por descumprimento das normas estabelecidas no Edital e no Contrato, pela 
inexecução total ou parcial do objeto do presente instrumento, deixando de assumir 
quaisquer das obrigações assumidas, execução imperfeita da obra, erro de 
execução, mora de execução, inadimplemento contratual, não veracidade das 
informações prestadas, omissão e outras falhas, garantido o direito ao contraditório e 
apresentação de defesa no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, a CONTRATADA 
ficará sujeita as penalidades previstas neste item, nos termos dos Artigos 86 a 88 da 
Lei n°8.666/93: 

 
I) Advertência por escrito, sempre que verificadas pequenas falhas técnicas 
corrigíveis ou atraso no cumprimento das etapas do cronograma físico-financeiro da 
obra, que poderá ser registrada no Relatório Diário de Obras – RDO e/ou através de 
documento específico. A sua reiteração demandará a aplicação de pena mais 
elevada, a critério do CONTRATANTE. 
 
II) Multa, que poderá ser aplicada cumulada a outras sanções previstas, 
obedecendo aos seguintes critérios: 
 
a) A Recusa injustificada do adjudicatário em assinar o contrato dentro do prazo 
estabelecido pelo CONTRATANTE, caracterizando o descumprimento total da 
obrigação assumida, será aplicada multa de 5% sobre o valor total da proposta. 
 
b) No caso de rescisão do contrato por ato unilateral da Administração Municipal, 
motivado por culpa da CONTRATADA, não se eximindo a mesma das demais 
sanções cabíveis, será aplicada uma multa de 5% sobre o valor total contratado. 
 
c) Ao atraso injustificado do adjudicatário em assinar o contrato ou a iniciar a 
execução dos serviços objeto deste instrumento, será aplicada multa de 0,10% 
sobre o valor total da proposta, por dia de atraso, limitado ao prazo máximo de 10 
(dez) dias contado do seu termo de início. 
 
d) Será aplicada multa de 0,10% sobre o valor total do contrato, aplicada em dobro 
nas reincidências, nos seguintes casos: 
 
d.1) Prestar informações inexatas ou criar embaraços à FISCALIZAÇÃO da obra. 
 

http://www.saopedrodosul.rs.gov.br/
mailto:licitações@saopedrodosul.org


                PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DO SUL 
CNPJ: 87.489.910/0001-68 

Rua Floriano Peixoto, 222    CEP 97400-000 – São Pedro do Sul – RS 
SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO/SETOR DE LICITAÇÕES 

Telefones: Geral (55) 3276-6100 – Setor Licitações (55) 3276.6108 
Site: www.saopedrodosul.rs.gov.br  -  e-mail: licitações@saopedrodosul.org 

 

CONTRATO Nº 081/2021 – C F V OBRAS PUBLICAS LTDA - Tomada de Preço 
n° 003/2021 – Ampliação e Reforma da EMEF Naurelino Souto                12 

d.2) Transferir ou ceder suas obrigações, no todo ou em parte a terceiros, sem 
prévia autorização do CONTRATANTE. 
 
d.3) Desatender a quaisquer determinações da FISCALIZAÇÃO da obra. 
 
d.4) Recursar-se a executar, sem justa causa, no todo ou em parte, os serviços 
contratados. 
 
d.5) Recursar-se, através de seus funcionários presentes no local da obra, a dar 
ciência (recebimento) em documentos emitidos pela FISCALIZAÇÃO. 
 
d.6) Praticar, por ação ou omissão, qualquer ato que, por imprudência, negligência, 
imperícia, dolo ou má-fé, venha a causar danos ao CONTRATANTE ou a terceiros, 
independentemente da obrigação da CONTRATADA em reparar os danos 
causados. 

 
d.7) Quando o Relatório Diário de Obra – RDO, não se encontrar no canteiro de 
obras, estiver desatualizado, ou não conter os preenchimentos iniciais (data, efetivo 
de pessoal próprio da CONTRATADA ou subcontratado, condições do tempo entre 
outros) do dia corrente, impedindo a FISCALIZAÇÃO de verificar estes 
apontamentos e efetuar quaisquer registros. 

 
d.8) Quando a CONTRATADA não providenciar a entrega semanal do Relatório 
Diário de Obra – RDO, à FISCALIZAÇÃO da obra. 
 
d.9) Paralisação da obra, sem justa causa, por mais de 10 (dez) dias consecutivos, 
sem prévia comunicação, plenamente justificada, documentada e aceita pela 
FISCALIZAÇÃO da obra. 
 
d.10) A substituição da responsabilidade técnica pela execução da obra, sem prévia 
aprovação do CONTRATANTE e a necessária formalização da alteração contratual. 
 
d.11) A quaisquer infringências ao contrato, projetos, especificações e outros 
elementos integrantes do certame licitatório anteriormente não citadas, 
independentemente da obrigação de fazer as correções necessárias, às suas 
expensas. 
 
e) Ressalvada as hipóteses de fato de responsabilidade exclusiva do 
CONTRATANTE, fato surpreendente e excepcional (interferências imprevistas), 
caso fortuito ou força maior (ato de inimigo público, guerra, bloqueio, insurreições, 
levantes, epidemias, avalanches, tempestades, raios, enchentes, perturbações civis, 
explosões, greves, ou quaisquer outros acontecimentos semelhantes aos acima 
enumerados, ou de força equivalente, que fujam ao controle razoável de qualquer 
das partes interessadas, que mesmo diligentemente não se consiga impedir sua 
ocorrência), o atraso injustificado na execução das obras objeto deste contrato, nos 
prazos e quantias financeiras fixados no cronograma físico-financeiro, resultará na 
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aplicação da multa de mora ao contratado, visando desestimular a execução da obra 
fora de prazo, de acordo com os seguintes critérios: 
 
e.1) Os atrasos na execução do cronograma físico-financeiro, tanto nos prazos 
parciais, como nos prazos de início e conclusão, quando justificados por alguma das 
hipóteses supracitadas, autoriza a fiscalização a decidir pela não aplicação da 
penalidade, desde que seja anexada ao laudo de medição mensal do respectivo 
período uma justificativa técnica circunstanciada comprovando a proporcionalidade 
do atraso e, houver registros no Relatório Diário de Obras relatando estes motivos. 
Também, deverá ser encaminhado à Divisão de Empenhos da Secretaria Municipal 
de Fazenda, antes da medição seguinte, um cronograma físico-financeiro atualizado 
e assinado pelos responsáveis técnicos da fiscalização e da execução. 
 
e.2) Os dias chuvosos, por serem previsíveis em cada época do ano, não poderão 
ser utilizados como argumento para o atraso na execução da obra. 
 
e.3) O cálculo da multa de mora por atraso na execução da obra, apurado na data 
de cada medição, conforme cronograma físico-financeiro, será calculado de acordo 
com a seguinte equação: 

 
Multa de mora = 5% x (Qp – Qm), sendo: 
 
Qp = Quantia financeira prevista para pagamento da obra, acumulada até a medição 
atual, inclusive. 
 
Qm = Quantia financeira correspondente a soma dos itens da obra ou serviços 
efetivamente executados, até a medição atual, inclusive. 
 
e.3.1) Sempre que na data da medição dos serviços a Qp for maior que a Qm, será 
aplicada multa de mora, que será encaminhada à Procuradoria-Geral, para análise e 
aplicação da penalidade. 
 
e.4) Quando houver atraso na conclusão da obra, será aplicada uma multa de mora 
diária equivalente a 0,25% (vinte e cinco centésimos por cento) ao dia, sobre o valor 
financeiro em atraso, apurado na data da última medição, a partir da data limite para 
a conclusão da obra, de acordo com a seguinte equação: 
 
Multa de mora= 0,25% x (Vt – Qm) x Nº dias, sendo: 
 
Vt = Valor total do contrato, incluindo eventuais aditivos. 
 
Qm = Quantia financeira correspondente a soma dos itens da obra ou serviços 
efetivamente executados, até a data limite para a conclusão da obra. 
 
N° dias = Número de dias em atraso na conclusão da obra. 
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e.5) Caso não seja concluída a obra, em até 60 (sessenta) dias, a contar do início do 
período de atraso, o CONTRATANTE poderá rescindir o contrato e aplicar ao 
contratado uma multa rescisória de 5% do valor total contratado, incluindo eventuais 
aditivos. 
 
f) Garantido o direito de apresentação de defesa, no prazo supracitado, o 
pagamento das multas referentes a penalidades por atraso na execução ou 
inadimplemento deverá ser efetuado no prazo de 10 (dez) dias consecutivos 
contados a partir da ciência oficial da CONTRATADA, ou mediante desconto do 
pagamento mensal ou da garantia de execução. 
 
g) Se a multa for de valor superior ao valor da garantia prestada, além de perda 
desta, responderá a CONTRATADA pela diferença, à qual será descontada dos 
pagamentos eventualmente devidos pelo CONTRATANTE, cobradas 
administrativamente, ou ainda, quando for o caso, cobrada judicialmente. 
 
h) Caso seja necessária a execução de serviços corretivos, identificados após os 
recebimentos provisório e/ou definitivo, o Município de São Pedro do Sul notificará a 
empresa CONTRATADA e estipulará o respectivo prazo de execução, compatível 
com a correção. Ultrapassado o prazo fixado, sem que tenha sido procedida a 
correção, a CONTRATADA se sujeitará a multa de 5% (cinco por cento) sobre o 
valor total do contrato, incluindo eventuais aditivos. 

 
i) Após o início da obra, caberá à FISCALIZAÇÃO a responsabilidade pelos 
cálculos, demais documentos necessários e o encaminhamento de eventuais multas 
para a Procuradoria Municipal, para análise e aplicação da penalidade. 
 
III) Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar 
com a Administração Municipal, por prazo não superior a 02 (dois) anos, será 
aplicada nos casos de reincidência em descumprimento ou parcial cumprimento de 
obrigação contratual ou, ainda, em caso de rescisão contratual, mesmo que desses 
fatos não resultem em prejuízos ao Município de São Pedro do Sul. 
 
III-a) Esta penalidade somente será aplicada depois de exame por Comissão 
especialmente designada pela Sra. Prefeita Municipal. 
 
IV) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração 
Pública, será aplicada nos seguintes casos: 
 
a) Quando a empresa CONTRATADA descumprir ou cumprir parcialmente 
obrigação contratual, desde que desses fatos resultem em prejuízos ao Município de 
São Pedro do Sul. 
 
b) Quando a empresa CONTRATADA tiver condenação definitiva por prática de 
fraude FISCAL no recolhimento de quaisquer tributos ou deixe de cumprir suas 
obrigações fiscais ou parafiscais. 
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c) Esta penalidade será mantida enquanto perdurarem os motivos determinantes da 
punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a autoridade que aplicou a 
sanção, depois do ressarcimento à Administração Municipal pelos eventuais 
prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada com base no 
inciso anterior. 
 
d) Esta penalidade somente será aplicada depois de exame por Comissão 
especialmente designada pela Sra. Prefeita Municipal. 
 
10.1. Quando a CONTRATADA motivar rescisão contratual será responsável pelas 
perdas e danos decorrentes para com o Município. 
 
10.2. As penalidades previstas não serão relevadas, salvo quando ficar comprovada 
a ocorrência de situações que se enquadrem no conceito jurídico de força maior ou 
caso fortuito, conforme definição anterior, depois de exame por Comissão 
especialmente designada pela Sra. Prefeita Municipal. 
 

 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA SOLIDEZ E SEGURANÇA DAS OBRAS: 

 
11.1. A CONTRATADA, nos termos do Art. 618 do Código Civil Brasileiro, 
responderá durante o prazo irredutível de 5 (cinco) anos, a partir da aceitação 
provisória das obras e serviços, pela solidez e segurança dos mesmos, além de 
responder integralmente pelos danos que porventura causar a terceiros, em razão 
da obra. 
 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DOS SERVIÇOS NÃO PREVISTOS: 

 
12.1. O CONTRATANTE reserva-se o direito de acrescer ou reduzir, se julgar 
necessário, outros serviços até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor 
inicial deste Contrato, conforme assim faculta os termos do parágrafo 1º do artigo 65 
da Lei nº 8.666, de 21/0/93 e alterações subsequentes.  
 

 
CLAÚSULA DÉCIMA TERCEIRA – DO RECEBIMENTO: 

 
13.1. A obra referenciada no objeto deste instrumento será recebida nos seguintes 
termos: 

 
13.1.1. Provisoriamente, pelo responsável por seu acompanhamento e fiscalização, 
mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes, em até 15 (quinze) dias da 
comunicação escrita da CONTRATADA. 

 
13.1.2. Definitivamente, por servidor designado pela autoridade competente, 
mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes, no prazo de até 90 
(noventa) dias, ou após vistoria que comprove a adequação do objeto aos termos 

http://www.saopedrodosul.rs.gov.br/
mailto:licitações@saopedrodosul.org


                PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DO SUL 
CNPJ: 87.489.910/0001-68 

Rua Floriano Peixoto, 222    CEP 97400-000 – São Pedro do Sul – RS 
SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO/SETOR DE LICITAÇÕES 

Telefones: Geral (55) 3276-6100 – Setor Licitações (55) 3276.6108 
Site: www.saopedrodosul.rs.gov.br  -  e-mail: licitações@saopedrodosul.org 

 

CONTRATO Nº 081/2021 – C F V OBRAS PUBLICAS LTDA - Tomada de Preço 
n° 003/2021 – Ampliação e Reforma da EMEF Naurelino Souto                16 

contratuais, observado o disposto no art. 69 da Lei Federal nº 8.666/93 e alterações. 
 

13.2. O recebimento provisório ou definitivo não exclui a responsabilidade civil pela 
solidez e segurança da obra ou do serviço, nem ético-profissional pela perfeita 
execução do contrato, dentro dos limites estabelecidos pela lei ou pelo contrato. 
  
13.3. A CONTRATADA é obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou 
substituir, às suas expensas, no total ou em parte, o objeto do Contrato em que se 
verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou de materiais 
empregados. 
  
13.4. Constatando-se irregularidade ou verificando-se estar deficiente a execução 
das obras, a CONTRATADA será intimada para regularizar ou concluir as obras, nos 
termos do art. 69 da Lei nº 8.666/93. 

 
13.5. Não serão aceitos usos de materiais ou execução que não apresentem boa 
qualidade técnica. 

 
13.6. Para obter o Termo de Recebimento Definitivo da obra a CONTRATADA 
deverá apresentar a CND (Certidão Negativa de Débito) obtida junto à Receita 
Federal do Brasil, vinculada a matrícula CEF da obra objeto da licitação. 

 
13.7. A lavratura do Termo de Recebimento Definitivo não exime a CONTRATADA, 
em qualquer época, das garantias concedidas e das responsabilidades assumidas 
em Contrato e por força das disposições em vigor. 

 
 

CLÁSULA DÉCIMA QUARTA - DA GARANTIA DA OBRA: 
 
14.1. O objeto da presente contratação terá garantia de 05 (cinco) anos consoante 
dispõe o artigo 618 do Código Civil Brasileiro, quanto a vícios ocultos ou defeitos da 
coisa, ficando a CONTRATADA responsável por todos os encargos decorrentes 
disso. 

 
 

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DOS SEGUROS E ACIDENTES DE TRABALHO: 
 
15.1. Correrá por conta exclusiva da CONTRATADA, a responsabilidade por 
quaisquer acidentes no trabalho de execução das obras e serviços contratados, uso 
indevido de patentes registradas e, ainda que resulte de caso fortuito e por qualquer 
causa, a destruição ou danificação da obra em construção, até a definitiva aceitação 
da mesma pelo CONTRATANTE, bem como as indenizações que possam vir a ser 
devidas a terceiros por fatos oriundos dos serviços contratados, ainda que ocorrido 
em via pública. 
 

 
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DA SEGURANÇA DO TRABALHO: 
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16.1. Deverá a CONTRATADA atender, no que couber, a todas as normas 
estabelecidas na Portaria 3.214/78 do Ministério do Trabalho e Emprego, incluindo 
alterações posteriores. 
 
16.2. A CONTRATADA providenciará que todas as medidas de proteção coletivas 
necessárias sejam implementadas, bem como, fornecerá e fiscalizará o uso de todos 
os seus trabalhadores dos equipamentos de proteção individual ccorretamente 
indicados para o desenvolvimento de suas tarefas, de acordo com a legislação 
específica. 
 
16.3. Cabe a CONTRATADA acatar as recomendações decorrentes de inspeções 
de segurança e sanar as irregularidades apontadas, sob pena de adoção de 
medidas administrativas e disciplinares, inclusive a suspensão de suas atividades. 
 
16.4. A CONTRATADA é responsável pela observância das normas de segurança 
do trabalho, especialmente o estabelecido na Norma Reguladora 18 (NR 18) – 
Condições e Meio Ambiente de Trabalho na Indústria da Construção, instituída pela 
Portaria nº 3.214/78 do Ministério do Trabalho e Emprego e suas alterações 
posteriores, bem como o cumprimento das disposições relativas às condições e 
meio ambiente de trabalho, determinadas na legislação federal ,estadual e/ou 
municipal, especialmente a Instrução Normativa 03/06, e outras estabelecida sem 
negociações coletivas de trabalho. 
 
16.5. A empresa CONTRATADA deverá cumprir, prontamente, as orientações da 
fiscalização, relacionadas ao cumprimento das normas de segurança, feitas 
formalmente através de notificações, que conterão a informação do instrumento legal 
em que se baseiam. 
 
16.6. A CONTRATADA é responsável pela aquisição e fornecimento de todos os 
Equipamentos de Proteção Individual – EPI’s necessários para a proteção de seus 
trabalhadores, observando as determinações previstas na Norma Regulamentadora 
6 (NR6),instituída pela Portaria nº 3.214/78, do Ministério do Trabalho e Emprego, e 
suas alterações posteriores. 
 

 
CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – DA GARANTIA CONTRATUAL: 

 
17.1. A CONTRATADA prestará garantia de execução correspondente à 5% (cinco 
por cento) do valor do contrato, na modalidade SEGURO GARANTIA, 
correspondente à importância de R$ 11.364,72 (onze mil trezentos e sessenta e 
quatro reais com setenta e dois centavos). 
 
17.1.1 O prazo para apresentação da apólice, é de 7 (sete) dias, a contar da 
assinatura do contrato. 
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17.2. Quando o documento apresentado depender de prazo de validade, este prazo 
deverá coincidir com a entrega definitiva da obra, ficando a CONTRATADA obrigada 
a substituí-lo ou revalidá-lo, quando for o caso, independentemente de prévia 
notificação. 
 
17.2.1. A CONTRATADA obrigar-se-á também a prorrogar a garantia prestada, em 
caso de sua validade expirar, em decorrência de termo aditivo de contrato, que 
aumente o prazo de execução e/ ou suplementá-la em caso de aumento de 
quantitativos no objeto que majorem o valor do contrato. 
 
17.3. A garantia prestada pela CONTRATADA será liberada ou restituída após o 
cumprimento correto e pleno de todas as obrigações contratuais e, quando em 
dinheiro, será atualizada monetariamente. 
 
17.4. Sem a comprovação perante o responsável pela elaboração do Contrato da 
efetiva prestação da garantia não será realizada a assinatura do contrato. 
 

 
CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA – DA SUBCONTRATAÇÃO: 

 
18.1. É vedada a subcontratação total ou parcial do objeto deste Contrato. 
 

 
CLÁUSULA DÉCIMA NONA - DA ALTERAÇÃO CONTRATUAL 

 
19.1. Este Contrato poderá ser alterado nos casos previstos no artigo 65 da Lei nº 
8.666/93 e alterações subsequentes, desde que haja interesse do CONTRATANTE, 
com a apresentação das devidas justificativas, sempre através de Termo Aditivo em 
ordem crescente.  
 
19.1.1. Quando ocorrer acréscimo ou supressão de obras/serviços, por conveniência 
do projeto original ou do interesse público respeitado os termos do Parágrafo 1º, do 
Artigo 65, da Lei nº 8.666/93 e alterações subsequentes. 
  
19.1.2. Para restabelecer a relação que as partes pactuaram inicialmente entre os 
encargos da CONTRATADA e a retribuição do CONTRATANTE para a justa 
remuneração das obras/serviços, objetivando a manutenção do equilíbrio 
econômico-financeiro inicial do contrato, na hipótese de sobrevirem fatos 
imprevisíveis, ou previsíveis, porém de consequências incalculáveis, retardadores e 
impeditivos da execução do ajustado, configurando álea econômica extraordinária e 
extracontratual.  
 

 
CLÁUSULA VIGÉSIMA– DA SUSPENSÃO E DO CANCELAMENTO DOS 
SERVIÇOS: 
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20.1. O CONTRATANTE se reserva no direito de, a qualquer tempo, suspender a 
execução da obra objeto desta contratação, mediante comunicação escrita à 
CONTRATADA. O termo de suspensão da execução da obra deverá ser instruído 
com justificativa escrita e deverá ser comunicada à autoridade superior, para 
ratificação e publicação na imprensa oficial, no prazo de cinco dias, como condição 
de eficácia dos atos. 
 
20.2. A suspensão, total ou parcial, da execução da obra pelo CONTRATANTE, terá 
duração de até 120 (cento e vinte) dias, podendo ocorrer,em especial, mas não 
exclusivamente, nas seguintes hipóteses: 
 
a) Se assim decidir o CONTRATANTE, a seu exclusivo critério, como forma de 
preservar a segura e adequada condução da obra. 
 
b) Caso o CONTRATANTE seja prejudicado, por inadimplemento da 
CONTRATADA no cumprimento de qualquer de suas obrigações, no âmbito do 
presente contrato, que não seja sanado no prazo de 30 (trinta) dias ou, em prazo 
maior, conforme eventual acordo entre as partes. 
 
20.3. Os serviços executados até o dia da suspensão da execução, ainda não 
pagos, serão quantificados, de acordo com os termos do contrato. 
 
20.4. Quando a obra já tiver sido iniciada e for suspensa por culpa exclusiva do 
CONTRATANTE, poderá haver o reembolso à CONTRATADA dos custos adicionais 
decorrentes da suspensão. Para isso, esta deverá apresentar ao CONTRATANTE 
um estudo indicando as diferentes possibilidades, entre as diversas ações 
necessárias, e seus respectivos custos, para análise e possível escolha da melhor 
alternativa pela CONTRATANTE, incluindo-se: 
 
a) Custos relativos à proteção, guarda e estocagem de materiais e equipamentos 
que já estão na obra. 
 
b) Custos decorrente de desmobilização e nova mobilização. 
 
20.5. Findo o período de suspensão e autorizado pelo CONTRATANTE o 
prosseguimento das obras, após notificação e exame das obras e dos equipamentos 
afetados pela referida suspensão, deverá toda e qualquer deterioração, avaria ou 
perda na obra ou em equipamentos serem reparadas pela CONTRATADA. 
 
20.6. A partir da data da cientificação da CONTRATADA, no Termo de Suspensão 
da execução da obra, e desde que este não tenha sido determinado por culpa da 
mesma, deve ser interrompida a contagem do prazo de vigência do contrato, até que 
a obra seja reiniciada. 
 
20.7. O Termo de Reinício da obra será emitido pelo CONTRATANTE, após 
eliminados os óbices à regular execução contratual, que motivaram sua suspensão, 
com no mínimo as seguintes informações: Identificação do Processo Licitatório, 
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número do contrato, denominação da empresa contratada, data da assinatura do 
contrato inicial, data do termo de início da obra, data do término da vigência do 
contrato, data do termo de suspensão da obra, número de dias faltantes na data da 
suspensão, número de dias decorridos entre a data da suspensão e a do reinício, 
data do reinício da obra e nova data do vencimento da vigência do contrato. O termo 
de reinício da execução da obra deverá ser comunicado à autoridade superior, para 
ratificação e publicação na imprensa oficial, no prazo de cinco dias, como condição 
de eficácia dos atos. 
 
20.8. Após a cientificação da CONTRATADA no Termo de Reinício da obra, deve 
ser elaborado um termo aditivo de contrato, com o objetivo de devolução e 
restituição de prazo contratual ao executor, pelo prazo correspondente ao período 
de suspensão, para que se ajuste o prazo à paralisação ordenada pelo 
CONTRATANTE. 
 
20.9. Não serão prorrogados os prazos previstos no cronograma físico-financeiro de 
execução, nem admitido nenhum reembolso de custos adicionais, quando a 
suspensão dos serviços ocorrer por razões exclusivamente imputáveis à 
CONTRATADA. Neste caso, findo o prazo, o objeto da contratação deverá ser 
concluído pela CONTRATADA, com a aplicação das penalidades contratuais 
previstas. 
 
20.10. Caberá à CONTRATADA, após o aviso de suspensão: 
 
a) Suspender os trabalhos na data e durante o prazo determinado na notificação. 

 
b) Não emitir novas ordens para aquisições de materiais e serviços relacionados 
com o trabalho suspenso. 
 
20.11. O cancelamento definitivo dos trabalhos pelo CONTRATANTE determinará 
de pleno direito, a rescisão do presente contrato, sem que assista à CONTRATADA 
o direito a nenhuma indenização, além da remuneração dos serviços efetivamente 
executados. 
 
20.11.1. Ocorrendo a hipótese acima, a CONTRATADA terá direito a receber o valor 
dos materiais colocados na obra e ainda não aplicados, até a data do cancelamento 
dos serviços, pelos preços constantes nas notas fiscais e/ou comprovante hábil de 
seus custos. 
 
20.12. Rescindido o contrato, a CONTRATADA obriga-se a paralisar os serviços a 
partir da data da comunicação escrita que expedir ou receber, respondendo por 
todas as obrigações definidas neste contrato que decorrerem dos trabalhos 
executados. 

 
 

CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA - DA RESCISÃO CONTRATUAL: 
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21.1. Poderão ser motivo de rescisão contratual as hipóteses elencadas no art. 78 
da Lei nº 8.666/93 e alterações subseqüentes.  
 
21.2. Caso o CONTRATANTE não se utilize da prerrogativa de rescindir o contrato, 
a seu exclusivo critério poderá suspender a sua execução e/ou sustar o pagamento 
das faturas, até que a CONTRATADA cumpra integralmente a condição contratual 
infringida, sem prejuízo da incidência das sanções previstas neste Contrato e na Lei 
nº 8.666/93 e alterações subseqüentes.  
 
21.3. A rescisão poderá ser unilateral, amigável (resilição) ou judicial, nos termos e 
condições previstas no art. 79 da Lei nº 8.666/93 e alterações subseqüentes.  
 
21.4. A CONTRATADA reconhece os direitos do CONTRATANTE nos casos de 
rescisão previstos nos arts. 77 a 80 da Lei nº 8.666/93 e alterações subseqüentes.  
 
21.5. Em caso de rescisão do presente contrato por parte do CONTRATANTE não 
caberá a CONTRATADA direito de qualquer indenização, salvo na hipótese do art. 
79, parágrafo 2º, da Lei Federal nº 8.666/93 e alterações subseqüentes.  
 
21.6. A rescisão deste contrato sujeita à CONTRATADA a multa rescisória na ordem 
de 10% (dez por cento) sobre o valor do saldo do contrato existente na data da 
rescisão, independentemente de outras multas aplicadas à CONTRATADA por 
infrações anteriores.  
 
21.7. A rescisão administrativa ou amigável deverá ser precedida de autorização 
escrita e fundamentada da autoridade competente.  
 
21.8. Rescisão do Contrato em Virtude de Força Maior.  
 
21.8.1. Tanto o CONTRATANTE como a CONTRATADA poderão rescindir este 
Contrato em caso de interrupção total na execução dos serviços por um período 
maior que 60 (sessenta) dias, em virtude de força maior, conforme definido no artigo 
393 do Código Civil Brasileiro, regularmente comprovado e impedido da execução 
deste Instrumento Contratual.  
 
21.8.1.1. No caso acima, o CONTRATANTE pagará a CONTRATADA os serviços 
que a mesma tenha realizado, de acordo com os termos deste Contrato.  
 
21.8.2. Sempre que uma das partes julgar necessário invocar motivo de força maior, 
deverá fazer imediata comunicação escrita a outra, tendo esta última um prazo de 
até 30 (trinta) dias da data de seu recebimento para contestar, ou reconhecer os 
motivos constantes da notificação.  

 
21.9. Nos demais casos previstos na legislação vigente. 
 
21.10. O Contrato ora celebrado poderá ser rescindido caso ocorram quaisquer dos 
casos previsto nos art. 77 e 78 da Lei federal 8.666/93 e alterações em vigor, bem 
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como por superveniência de decisão judicial que importe motivos relevantes para a 
rescisão do presente instrumento. 
 

 
CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA – DO CONHECIMENTO DAS 
ESPECIFICAÇÕES E DO LOCAL DOS SERVIÇOS: 

 
22.1. Ao assinar este contrato, a CONTRATADA declara que tomou pleno 
conhecimento da natureza e condições locais onde serão executados os serviços. 
Não será considerada pelo CONTRATANTE qualquer reclamação ou reivindicação 
por parte da CONTRATADA fundamentada na falta de conhecimento dessas 
condições. 
 
22.2. Desta forma, a assinatura deste contrato é considerada como reconhecimento 
tácito de que a CONTRATADA realizou investigações, no local dos serviços, 
suficientes para o reconhecimento das condições que encontrará durante a 
execução dos serviços. 
 

 
CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCEIRA – DOS CASOS OMISSOS: 

 
23.1. As omissões relativas ao presente Contrato são reguladas pela legislação 
vigente, na forma do artigo 65 e seguintes da Lei Federal nº 8.666/93 e alterações 
em vigor. 

 
CLÁUSULA VIGÉSIMA QUARTA - CONDIÇÕES GERAIS: 

 
24.1. Na execução deste contrato aplicar-se-á a Lei nº 8.666/93 e alterações e ainda 
os preceitos gerais do direito público, os princípios da teoria geral dos contratos e as 
disposições de direito privado. 
 
24.2. A declaração de nulidade deste contrato opera retroativamente impedindo os 
efeitos jurídicos que ele, ordinariamente, deveria produzir, além de desconstituir os 
já produzidos. 
 
24.3. Os casos omissos serão resolvidos à luz da Lei nº 8.666/93 e suas alterações, 
recorrendo-se à analogia, aos costumes e aos princípios gerais do direito. 
 
24.4. Quaisquer irregularidades acerca deste Contrato deverá ser denunciada ao 
Egrégio Tribunal de Contas  e mesmo para os fins do disposto na Lei 8.884/94.  

 
 

CLÁUSULA VIGÉSIMA QUINTA - DO FORO: 
 

25.1. Fica eleito o foro da Comarca de São Pedro do Sul - RS para dirimir questões 
oriundas deste contrato. 
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E, por estarem acordes, firmam o presente instrumento, juntamente com as 
testemunhas, em 04 (quatro) vias de igual teor, para todos os efeitos de direito. 

 
 

São Pedro do Sul, 23 de setembro de 2021. 
  

 
 
 
 
 

________________________________ 
MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DO SUL 

Ziania Maria Bolzan 
Prefeita Municipal 
CONTRATANTE 

__________________________________ 
C F V OBRAS PUBLICAS- Rep. legal 

VALDERI LUIZ HOPPE 
CONTRATADA 

 
 
Testemunhas:  
 
 
 

Ernande Aita                                              Lucas Serdotti 
CPF nº 303.437.200-00                           CPF nº 020.437.720-07 

  
Visto da Procuradoria Municipal: 
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