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CONTRATO 082/2021
TOMADA DE PRECOS N° 004/2021

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE SAO PEDRO DO SUL, pessoa juridica de direito
publico, com sede na Rua Floriano Peixoto, n® 222, em S&o Pedro
do Sul - RS, inscrita no CNPJ sob o n°® 87.489.910/0001-68 neste
ato representada pela Prefeita Municipal, Sra. Ziania Maria
Bolzan, brasileira, viliva, professora, residente e domiciliada a Rua
Floriano Peixoto, nesta cidade, portadora do R.G. n° 4009962558
e do CPF n° 260.895.990-34, doravante denominada

CONTRATANTE.

CONTRATADA: INFA INCORPORADORA LTDA, inscrita no CNPJ/CPF sob n°
40.602.778/0001-95, com sede na Rua Prof. Coelho de Souza, n°
140 — sala 22, bairro Centro, municipio de Triunfo, CEP: 95.840-000,
enderego eletrénico: paulosilveirakull@gmail.com, neste ato
representada por seu socio administrador Sr. Paulo Benedito
Silveira Kull, brasileiro, solteiro, portador do CPF n° 034.614.350-
07 e RG n°® 7107936671, residente a Rodovia BR 470, n° 7930,
Bairro Distrito Barreto., na cidade de Triunfo/RS, CEP 95.840-000,
doravante denominada CONTRATADA, celebram entre si o
presente CONTRATO, mediante clausulas e condigbes que aceitam,
ratificam e outorgam na forma abaixo estabelecida, tudo de acordo
com o Processo de Licitacdo, Edital de Tomada de Pregos n°

004/2021.

O presente instrumento tem seu respectivo fundamento e finalidade na
consecugdo do objeto contratado, consoante a solicitagdo n® 2583/2021, sob o
protocolo n°® 4231/2021, consoante o disposto na Tomada de Pregos n° 004/2021 e
Termo de Homologacéo e Adjudicagdo de Processo Licitatorio, sujeitando-se as
partes as normas da Lei Federal n° 8.666/93 e suas alteragdes posteriores, bem como
as seguintes clausulas contratuais.

CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO:

1.1. Contratacdo de empresa para execugdo de obras para fechamento da Quadra
Poliesportiva da E.M.E.F. JOAO BATISTA BASSOTTO, com fornecimento de
materiais e servicos de méo de obra, de acordo com Memorial Descritivo, Planilha
Orgcamentaria, Cronograma Fisico-Financeiro e Projetos, constantes da TOMADA DE

PRECOS N° 004/2021.

1.2. E de responsabilidade da CONTRATADA todas as taxas e emolumentos par.
obtencao, junto aos 6rgdos competentes, das licencas, alvaras e demais documentogi
necessarios a instalagao do canteiro e a execugéo das obras.

CONTRATO 082/2021 — INFA INCORPORADORA LTDA - Tomada de Prego
004/2021 — Fechamento Quadra EMEF Joio Batista Bassotto 1 i

\




PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO SUL
CNPJ: 87.489.910/0001-68
Rua Floriano Peixoto, 222 CEP 97400-000 — Sao Pedro do Sul - RS
SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO/SETOR DE LICITACOES
- Telefones: Geral (55) 3276-6100 — Setor Licitagoes (55) 3276.6108
Site: www.saopedrodosul.rs.gov.br - e-mail: licitacoes@saopedrodosul.org

1.3. Faz parte do presente Contrato, como se nele estivesse transcrita, toda a
documentagéo referida no item 1.1. desta Clausula, bem como a Proposta de Precgos,
apresentada pela CONTRATADA e seus anexos.

1.4. O objeto da presente contratagdo devera ser executado conforme Memorial
Descritivo, Orcamento Discriminativo, Cronograma Fisico-Financeiro, Plantas que

fazem parte do certame.

1.5. Para atendimento ao objeto do presente Contrato serao utilizados recursos
préprios, oriundos do orgamento do Municipio de Sdo Pedro do Sul.

CLAUSULA SEGUNDA - DA VIGENCIA:

2.1. O prazo de vigéncia do presente Contrato &€ de 9 (nove) meses consecutivos
contados a partir da emissao da Ordem de Inicio dos Servigos, podendo ser
prorrogado, desde que observadas as disposicoes do art. 57, caput e paragrafos, da
Lei Federal n° 8.666/93, mediante Termo Aditivo.

2.2. A CONTRATADA ser3 facultado pedir prorrogacdo do prazo de forma prévia ao
término do periodo contratual e somente quando ocorrer interrup¢do dos servicos
determinados por um dos seguintes atos ou fatores:

a) falta de elementos técnicos para o andamento dos trabalhos, quando os
fornecimentos deles couberem ao CONTRATANTE e justificadamente forem

indagados por meio formal;

b) ordem escrita do titular do CONTRATANTE, para restringir ou paralisar os servigos
no interesse da Administracgéo;

c) por motivo de forga maior, tal como definido na legislagéo brasileira, em especial
no Cédigo Civil.

d) quando n&o houver emisséo de “ordem de servigo” em até 10 (dez) dias Uteis apos
a assinatura deste contrato.

e) em situagbes de intempéries climaticas impeditivas do regular andamento dos
servigcos, devidamente certificadas pelo fiscal designado pela Administracao

2.3. Ocorrendo Ordem de Parahsagao a CONTRATADA devera aguardar a Ordem
de Reinicio para retomada dos servicos.

2.4. O requerimento da CONTRATADA para prorrogacdo devera ser protocolado em
até 10 (dez) dias, nos casos acima mencionados nas alineas “a” e “b”, ou 48h
(quarenta e oito horas), quando ocorrer o aludido nas alineas “c” e “e” todos do ite
2.2, contados do ato, fato ou evento alegado como causa do atraso.
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2.5. Constatada a suspenséo da execugdo dos servigcos por motivo de forga maior, o
prazo estipulado no contrato deverd ser prorrogado pelo periodo razoavelmente
necessario ao reinicio e conclusao da mesma.

2.6. Se os servigcos forem paralisados por mais de 60 (sessenta) dias, por motivo de
forca maior, o CONTRATANTE podera rescindir este Contrato mediante comunicagéo
por escrito a CONTRATADA.

2.7. As prorrogacgbes autorizadas serdo concedidas independentemente de alteragéo
contratual, mas sempre procedidas através de termo aditivo.

CLAUSULA TERCEIRA - DA FORMA DE EXECUGAO:

3.1. O objeto do presente contrato devera ser executado em 5 (cinco) etapas, sendo
2 (duas) no ano de 2021 e 3 (trés) no ano de 2022, conforme os Projetos, Memorial
Descritivo e Especificagbes Técnicas, Planilha Or¢camentaria, Cronograma Fisico-
Financeiro e Plantas, anexos a Tomada de Pregos n° 004/2021.

3.2. A CONTRATADA devera entregar a obra, completamente executada, em até 9
(nove) meses consecutivos contados da data de emissdo da Ordem de Servigo.

3.3. A CONTRATADA devera iniciar em até 10 (dez) dias Uteis apds a emissdo da
Ordem de Servigo Inicial, comprovando inclusive a fixagdo de placa indicativa da obra
e dos recursos que servirdo de aporte financeiro e do Municipio, e demais dados

referentes ao Plano de Trabalho.

3.4. As obras serdo executadas observando todos os requisitos de qualidade,
utilidade, segurancga e resisténcia recomendados pela ABNT.

CLAUSULA QUARTA - DO VALOR

4.1. A CONTRATADA assume o compromisso de prestar os servigos, com
fornecimento de materiais para execugao do fechamento da Quadra Poliesportiva da
EMEF JOAO BATISTA BASSOTTO, pelo no valor global de R$ 536.322,94
(quinhentos e trinta & seis mil trezentos e vinte e dois reais com noventa e quatro
centavos), sendo R$ 376.105,79 (trezentos e setenta e seis mil cento e cinco reais
com setenta e nove centavos), correspondente a materiais e R$ 160.217,14 (cento e
sessenta mil duzentos e dezessete reais com quatorze centavos), correspondente aos
servicos de mao de obra, expressamente estabelecida que os pregos contratados
incluem todos os custos diretos e indiretos para completa execugéo dos servi

4.2. Os precgos contratuais serio fixos e irreajustaveis.
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CLAUSULA QUINTA — DO PAGAMENTO

5.1. O CONTRATANTE somente pagara a CONTRATADA os servigos efetivamente
executados mediante APRESENTACAO das notas fiscais, devidamente conferidas e
atestadas pela fiscalizagdo da Secretaria de Planejamento e comprovantes de
regularidade fiscal da CONTRATADA e da quitagdo de todos encargos contratuais
inclusive verbas remuneratérias mensais dos empregados.

5.2. O pagamento sera realizado em parcelas mensais de acordo com o Cronograma
e os laudos de medigbes efetuados pela Secretaria do Planejamento do Municipio,
mediante apresentacdao do documento fiscal devidamente atestado por servidor
municipal ou comissdo competente, em absoluta consonancia com o cronograma e
mediante a apresentagdo dos respectivos Termos de Recebimentos Parciais,
consoante cronograma fisico-financeiro e boletins de medigéo.

5.3. O pagamento somente podera ser efetuado apds comprovagéo do recolhimento
das contribuicdes sociais (Fundo de Garantia do Tempo de Servico e Previdéncia
Social), com apresentacéo da guia correspondentes ao més da ultima competéncia
vencida, compativel com o efetivo declarado, na forma do art. 31, da Lei n°® 8.212/91,
e apresentacdo de Nota Fiscal/Fatura atestada por servidor designado, conforme
disposto nos artigos 67 e 73 da Lei n° 8.666/93, bem como a apresentagdo dos
comprovantes mensais de recolhimento de encargos sociais relativos aos
empregados da empresa incidentes sobre folha de pagamento dos trabalhadores que
efetuaram os servigos referentes ao objeto deste certame, cépia da folha de
pagamento quitada e da GFIP e prova de regularidade para com a Fazenda Municipal.

54. A inadimpléncia da CONTRATADA com relagdo aos encargos sociais,
trabalhistas, fiscais e comerciais ou indenizagbées nao transfere ao Municipio a
responsabilidade por seu pagamento, nem podera onerar o objeto contratado, de
acordo com o artigo 71, paragrafo 1.°, da Lei Federal n.° 8.666/93.

5.5. Qualquer erro ou omissao ocorrido na documentagao fiscal sera motivo de
correcao por parte da contratada e havera, em decorréncia suspenséo do pagamento
até que o problema seja definitivamente sanado;

5.6. A nao discriminagdo dos materiais, equipamentos e mao de obra na nota fiscal,
destacadamente, implicardo a retengdo do INSS sera sobre o valor bruto da Nota
Fiscal, na forma da Instrucdo Normativa RFB vigente.

5.7. O efetivo pagamento sera mediante depésito bancario na Conta Corrente n°
00001158-2, Agéncia 3402 da Caixa Econémica Federal.

5.8. O pagamento efetuado pelo CONTRATANTE nao isenta a CONTRATADA .\1‘*
suas obrigacoes e responsabilidades assumidas. ‘4\

5.9. O pagamento nao isentard a CONTRATADA da responsabilidade pelo obj ‘
entregue ou implicara em sua aceitacao.
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5.10. O pagamento dar-se-a da seguinte forma:

| - A CONTRATADA devera expedir Nota Fiscal (NF), em nome da Prefeitura
municipal de Sao Pedro do Sul, constando os servigos prestados, com a identificagao

desse contrato e do niumero do empenho.

Il - Ap6s a avaliagédo dos servigos prestados, constatado o atendimento de todas as
clausulas contratuais pelo responsavel pela fiscalizagéo do contrato que dara o aceite
na NF, encaminhando-a ao Setor de Almoxarifado para langamento da liquidagéo da
NF, o qual remetera, imediatamente, a Secretaria Municipal da Fazenda que efetuara
o pagamento a CONTRATADA, em até 05 (cinco) dias Uteis apds o recebimento da
Nota Fiscal, apds analise da documentacgao pelo Setor de Contabilidade.

5.11. O atraso na entrega da nota fiscal/fatura acarretara o adiamento do prazo de
pagamento da mesma quantidade de dias, ndo incidindo neste caso, qualquer
acréscimo de valores a titulo de juros, multa ou corregédo monetaria.

5.12. Qualquer erro ou omissdo havido na documentacéo fiscal ou na fatura sera
objeto de corregéo pela empresa e havera, em decorréncia, suspenséo do prazo de
pagamento até que o problema seja definitivamente regularizado.

5.13. O CONTRATANTE reserva-se ao direito de suspender o pagamento se o servico
prestado ou materiais fornecidos estiverem em desacordo com as especificagdes

constantes deste instrumento.

CLAUSULA SEXTA - DOS RECURSOS ORGAMENTARIOS

6.1. As despesas decorrentes da execucéo deste contrato correrdo por conta das
seguintes dotagdes orcamentarias:

Orgao 06— Secretaria Municipal da Educagio

Unidade 01 — Ensino Fundamental

Projeto/Atividade: 2061 — Manutengéo das Escolas Municipais

Elemento de Despesa: 44.90.51.99 — Obras e Instalagbes — Outras Obras e

Instalagées
Codigo da Dotagdo: 226 - Recurso: Fundeb - Bloqueio: 5340

CLAUSULA SETIMA - DAS OBRIGACOES DA CONTRATADA

7.1. Executar o objeto do presente Edital de acordo com os Projetos, Memorial
Descritivo, Planilha Orgamentaria e Cronograma Fisico Financeiro.

7.2. Entregar a obra, completamente executada, em até 9 (nove) mese
consecutivos contados da data de emissdo da Ordem de Servigo Inicial;
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7.3. Iniciar os servigos em até 10 (dez) dias Uteis apoés a emissdo da Ordem de
Servigo Inicial;

7.4. Promover a identificacéo da obra nos termos definidos neste contrato bem como
no Edital e ainda promovendo a sinalizacéo de adverténcia, de identificacao e outras

necessarias a execucéo dos servicos;

7.5. Manter, durante a execucdo do contrato todas as condi¢cbes de habilitagao
previstas no Edital e em compatibilidade com as obrigagées assumidas;

7.6. Responsabilizar-se por eventuais danos causados a Administragcdo ou a
terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execucéo do contrato;

7.7. Armazenar todos os materiais e utensilios utilizados na execugéo do objeto,
sendo de sua inteira responsabilidade a guarda, conservacgao e danos que porventura
vierem a sofrer;

7.8. Responsabilizar-se pelos custos inerentes a encargos tributarios, sociais, fiscais,
trabalhistas, previdenciarios, securitarios e de gerenciamento, resultantes da

execucao do contrato;
7.9.Submeter-se a fiscalizacdo da Secretaria do Planejamento;

7.10. Corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no total ou em
parte o objeto do contrato em que se verifique vicios, defeitos ou incorregées,
resultantes da execucdo ou de materiais empregados na obra, apontados pela
fiscalizacdo do CONTRATANTE durante a execucgao dos servigcos e durante o periodo
de até 5 (cinco) anos apos a conclusao da obra sem prejuizo da garantia por eventuais
patologias construtivas decorrentes do emprego de materiais ndo especificados no
Memorial Descritivo e/ou de méo de obra desqualificada.

7.11. Apresentar laudo técnico de profissional qualificado, quando solicitado pela
Fiscalizagao do Municipio, responsabilizando-se pelos servicos bem como
disponibilizar o acesso a informagdes requisitadas pelo servidor do Municipio atuando
na fiscalizagdo e ainda facilitar as atividades de fiscalizacgao;

7.12.Exigir do CONTRATANTE a emisséo da Ordem de Servigo Inicial no prazo de
10 (dez) dias uteis a contar da assinatura do contrato.

7.13. Atender e cumprir rigorosamente as especificagdes técnicas, caracteristicas e
condigdes definidas e relacionadas no Edital e seus Anexos e na sua proposta;

714 A CONTRATADA sera responsavel pelos encargos trabalhistas,
previdenciarios, fiscais e comerciais, resultantes da execucao dos servigos, devendo
apresentar mensalmente os comprovantes de quitacdo inclusive das verbgs gue \
integram a remuneracéo dos seus empregados atuantes na obra;
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7.15. A CONTRATADA devera reconhecer ao Municipio de Sdo Pedro do Sul - RS o
direito de, a critério deste, descontar dos pagamentos devidos o valor de mu_ltas e

demais sangbes pecuniarias previstas.

7.17. A CONTRATADA é obrigada a permitir e facilitar a fiscalizagdo ou superviséo
pelo CONTRATANTE da execugdo do servico, em qualguer momento, devendo
prestar informagdes e esclarecimentos solicitados;

7.18. A CONTRATADA é obrigada a participar ao CONTRATANTE a ocorréncia de
qualquer fato ou condigéo que possa atrasar ou impedir a execugéo do objeto no todo

ou em parte,

7.19. A CONTRATADA devera seguir rigorosamente as normas e padroes
estabelecidos em lei, bem como diligenciar para que os servigos estejam em perfeitas
condigées, ndo podendo conter quaisquer vicios;

7.20. Ficara a CONTRATADA obrigada a refazer os trabalhos rejeitados pela
fiscalizacdo do CONTRATANTE, ficando por sua conta exclusiva as despesas
decorrentes desses servigos;

7.21. E de inteira responsabilidade e 6nus da CONTRATADA a adogéo de todas as
medidas de seguranca necessaria a execugéo objeto do objeto contratual bem como
do fornecimento e instalacéo dos Equipamentos de Protegdo Individual e Coletiva que
se fizerem necessarios no decorrer das diversas etapas da obra, de acordo com o
previsto nas NR 06 e NR-18 da Portaria n° 3214 do Ministério do Trabalho, bem como
demais dispositivos de seguranga necessarios além da obrigagdo de seguir as
recomendacdes expressas na Lei n® 6.514 de 22.12.77 e Normas Regulamentadoras
(NRs) relativas a Engenharia de Seguranga e Medicina do Trabalho, aprovadas pela
Portaria n° 3.214, de 08 de junho de 1978, em especial as NRs n°s 4, 7 e 18, que
entraram em vigor em julho de 1995, sem prejuizo da responsabilidade pela
regularidade trabalhista, fiscal e previdenciaria de seus empregados e da indenizagao
por eventual dano a estes ou a terceiros ;

7.22. A CONTRATADA deve cuidar para que a obra permaneca limpa, livre de
entulhos e restos de materiais tanto no decorrer da execucdo, bem como por ocasiéo
da entrega definitiva, sem qualquer tipo de sobra de materiais e/ou equipamentos

utilizados, por sua conta e 6nus.

7.23. O transporte, a alimentagéo e o alojamento dos empregados necessarios a
execugdo da obra s&o de exclusiva responsabilidade da CONTRATADA e em caso

algum sera ressarcido pelo CONTRATANTE;

7.24. O nao cumprimento de qualquer clausula, além das providencias administrativas
e judiciais cabiveis, implicara na declaragdo de inidoneidade da NTR A
perante o CONTRATANTE;
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CLAUSULA OITAVA - DAS OBRIGAGOES DO CONTRATANTE:

8.1. A definicao do objeto deste Contrato;
8.2. Tomar todas as providéncias necessarias a execugédo do Contrato;

8.3. Manter pessoas ou constituir Comissdo Especial designada pela Prefeita,
visando a fiscalizag@o da execugéo do contrato e de seu fiel cumprimento.

8.4.Efetuar o pagamento a CONTRATADA, de acordo com o estipulado neste
instrumento;

8.5. Emitir a Ordem de Servigo Inicial, para o efetivo inicio dos servicos.

8.6.Além das obrigagdes resultantes da observidncia da Lei 8.666/93, sédo
obrigacoes do CONTRATANTE:

a) notificar, formal e tempestivamente a CONTRATADA sobre as irregularidades
observadas no cumprimento do contrato;

b) notificar a CONTRATADA por escrito e com antecedéncia, sobre multas,
penalidades e quaisquer débitos de sua responsabilidade;

c) aplicar as sangbes administrativas contratuais pertinentes, em caso de
inadimplemento.

d) exercer a fiscalizagdo dos servicos prestados pela CONTRATADA, por técnicos
especialmente designados, notificando, imediatamente e por escrito, quaisquer
problemas ou irregularidades encontradas;

e) prestar aos empregados da CONTRATADA, informac6es e esclarecimentos que
eventualmente venham a ser solicitados e que digam respeito a natureza dos servigos |

que tenham que executar;

f) fornecer, quando detiver, outros elementos que se fizerem necessarios a |
compreensao dos “Documentos Técnicos” e colaborar com a CONTRATADA, quando

solicitada, no estudo e interpretagéo dos mesmos;

g) solicitar, nos prazos previstos, toda a documentacao legal referente a prestagéo de
servicos e de funcionarios da CONTRATADA, inclusive solicitando a substituicdo de
qualquer funcionario que ndo atenda aos interesses dos servicos ou do

CONTRATANTE.

h) notificar tempestivamente a CONTRATADA todas e quaisquer autua
notificagbes e informagées que venha a receber com relagao ao inadimplemento
CONTRATADA de suas obrigagbes contratuais, a fim de que a CONTRATADA '.,

cumpri-las em tempo habil.
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I) fiscalizar, conferir e acompanhar a execucédo da obra e servigos, notificando a
CONTRATADA, por escrito, sobre defeitos ou irregularidades encontrados, fixando
prazos e condi¢des para as corregées.

CLAUSULA NONA — DA FISCALIZAGAO:

9.1.Sem prejuizo da plena responsabilidade da CONTRATADA perante a
CONTRATANTE ou a terceiros, todos os trabalhos contratados e o cumprimento
deste instrumento contratual estardo sujeitos a mais ampla e irrestrita fiscalizagéo do
CONTRATANTE, a qualquer hora, em toda a area abrangida pelo canteiro, e sera
exercida pela Secretaria Municipal do Planejamento, através de Engenheiro Civil ou

Arquiteto e por Fiscal da Secretaria Municipal da Fazenda.

9.2.0 CONTRATANTE sem prejuizo de suas atribuicées de acompanhamento podera
contratar, com profissionais consultores ou empresas especializadas, os servicos
relativos ao controle qualitativo das obras e servigos, assim como o acompanhamento
do desenvolvimento da execucao.

9.3. A fiscalizagdo compete:

9.3.1. O encaminhamento e controle da execucgado das obras e servigos, as avaliagdes
e medi¢cdes dos servicos, até a sua conclusdo, observadas todas as condi¢des

expressas nos documentos que compde o contrato;

9.3.2. Proceder as medigbes com a presenca e a participacdo da CONTRATADA,
cabendo a esta encaminhar ao CONTRATANTE os respectivos faturamentos nos

prazos previstos;

9.4. Constatada a inoperancia, desleixo, incapacidade ou ato desabonador, praticado
pela CONTRATADA, ou seu representante ou de seus subcontratados, o
CONTRATANTE podera recomendar o afastamento e/ou realocagéao do preposto ou
de qualquer empregado, bem como de subcontratados.

9.5. Eventuais divergéncias nas especificagbes e/ou anexos aqui contidos deveréo
ser resolvidas pela fiscalizagdo do CONTRATANTE.

9.6. A emissédo de Anotacéo de Responsabilidade Técnica sobre a fiscalizagao devera
ser feita pelo servidor com tal habilitagéo, designado pelo CONTRATANTE, e devera

ser apensada a0 processo.

9.7. Obriga-se a CONTRATADA a facilitar, de modo amplo e completo, a agao do
fiscais, permitindo-lhes acesso a todas as partes dos servigos.

9.8. Os fiscais do CONTRATANTE terao amplos poderes para, mediante instrugges
por escrito:
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a) a qualquer momento e desde que achar necessario, solicitar 8 CONTRATADA a
substituir de parte ou de toda a equipe técnica responsavel pelos servigos, caso
constate que a mesma nédo tenha reais condi¢des técnicas para a execugdo dos
trabalhos dentro da melhor técnica e em observagéo a Normas da ABNT e demais
especificagbes e recomendagbes necessarias ao bom andamento das atividades
referentes a execucgéo dos servigos objeto deste Contrato;

b) recusar os servigcos de ma qualidade ou nao especificados;

c) suspender a execugdo de quaisquer servicos em desacordo com as normas da
ABNT, especificacdes e recomendacdes da Secretaria do Planejamento, exigindo sua
reparacgao por conta da CONTRATADA;

d) exigir da CONTRATADA todos os esclarecimentos necessarios ao perfeito
conhecimento e controle dos servigos;

e) determinar ordem de prioridade na execugéo dos servicos.

f) Determinar a CONTRATADA um reforgco do equipamento ou substituicdo de
unidades defeituosas, caso venha a constatar que o mesmo é insuficiente para dar
aos servigos o andamento normal previsto;

d) Exercer rigoroso controle em relacdo as quantidades e, particularmente, a
qualidade dos servigos executados, a fim de possibilitar a aplicagédo das penalidades
previstas, quando desatendidas as disposi¢cdes a elas relativas;

h) Exigir o imediato afastamento de quaisquer empregados ou prepostos da
CONTRATADA que ndo merega sua confianga ou embarace a fiscalizac&o, e ainda,
gue se conduza de modo inconveniente ou incompativel com o exercicio das fungbes
que lhe forem atribuidas, apo6s adverténcia por escrito;

i) Agir e decidir em nome do CONTRATANTE, inclusive, para rejeitar os servigos
executados em desacordo com o projeto, especificagdes técnicas ou com imperfeigao,
conforme as Normas Técnicas da ABNT e outras aplicaveis;

j) Transmitir suas ordens e instrugdes por escrito, salvo em situagdes de urgéncia ou
emergéncia, sendo reservado a CONTRATADA o direito de solicitar da Fiscalizacao,
por escrito, a posterior confirmacgéo das ordens ou instrugdes verbais recebidas;

k) A fiscalizac@o atuara desde o inicio dos trabalhos até o recebimento definitivo das
obras e serd exercido no interesse exclusivo da Secretaria de Obras d
CONTRATANTE e ndo exclui nem reduz a responsabilidade da CONTRATADA,
inclusive de terceiros, por qualquer irregularidade.

[) A aceitacdo por parte da Fiscalizacdo nédo isenta a CONTRATADA \de sua
responsabilidade sobre a qualidade e comportamento dos servigos e
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aplicados.

CLAUSULA DECIMA — DAS PENALIDADES:

10.1. Por descumprimento das normas estabelecidas no Edital, pela inexecugéo total
ou parcial do objeto do presente contrato, deixando de assumir quaisquer das
obrigagbes assumidas, execugao imperfeita da obra, erro de execugéo, mora de
execucdo, inadimplemento contratual, ndo veracidade das informacbes prestadas,
omisséao e outras falhas, garantido o direito ao contraditério e apresentagdo de defesa
no prazo maximo de 05 (cinco) dias Uteis, a CONTRATADA ficara sujeita as
penalidades previstas neste item, nos termos dos Artigos 86 a 88 da Lei n°8.666/93:

I) Adverténcia por escrito, sempre que verificadas pequenas falhas técnicas
corrigiveis ou atraso no cumprimento das etapas do cronograma fisico-financeiro da
obra, que podera ser registrada no Relatério Diario de Obras — RDO e/ou atraves de
documento especifico. A sua reiteracdo demandarda a aplicagdo de pena mais
elevada, a critério da CONTRATANTE.

[) Multa, que podera ser aplicada cumulada a outras sangées previstas, obedecendo
aos seguintes critérios:

a) a Recusa injustificada do adjudicatario em assinar o contrato dentro do prazo
estabelecido pelo Municipio, caracterizando o descumprimento total da obrigagéo
assumida, sera aplicada multa de 5% sobre o valor total da proposta;

b) no caso de rescisdo do contrato por ato unilateral da Administragdo Municipal,
motivado por culpa da CONTRATADA, n&o se eximindo a mesma das demais
sangdes cabiveis, sera aplicada uma multa de 5% sobre o valor total contratado;

c) ao atraso injustificado do adjudicatario em assinar o contrato ou a iniciar a execugéo
dos servicos objetos deste edital, sera aplicada multa de 0,10% sobre o valor total da
proposta, por dia de atraso, limitado ao prazo maximo de 10 (dez) dias contado do

seu termo de inicio.

d) sera aplicada multa de 0,10% sobre o valor total do contrato, aplicada em dobro
nas reincidéncias, nos seguintes casos:

d.1) prestar informagdes inexatas ou criar embaragos a FISCALIZAGAO da obra;

d.2) transferir ou ceder suas obrigagées, no todo ou em parte a terceiros, sem previ
autorizagdo do Municipio;

d.3) desatender a quaisquer determinagdes da FISCALIZAGAO da obra;

d.4) recursar-se a executar, sem justa causa, no todo ou em parte, os
contratados;
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d.5) recursar-se, através de seus funcionarios presentes no local da obra, a dar ciéncia
(recebimento) em documentos emitidos pela FISCALIZACAO;

d.6) praticar, por agéo ou omisséo, qualquer ato que, por imprudéncia, negligéncia,
impericia, dolo ou ma-fé, venha a causar danos ao Municipio ou a terceiros,
independentemente da obrigagdo da CONTRATADA em reparar os danos causados;

d.7) quando o Relatério Diario de Obra — RDO, n&o se encontrar no canteiro de obras,
estiver desatualizado, ou nao conter os preenchimentos iniciais (data, efetivo de
pessoal préprio da CONTRATADA ou subcontratado, condigées do tempo entre
outros) do dia corrente, impedindo a FISCALIZACAO de verificar estes apontamentos

e efetuar quaisquer registros;

d.8) quando a CONTRATADA néo providenciar a entrega semanal do Relatério Diario
de Obra — RDO, a FISCALIZACAO da obra;

d.9) paralisagéo da obra, sem justa causa, por mais de 10 (dez) dias consecutivos,
sem prévia comunicagéo, plenamente justificada, documentada e aceita pela

FISCALIZACAQO da obra;

d.10) a substituicao da responsabilidade técnica pela execugdo da obra, sem prévia
aprovacao do Municipio e a necessaria formalizagéo da alteragéo contratual;

d.11) a quaisquer infringéncias ao contrato, projetos, especificagbes e outros
elementos integrantes do certame licitatério anteriormente n&o citadas,
independentemente da obrigagdo de fazer as corre¢des necessarias, as suas

expensas,

e) ressalvada as hip6teses de fato de responsabilidade exclusiva do Municipio, fato
surpreendente e excepcional (interferéncias imprevistas), caso fortuito ou forga maior
(ato de inimigo publico, guerra, bloqueio, insurreigées, levantes, epidemias,
avalanches, tempestades, raios, enchentes, perturbacdes civis, explosdes, greves, ou
quaisquer outros acontecimentos semelhantes aos acima enumerados, ou de forga
equivalente, que fujam ao controle razoavel de qualquer das partes interessadas, que
mesmo diligentemente ndo se consiga impedir sua ocorréncia), o atraso injustificado
na execugdo das obras objeto deste edital, nos prazos e quantias financeiras fixados
no cronograma fisico-financeiro, resultara na aplicagdo da multa de mora ao
contratado, visando desestimular a execugdo da obra fora de prazo, de acordo com

0s seguintes critérios:

e.1) os atrasos na execugdo do cronograma fisico-financeiro, tanto nos prazog
parciais, como nos prazos de inicio e conclusao, quando justificados por alguma das
hipoteses supracitadas, autoriza a fiscalizagdo a decidir pela ndo aplicagao da
penalidade, desde que seja anexada ao laudo de medi¢cdo mensal do respectivo
periodo uma justificativa técnica circunstanciada comprovando a proporcionalidade d
atraso e, houver registros no Relatério Diario de Obras relatando estes motivos.
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Também, devera ser encaminhado a Divisdo de Empenhos da Secretaria Municipal
de Fazenda, antes da medicdo seguinte, um cronograma fisico-financeiro atualizado
e assinado pelos responsaveis técnicos da fiscalizagéo e da execugao;

e.2) os dias chuvosos, por serem previsiveis em cada época do ano, nao poderao ser
utilizados como argumento para o atraso na execugéo da obra;

e.3) o calculo da multa de mora por atraso na execugéo da obra, apurado na data de
cada medigdo, conforme cronograma fisico-financeiro, sera calculado de acordo com

a seguinte equagao:
Multa de mora = 5% x (Qp — Qm), sendo:

Qp = Quantia financeira prevista para pagamento da obra, acumulada até a medicao
atual, inclusive;

Qm = Quantia financeira correspondente a soma dos itens da obra ou servicos
efetivamente executados, até a medigéo atual, inclusive;

e.3.1) Sempre que na data da medigao dos servicos a Qp for maior que a Qm, sera
aplicada multa de mora, que sera encaminhada a Procuradoria-Geral, para andlise e

aplicagéo da penalidade;

e.4) quando houver atraso na conclusdo da obra, sera aplicada uma multa de mora
diaria equivalente a 0,25% (vinte e cinco centésimos por cento) ao dia, sobre o valor
financeiro em atraso, apurado na data da dltima medicéo, a partir da data limite para
a conclusdo da obra, de acordo com a seguinte equagao:

Multa de mora= 0,25% x (Vt — Qm) x N° dias, sendo:
Vt = Valor total do contrato, incluindo eventuais aditivos;

Qm = Quantia financeira correspondente a soma dos itens da obra ou servicos
efetivamente executados, até a data limite para a conclus&o da obra,

N° dias = Numero de dias em atraso na conclusdo da obra.

e.5) caso n&o seja concluida a obra, em até 60 (sessenta) dias, a contar do inicio do
periodo de atraso, o Municipio podera rescindir o contrato e aplicar ao contratado uma
multa resciséria de 5% do valor total contratado, incluindo eventuais aditivos.

f) garantido o direito de apresentagao de defesa, no prazo supracitado, o pagament
das multas referentes a penalidades por atraso na execugdo ou inadimplement
devera ser efetuado no prazo de 10 (dez) dias consecutivos contados a partir da
ciéncia oficial da CONTRATADA, ou mediante desconto do pagamento mensal ou da

garantia de execucéo;

CONTRATO 082/2021 — INFA INCORPORADORA LTDA - Tomada de Pre
004/2021 — Fechamento Quadra EMEF Joido Batista Bassotto 3




PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO SUL
CNPJ: 87.489.910/0001-68
Rua Floriano Peixoto, 222 CEP 97400-000 — Sdao Pedro do Sul - RS
SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAGAO/SETOR DE LICITACOES
- Telefones: Geral (55) 3276-6100 — Setor Licitagdes (55) 3276.6108
Site: www.saopedrodosul.rs.qov.br - e-mail: licitacbes@saopedrodosul.org

g) se a multa for de valor superior ao valor da garantia prestada, além de perda desta,
respondera o contratado pela diferenga, a qual sera descontada dos pagamentos
eventualmente devidos pelo Municipio, cobradas administrativamente, ou ainda,

quando for o caso, cobrada judicialmente.

h) caso seja necessaria a execugéo de servigos corretivos, identificados apos os
recebimentos provisério e/ou definitivo, o Municipio de Sao Pedro do Sul notificara a
empresa CONTRATADA e estipulard o respectivo prazo de execugédo, compativel
com a corregdo. Ultrapassado o prazo fixado, sem que tenha sido procedida a
correcéo, a CONTRATADA se sujeitara a multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor
total do contrato, incluindo eventuais aditivos.

i) apos o inicio da obra, cabera a FISCALIZACAO a responsabilidade pelos calculos,
demais documentos necessarios e o encaminhamento de eventuais multas para a
Procuradoria Municipal, para andlise e aplicagéo da penalidade.

1) Suspensio temporaria de participagdo em licitagéo e impedimento de contratar
com a Administracdo Municipal, por prazo nao superior a 02 (dois) anos, sera aplicada
nos casos de reincidéncia em descumprimento ou parcial cumprimento de obrigacéo
contratual ou, ainda, em caso de rescisdo contratual, mesmo que desses fatos nao
resultem em prejuizos ao Municipio de Séo Pedro do Sul.

a) esta penalidade somente serd aplicada depois de exame por Comissdo
especialmente designada pela Sra. Prefeita Municipal.

IV) Declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administracao
Publica, sera aplicada nos seguintes casos:

a) quando a empresa CONTRATADA descumprir ou cumprir parcialmente obrigagéo
contratual, desde que desses fatos resultem em prejuizos ao Municipio de S&o Pedro

do Sul.

b) quando a empresa CONTRATADA tiver condenagao definitiva por pratica de fraude
FISCAL no recolhimento de quaisquer tributos ou deixe de cumprir suas obrigagdes

fiscais ou parafiscais.

c) esta penalidade sera mantida enquanto perdurarem os motivos determinantes da
punicdo ou até que seja promovida a reabilitagdo perante a autoridade que aplicou a
sanc&o, depois do ressarcimento a Administragdo Municipal pelos eventuais prejuizos
resultantes e ap6s decorrido o prazo da sangao aplicada com base no inciso anterior.

d) esta penalidade somente serd aplicada depois de exame por Comissao
especialmente designada pela Sra. Prefeita Municipal.

10.1. Quando a CONTRATADA motivar rescisdo contratual sera responsavelpelas
perdas e danos decorrentes para com o Municipio.
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10.2. As penalidades previstas néo serdo relevadas, salvo quando ficar comprovada
a ocorréncia de situacdes que se enquadrem no conceito juridico de forga maior ou
caso fortuito, conforme definigdo anterior, depois de exame por Comissao
especialmente designada pela Sra. Prefeita Municipal.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA — DA SOLIDEZ E SEGURANGCA DAS OBRAS:

11.1. ACONTRATADA, nos termos do Art. 618 do Cédigo Civil Brasileiro, respondera
durante o prazo irredutivel de 5 (cinco) anos, a partir da aceitagao provisoria das obras
e servigos, pela solidez e seguranga dos mesmos, além de responder integralmente
pelos danos que porventura causar a terceiros, em razéo da obra.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA — DOS SERVIGOS NAO PREVISTOS:

12.1. O CONTRATANTE reserva-se o direito de acrescer ou reduzir, se julgar
necessario, outros servicos até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor
inicial deste Contrato, conforme assim faculta os termos do paragrafo 1° do artigo 65
da Lei 8.666/1993 e alteragdes subsequentes.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA — DO RECEBIMENTO:
13.1. A obra referenciada no objeto deste Edital sera recebida nos seguintes termos:

13.1.1. Provisoriamente, pelo responsavel por seu acompanhamento e fiscalizacgéo,
mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes, em até 15 (quinze) dias da
comunicagéo escrita do contratado.

13.1.2. Definitivamente, por servidor designado pela autoridade competente, mediante
termo circunstanciado, assinado pelas partes, no prazo de até 90 (noventa) dias, ou
apos vistoria que comprove a adequagéo do objeto aos termos contratuais, observado
o disposto no art. 69 da Lei Federal n° 8.666/93 e alteragdes.

13.2. O recebimento provisério ou definitivo ndo exclui a responsabilidade civil pela
solidez e seguranca da obra ou do servigo, nem ético-profissional pela perfeita
execucéo do contrato, dentro dos limites estabelecidos pela lei ou pelo contrato.

13.3. A CONTRATADA é obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir o
substituir, as suas expensas, no total ou em parte, o objeto do Contrato em que s
verificarem vicios, defeitos ou incorregdes resultantes da execugao ou de materiais

empregados.

13.4. Constatando-se irregularidade ou verificando-se estar deficiente a execuca
obras, a CONTRATADA sera intimada para regularizar ou concluir as obras,
termos do art. 69 da Lei 8.666/93.
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13.5. Nao serdo aceitos usos de materiais ou execugdo que nao apresentem boa
qualidade técnica.

13.6. Para obter o Termo de Recebimento Definitivo da obra a licitante devera
apresentar a CND (Certidido Negativa de Débito) obtida junto a Receita Federal
do Brasil, vinculada a matricula CEF da obra objeto da licitagao.

13.7. A lavratura do Termo de Recebimento Definitivo ndo exime a Contratada, em
qualquer época, das garantias concedidas e das responsabilidades assumidas em

Contrato e por forga das disposi¢cdes em vigor.

CLASULA DECIMA QUARTA — DA GARANTIA DA OBRA:

14.1. O objeto da presente licitagdo tera garantia de 05 (cinco) anos consoante dispde
o artigo 618 do Cédigo Civil Brasileiro, quanto a vicios ocultos ou defeitos da coisa,
ficando a CONTRATADA responsavel por todos os encargos decorrentes disso.

CLAUSULA DECIMA QUINTA — DOS SEGUROS E ACIDENTES DE TRABALHO:

15.1. Correrd por conta exclusiva da CONTRATADA, a responsabilidade por
quaisquer acidentes no trabalho de execugédo das obras e servicos contratados, uso
indevido de patentes registradas e, ainda que resulte de caso fortuito e por qualquer
causa, a destruicio ou danificagdo da obra em construgao, até a definitiva aceitagao
da mesma pelo Municipio de S&o Pedro do Sul, bem como as indenizagdes que
possam vir a ser devidas a terceiros por fatos oriundos dos servicos contratados, ainda

que ocorrido em via publica.

CLAUSULA DECIMA SEXTA — DA SEGURANGCA DO TRABALHO

16.1. Devera a CONTRATADA atender, no que couber, a todas as normas
estabelecidas na Portaria 3.214/78 do Ministério do Trabalho e Emprego, incluindo

alteragdes posteriores.

16.2. A CONTRATADA providenciard que todas as medidas de protegéo coletivas
necessarias sejam implementadas, bem como, fornecera e fiscalizara o uso de todos
os seus trabalhadores dos equipamentos de protegdo individual ccorretamente
indicados para o desenvolvimento de suas tarefas, de acordo com a legislagao

especifica.

16.3. Cabe a CONTRATADA acatar as recomendagdes decorrentes de inspec§es de
seguranga e sanar as irregularidades apontadas, sob pena de adogao de megidas
administrativas e disciplinares, inclusive a suspensao de suas atividades.
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16.4. A CONTRATADA é responséavel pela observancia das normas de seguranca do
trabalho, especialmente o estabelecido na Norma Reguladora 18 (NR 18) — Condigbes
e Meio Ambiente de Trabalho na IndUstria da Construgéo, instituida pela Portaria n°
3.214/78 do Ministério do Trabalho e Emprego e suas alteragdes posteriores, bem
como o cumprimento das disposicdes relativas as condigdes e meio ambiente de
trabalho, determinadas na legislacéo federal ,estadual e/ou municipal, especialmente
a Instrugdo Normativa 03/06, e outras estabelecida sem negociagbes coletivas de

trabalho.

16.5. A CONTRATADA devera cumprir, prontamente, as orientagdes da fiscalizacao,
relacionadas ao cumprimento das normas de seguranga, feitas formalmente atravées
de notificacdes, que conteréo a informag&o do instrumento legal em que se baseiam.

16.6. A CONTRATADA é responsavel pela aquisicdo e fornecimento de todos os
Equipamentos de Protegéo Individual — EPI's necessarios para a protecdo de seus
trabalhadores, observando as determinagdes previstas na Norma Regulamentadora 6
(NR8),instituidapelaPortarian®3.214/78, do Ministério do Trabalho e Emprego, e suas

alteragbes posteriores.

CLAUSULA DECIMA SETIMA — DA GARANTIA CONTRATUAL.:

17.1. A CONTRATADA prestara garantia de execugao correspondente a 5% (cinco
por cento) do valor do contrato, na modalidade CAUCAO EM DINHEIRO,
correspondente & importancia de R$ 26.816,15 (vinte e seis mil oitocentos e dezesseis
reais com quinze centavos).

17.1.1 O prazo para apresentagéo da apdlice, é de 7 (sete) dias, a contar da assinatura
do contrato.

17.2. Quando o documento apresentado depender de prazo de validade, este prazo
devera coincidir com a entrega definitiva da obra, ficando a CONTRATADA obrigada
a substitui-lo ou revalida-lo, quando for o caso, independentemente de prévia

notificacéo.

17.2.1. A CONTRATADA obrigar-se-4 também a prorrogar a garantia prestada, e
caso de sua validade expirar, em decorréncia de termo aditivo de contrato, qu
aumente o prazo de execucdo e/ ou suplementa-la em caso de aumento d
quantitativos no objeto que majorem o valor do contrato.

17.3. A garantia prestada pela CONTRATADA serd liberada ou restituida apos o
cumprimento correto e pleno de todas as obrigagdes contratuais e, quando em
dinheiro, sera atualizada monetariamente.

17.4. Sem a comprovacdo perante o responsavel pela elaboracdo do contr
efetiva prestagdo da garantia ndo seré realizada a assinatura do contrato.
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CLAUSULA DECIMA NONA — DA SUBCONTRATAGAO:

19.1. E vedada a subcontratagéo total ou parcial do objeto deste Contrato.

CLAUSULA VIGESIMA — DA ALTERAGAO CONTRATUAL:

20.1. Este contrato podera ser alterado nos casos previstos no artigo 65 da Lei N°
8.666/93 e alteragdes subsequentes, desde que haja interesse do CONTRATANTE,
com a apresentacéo das devidas justificativas, sempre através de Termo Aditivo em
ordem crescente.

201.1. Quando ocorrer acréscimo ou supresséo de obras/servicos, por conveniéncia
do projeto original ou do interesse publico respeitado os termos do § 1°, do Artigo 65,
da Lei N° 8.666/93 e alteracbes subsequentes.

20.1.2. Para restabelecer a relagdo que as partes pactuaram inicialmente entre os
encargos da CONTRATADA e a retribuicdo do CONTRATANTE para a justa
remuneragdo das obras/servigos, objetivando a manutencéo do equilibrio econdémico-
financeiro inicial do contrato, na hipdtese de sobrevirem fatos imprevisiveis, ou
previsiveis, porém de consequéncias incalculaveis, retardadores e impeditivos da
execucéo do ajustado, configurando alea econdmica extraordinaria e extracontratual.

CLAUSULA VIGESIMA PRIMEIRA — DA SUSPENSAO E DO CANCELAMENTO
DOS SERVICOS:

21.1. O CONTRATANTE se reserva o direito de, a qualquer tempo, suspender a
execucdo da obra objeto desta licitagdo, mediante comunica¢do escrita a
CONTRATADA. O termo de suspensao da execugéo da obra devera ser instruido
com justificativa escrita e devera ser comunicada a autoridade superior, para
ratificacéo e publicagdo na imprensa oficial, no prazo de cinco dias, como condigao
de eficacia dos atos;

21.2. A suspensao, total ou parcial, da execugdo da obra pelo CONTRATANTE, tera
duragédo de até 120 (cento e vinte) dias, podendo ocorrer, em especial, mas néo
exclusivamente, nas seguintes hipoteses:

a) Se assim decidir o CONTRATANTE, a seu exclusivo critério, como forma d
preservar a segura e adequada conduc¢éo da obra;

b) Caso o CONTRATANTE seja prejudicada, por inadimplemento da CONTRATADA
no cumprimento de qualquer de suas obrigagdes, no ambito do presente contrato, que
ndo seja sanado no prazo de 30 (trinta) dias ou, em prazo maior, conforme eventual

acordo entre as partes;
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21.3. Os servigos executados até o dia da suspenséo da execucéo, ainda nao pagos,
serdo quantificados, de acordo com os termos do contrato;

21.4. Quando a obra ja tiver sido iniciada e for suspensa por culpa exclusiva do
CONTRATANTE, podera haver o reembolso 8 CONTRATADA dos custos adicionais
decorrentes da suspenséo. Para isso, esta devera apresentar o CONTRATANTE um
estudo indicando as diferentes possibilidades, entre as diversas agbes necessarias, e
seus respectivos custos, para andlise e possivel escolha da melhor alternativa pela
CONTRATANTE, incluindo-se:

a) Custos relativos a protegéo, guarda e estocagem de materiais e equipamentos que
ja estdo na obra;

b) Custos decorrente de desmobilizagéo e nova mobilizagéo;

21.5. Findo o periodo de suspensdo e autorizado pelo CONTRATANTE o
prosseguimento das obras, apds notificagdo e exame das obras e dos equipamentos
afetados pela referida suspenséo, devera toda e qualquer deterioragao, avaria ou
perda na obra ou em equipamentos serem reparadas pela CONTRATADA;

21.6. A partir da data da cientificaggo DA CONTRATADA, no Termo de Suspensao
da execucdo da obra, e desde que este ndo tenha sido determinado por culpa da
mesma, deve ser interrompida a contagem do prazo de vigéncia do contrato, até que
a obra seja reiniciada;

21.7. O Termo de Reinicio da obra sera emitido pelo CONTRATANTE, apés
eliminados os 6bices & regular execugéo contratual, que motivaram sua suspensao,
com no minimo as seguintes informagées: Identificagcdo do Processo Licitatério,
nGmero do contrato, denominacdo da empresa contratada, data da assinatura do
contrato inicial, data do termo de inicio da obra, data do término da vigéncia do
contrato, data do termo de suspensdo da obra, niimero de dias faltantes na data da
suspens&o, ntimero de dias decorridos entre a data da suspensé&o e a do reinicio, data
do reinicio da obra e nova data do vencimento da vigéncia do contrato. O termo de
reinicio da execugdo da obra devera ser comunicado & autoridade superior, para
ratificacdo e publicagdo na imprensa oficial, no prazo de cinco dias, como condigao
de eficacia dos atos;

21.8. Apds a cientificacdo da contratada no Termo de Reinicio da obra, deve ser
elaborado um termo aditivo de contrato, com o objetivo de devolugéo e restituigao d
prazo contratual ao executor, pelo prazo correspondente ao periodo de suspensa
para que se ajuste o prazo a paralisagéo ordenada pelo Municipio;

21.9. N&o serdo prorrogados os prazos previstos no cronograma fisico-financeiro de
execucdo, nem admitido nenhum reembolso de custos adicionais, quando a
suspensdo dos servicos ocorrer por razbes exclusivamente imputaveis \g
CONTRATADA. Neste caso, findo o prazo, o objeto da licitagdo deveréa ser conclui
pela CONTRATADA, com a aplicagéo das penalidades contratuais previstas.

CONTRATO 082/2021 — INFA INCORPORADORA LTDA - Tomada de Preco n
004/2021 — Fechamento Quadra EMEF Jodo Batista Bassotto 19




PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO SUL
CNPJ: 87.489.910/0001-68
Rua Floriano Peixoto, 222 CEP 97400-000 — Sao Pedro do Sul - RS
SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAGAO/SETOR DE LICITACOES
- Telefones: Geral (55) 3276-6100 — Setor Licitagdes (55) 3276.6108
Site: www.saopedrodosul.rs.qov.br - e-mail: licitacbes@saopedrodosul.org

21.10. Cabera a CONTRATADA, apds o aviso de suspensao:
a) suspender os trabalhos na data e durante o prazo determinado na notificagéo;,

b) ndo emitir novas ordens ou subcontratos para aquisigbes de materiais e servigcos
relacionados com o trabalho suspenso.

21.11. O cancelamento definitivo dos trabalhos pelo CONTRATANTE determinara de
pleno direito, a rescisdo do presente contrato, sem que assista a CONTRATADA o
direito a nenhuma indenizacdo, além da remuneragéo dos servigos efetivamente

executados;

21.11.1. Ocorrendo a hipotese acima, a CONTRATADA tera direito a receber o valor
dos materiais colocados na obra e ainda n#o aplicados, até a data do cancelamento
dos servicos, pelos pregos constantes nas notas fiscais e/ou comprovante habil de

seus custos;

21.12. Rescindido o contrato, a CONTRATADA obriga-se a paralisar os servicos a
partir da data da comunicagéo escrita que expedir ou receber, respondendo por todas
as obrigagoes definidas neste contrato que decorrerem dos trabalhos executados.

CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA — DA RESCISAO CONTRATUAL:

22.1. Poderdo ser motivo de rescisdo contratual as hipoteses elencadas no art. 78 da
Lei n° 8.666/93 e alteragbes subsequentes.

22.2. Caso o CONTRATANTE n3o se utilize da prerrogativa de rescindir o contrato, a
seu exclusivo critério podera suspender a sua execugao e/ou sustar o pagamento das
faturas, até que a CONTRATADA cumpra integralmente a condi¢ao contratual
infringida, sem prejuizo da incidéncia das san¢des previstas neste Contrato e na Lei
N° 8.666/93 e alteragdes subsequentes.

22.3. A rescisdo podera ser unilateral, amigavel (resilido) ou judicial, nos termos e
condicBes previstas no art. 79 da Lei n° 8.666/93 e alteragbes subsequentes.

22.4. A CONTRATADA reconhece os direitos do CONTRATANTE nos casos de
rescisdo previstos nos arts. 77 a 80 da Lei N° 8.666/93 e alteragdes subsequentes.

22.5. Em caso de rescisdo do presente contrato por parte do CONTRATANTE nao
caberd a CONTRATADA direito de qualquer indenizagdo, salvo na hipétese do art.
79, § 2°, da Lei Federal n° 8.666/1993 e alteragbes subsequentes.

22 6. A rescisdo deste contrato sujeita 2 CONTRATADA a multa resciséria na orde
de 10% (dez por cento) sobre o valor do saldo do contrato existente na data d
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rescisdo, independentemente de outras multas aplicadas @ CONTRATADA por
infracdes anteriores. -

22.7. A rescisdo administrativa ou amigavel devera ser precedida de autorizagéo
escrita e fundamentada da autoridade competente.

22.8. Rescisdo do contrato em virtude de forca maior.

22.8.1. Tanto o CONTRATANTE como a CONTRATADA poderéo rescindir este
Contrato em caso de interrupcao total na execugéo dos servigos por um periodo maior
que 60 (sessenta) dias, em virtude de forga maior, conforme definido no artigo 393 do
Codigo Civil Brasileiro, regularmente comprovado e impedido da execugao deste

Instrumento Contratual.

22.8.1.1. No caso acima, o CONTRATANTE pagara a CONTRATADA os servicos
que a mesma tenha realizado, de acordo com os termos deste Contrato.

22.8.2. Sempre que uma das partes julgar necessario invocar motivo de forga maior,
devera fazer imediata comunicacéo escrita a outra, tendo esta Ultima um prazo de até
30 (trinta) dias da data de seu recebimento para contestar, ou reconhecer os motivos

constantes da notificagao.
22.9. Nos demais casos previstos na legislacéo vigente.

22.10. O Contrato ora celebrado podera ser rescindido caso ocorram quaisquer dos
casos previsto nos art. 77 e 78 da Lei federal 8.666/93 e alteragdes em vigor, bem
como por superveniéncia de deciséo judicial que importe motivos relevantes para a
rescisdo do presente instrumento.

CLAUSULA VIGESIMA TERCEIRA - DO CONHECIMENTO DAS
ESPECIFICACOES E DO LOCAL DOS SERVIGOS:

23.1. Ao assinar este contrato, a CONTRATADA declara que tomou pleno
conhecimento da natureza e condigbes locais onde serdo executados os servigos. |
N3o sera considerada pelo CONTRATANTE qualquer reclamagéo ou reivindicagéao
por parte da CONTRATADA fundamentada na falta de conhecimento dessa

condicdes.

23.2. Desta forma, a assinatura deste contrato é considerada como reconhecimento
tacito de que a CONTRATADA realizou investigagdes, no local dos servigos,
suficientes para o reconhecimento das condigdes que encontrara durante a execugao

dos servigos.

CLAUSULA VIGESIMA QUARTA — DOS CASOS OMISSOS
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24.1. As omissdes relativas ao presente Contrato sdo reguladas pela legislagéo
vigente, na forma do artigo 65 e seguintes da Lei Federal 8.666/93 e alteragoes em

vigor.

CLAUSULA VIGESIMA QUINTA — CONDICOES GERAIS:

25.1. Na execugao deste contrato aplicar-se-a a Lei n° 8.666/93 e alteracdes e ainda
os preceitos gerais do direito publico, os principios da teoria geral dos contratos e as

disposicdes de direito privado.

25.2. A declaracdo de nulidade deste contrato opera retroativamente impedindo os
efeitos juridicos que ele, ordinariamente, deveria produzir, além de desconstituir os ja

produzidos.

25.3. Os casos omissos serdo resolvidos a luz da Lei 8.666/93 e suas alteragGes,
recorrendo-se a analogia, aos costumes e aos principios gerais do direito.

CLAUSULA VIGESIMA SEXTA — DO FORO:

26.1. Fica eleito o foro da cidade de S&o Pedro do Sul - RS para dirimir questoes
oriundas deste contrato, renunciando as partes a qualquer outro que lhe possa ser

mais favoravel.

E, por estarem acordes, firmam o presente instrumento, juntamente com as
testemunhas, em 04 (quatro) vias de igual teor, para todos os efeitos de direito.

S30 Pedro do Sul, 23 de setembro de 2021.

MUNICIiPIO DE SAC
ZIANIA MARIA B¢
CONTRATAN

e,

DO SUL INFA IN Ré{)% [g R
- PAULO BENEDITO SILVEIRA KULL
CONTRATADA

CPF N°: 303.437.200-00
Visto da Procuradoria Municipal:
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