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CONTRATO 098/2021
TOMADA DE PREÇOS Nº 005/2021

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DO SUL, pessoa jurídica de direito
público interno, CNPJ n° 87.489.910/0001-68, situada na Rua
Floriano Peixoto, n° 222, em São Pedro do Sul - RS, neste ato
representado pela Prefeita Municipal a Sra. ZIANIA MARIA
BOLZAN, brasileira, viúva, professora, portadora do R.G. sob n°
4009962558 e do CPF sob nº 260.895.990-34, doravante
denominado CONTRATANTE.

CONTRATADA: CS TERRAPLANAGEM E ESCAVAÇOES LTDA, com sede na Rua
Coronel Scherer, nº 116, Bairro Centro, Município de São Pedro do
Sul - RS, CEP: 97.400-000, inscrita no CNPJ sob nº
02.625.973/0001-41, neste ato representado pelo Sr. Silvio
Arboith, portador do RG nº 1245212601e do CPF n° 531.316.570-
49, doravante denominada CONTRATADA.

O presente instrumento tem seu respectivo fundamento e finalidade na
consecução do objeto contratado, consoante à solicitação nº 3594/2021, sob o
protocolo nº 5850/2021, consoante o disposto na Tomada de Preços nº 005/2021 e
Termo de Homologação e Adjudicação de Processo Licitatório, sujeitando-se as partes
às normas da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores, bem como às
seguintes cláusulas contratuais.

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO:

1.1 Contratação de serviços para execução de pavimentação com pedra irregular de
basalto da RUA LINDOLFO AGNE, trecho entre o pavimento existente e a Rua Ramiro
Ebling Freitas, com área total de 7.560,86m², nos Bairros Maturino de Oliveira Bello e
Gaúcha, contemplando a pavimentação, colocação de meio fio, microdrenagem urbana,
sinalização horizontal, sinalização vertical e calçadas em concreto no passeio público,
com fornecimento de mão de obra e materiais, através da TOMADA DE PREÇOS N°
005/2021.

1.2. É de responsabilidade da CONTRATADA, todas as taxas e emolumentos para
obtenção junto aos órgãos competentes das licenças, alvarás e demais documentos
necessários à instalação do canteiro e a execução das obras.

1.3. Faz parte do presente Contrato, como se nele estivesse transcrito, toda a
documentação referida no caput desta Cláusula, bem como a Proposta de Preços,
apresentada pela CONTRATADA e seus anexos.

1.4. A execução desta obra da pavimentação deverá obedecer ao Projeto Executivo
que compreende o Memorial Descritivo, Planilha Orçamentária, Cronograma Físico-
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Financeiro, Plantas, os demais anexos do Edital da Tomada de Preços nº 005/2021,
bem como as normas brasileiras pertinentes ao assunto.

1.5. Para atendimento ao objeto do presente Contrato serão utilizados recursos
provenientes do Contrato de Repasse OGU MDR nº 899779/2020 e contrapartida do
Município.

CLÁUSULA SEGUNDA – DA VIGÊNCIA:

2.1. O prazo de vigência do presente Contrato é de 240 (duzentos e quarenta) dias,
contados a partir da emissão da Ordem de Início dos Serviços, podendo ser
prorrogado, desde que observadas as disposições do art. 57, caput e parágrafos, da
Lei Federal nº 8.666/93, mediante Termo Aditivo.

2.2. À CONTRATADA será facultado pedir prorrogação do prazo de forma prévia ao
término do período contratual e somente quando ocorrer interrupção dos serviços
determinados por um dos seguintes atos ou fatores:

a) Falta de elementos técnicos para o andamento dos trabalhos, quando os
fornecimentos deles couberem ao CONTRATANTE e justificadamente forem
indagados por meio formal.

b) Ordem escrita do titular do CONTRATANTE, para restringir ou paralisar os serviços
no interesse da Administração.

c) Por motivo de força maior, tal como definido na legislação brasileira, em especial no
Código Civil.

d) Quando não houver emissão de “ordem de serviço” em até 10 (dez) dias úteis após
a assinatura deste Contrato.

e) Em situações de intempéries climáticas impeditivas do regular andamento dos
serviços, devidamente certificadas pelo fiscal designado pela Administração.

2.3. Ocorrendo a Ordem de Paralisação a CONTRATADA deverá aguardar a Ordem
de Reinício para retomada dos serviços.

2.4. O requerimento da CONTRATADA para prorrogação deverá ser protocolado em
até 10 (dez) dias, nos casos acima mencionados nas letras “a” e “b”, ou 48h (quarenta
e oito horas), quando ocorrer o aludido na letra “c” e “e”, todos do item 2.2, do ato, fato
ou evento alegado como causa do atraso.

2.5. Constatada a suspensão da execução dos serviços por motivo de força maior, o
prazo estipulado no Contrato deverá ser prorrogado pelo período razoavelmente
necessário ao reinício e conclusão da mesma.
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2.6. Se os serviços forem paralisados por mais de 60 (sessenta) dias, por motivo de
força maior, o CONTRATANTE poderá rescindir este Contrato mediante comunicação
por escrito à CONTRATADA.

2.7. As prorrogações autorizadas serão concedidas independentemente de alteração
contratual, mas sempre procedidas através de termo aditivo.

CLÁUSULA TERCEIRA – DA FORMA DE EXECUÇÃO:

3.1. O objeto do presente instrumento deverá ser executado conforme os Memorial
Descritivo, Planilha Orçamentária, Cronograma Físico-Financeiro, Plantas, anexos a
Tomada de Preços n° 005/2021.

3.2. A CONTRATADA deverá entregar a obra, completamente executada, em até 240
(duzentos e quarenta) dias consecutivos contados da data de emissão da Ordem de
Serviço.

3.3. A CONTRATADA deverá iniciar em até 10 (dez) dias úteis após a emissão da
Ordem de Serviço Inicial, comprovando inclusive a fixação de placa indicativa da obra e
dos recursos que servirão de aporte financeiro e do Município, e demais dados
referentes ao Plano de Trabalho.

3.4. Os prazos de início e conclusão poderão ser prorrogados, desde que devidamente
justificados os motivos, a critério da Secretaria Municipal do Planejamento, mantidas as
circunstâncias apontadas no art, 57, parágrafo 1º, incisos I a VI da Lei 8.666/03 e
alterações posteriores.

3.5. Os atrasos na execução do s/serviços, nos prazos de início e conclusão, somente
serão justificáveis quando decorrerem de casos fortuitos, de força maior ou de fatos de
responsabilidade da Administração, desde que comprovados na época oportuna e
devidamente anotados no “Livro Diário de Obras”;

3.6. Na ocorrência de tais fatos ou casos de pedidos de prorrogação referente ao prazo
inicial, serão encaminhados por escrito a Secretaria Municipal do Planejamento, 01 (um)
dia após o evento, enquanto os pedidos de prorrogação do prazo final deverão se
encaminhados, por escrito, 20 (vinte) dias antes de expirar o prazo contratual e, em
ambos os casos com justificação circunstanciada, com documentos comprobatórios,
análises e justificativa da fiscalização.

3.7. As prorrogações autorizadas e devidamente justificadas serão anotadas e
expedidas por escrito pela Secretaria Municipal do Planejamento.

3.8. As obras serão executadas observando todos os requisitos de qualidade, utilidade,
segurança, resistência recomendados pela ABNT.
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3.9. O CONTRATANTE autorizará o início das obras somente após vencidas as
seguintes etapas:

3.9.1. Verificação e “aceite” do resultado do processo licitatório pela GIGOV/SM - Caixa
Econômica Federal;

3.9.2. Assinatura e cadastro do contrato entre o Município e a empresa vencedora da
licitação na Plataforma + Brasil, pelo CONTRATANTE;

3.9.3. Cadastro da CONTRATADA na Plataforma + Brasil feito por ela própria, no
seguinte endereço eletrônico:

https://redemaisbrasil.plataformamaisbrasil.gov.br/noticia_detalhe/fluxo-de-
acompanhamento-da-execucao-da-obra-na-plataforma-brasil/

CLÁUSULA QUARTA – DO PREÇO, FORMA DE PAGAMENTO, DO REAJUSTE E
DA REVISÃO:

4.1. O valor ora contratado é aquele consignado na proposta apresentada pela
CONTRATADA, na Tomada de Preços n° 005/2021, no valor global de R$ 849.895,15
(oitocentos e quarenta e nove mil, oitocentos e noventa e cinco reais e quinze
centavos), sendo R$ 679.912,35 (seiscentos e setenta e nove mil, novecentos e doze
reais e trinta e cinco centavos) correspondente a materiais e R$ 169.982,80 (cento e
sessenta e nove mil, novecentos e oitenta e dois reais e oitenta centavos)
correspondente aos serviços de mão de obra, ficando expressamente estabelecido que
os preços contratados incluem todos os custos diretos e indiretos para completa
execução dos serviços.

4.2. Os preços contratuais serão fixos e irreajustáveis.

4.3. O CONTRATANTE somente pagará à CONTRATADA os serviços efetivamente
Executados MEDIANTE APRESENTAÇÃO das notas fiscais após terem sido
conferidas e atestadas pela fiscalização da Secretaria de Planejamento e dos
comprovantes de regularidade fiscal da CONTRATADA e da quitação de todos os
encargos contratuais inclusive verbas remuneratórias mensais dos empregados.

4.4. O pagamento será realizado em parcelas mensais de acordo com o Cronograma e
os laudos de medições efetuados pela Secretaria do Planejamento do Município,
mediante apresentação do documento fiscal devidamente atestado por servidor
municipal ou comissão competente, em absoluta consonância com o cronograma e
mediante a apresentação dos respectivos Termos de Recebimentos Parciais,
consoante cronograma físico financeiro e boletins de medição.

4.4.1 Para solicitar o pagamento de serviços executados, a CONTRATADA deverá,
primeiramente, inserir o Boletim de Medição referente àqueles serviços na Plataforma
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+ Brasil para verificação e “aceite” da Fiscalização dos técnicos da Secretaria
Municipal de Planejamento.

4.5. O pagamento somente poderá ser efetuado após comprovação do recolhimento
das contribuições sociais (Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e Previdência
Social), com apresentação da guia correspondente ao mês da última competência
vencida, compatível com o efetivo declarado, na forma do art. 31, da Lei nº 8.212/91, e
apresentação de Nota Fiscal/Fatura atestada por servidor designado, conforme
disposto nos artigos 67 e 73 da Lei nº 8.666/93, bem como a apresentação dos
comprovantes mensais de recolhimento de encargos sociais relativos aos empregados
da empresa incidentes sobre folha de pagamento dos trabalhadores que efetuaram os
serviços referentes ao objeto deste certame, cópia da folha de pagamento quitada e da
GFIP e prova de regularidade para com a Fazenda Municipal.

4.6. A inadimplência da CONTRATADA com relação aos encargos sociais, trabalhistas,
fiscais e comerciais ou indenizações não transfere ao Município a responsabilidade por
seu pagamento, nem poderá onerar o objeto contratado, de acordo com o artigo 71,
parágrafo 1.º, da Lei Federal n.º 8.666/93.

4.7. Qualquer erro ou omissão ocorrido na documentação fiscal será motivo de
correção por parte da CONTRATADA e haverá, em decorrência suspensão do
pagamento até que o problema seja definitivamente sanado.

4.8. A não discriminação dos materiais, equipamentos e mão de obra na nota fiscal,
destacadamente, implicarão a retenção do INSS será sobre o valor bruto da Nota
Fiscal, na forma da Instrução Normativa RFB vigente.

4.9. O efetivo pagamento será mediante depósito bancário na Conta Corrente n°
062421, Agência 0434 do Banco Sicredi, ficando a sua liberação condicionada a
vistoria, quando for o caso, e a prévia autorização da Caixa Econômica Federal.

4.10. O pagamento efetuado pelo CONTRATANTE não isenta a CONTRATADA de
suas obrigações e responsabilidades assumidas.

4.11. O pagamento não isentará a CONTRATADA da responsabilidade pelo objeto
entregue ou implicará em sua aceitação.

4.12. O pagamento dar-se-á da seguinte forma:

I - A CONTRATADA deverá expedir Nota Fiscal (NF), em nome do Município de São
Pedro do Sul, constando os serviços prestados, com a identificação desse Contrato e
do número do empenho.

II - Após a avaliação dos serviços prestados, constatado o atendimento de todas as
cláusulas contratuais pelo responsável pela fiscalização do Contrato que dará o aceite
na NF, encaminhando-a ao Setor de Almoxarifado para lançamento da liquidação da
NF, o qual remeterá, imediatamente, à Secretaria Municipal da Fazenda que efetuará o
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pagamento à CONTRATADA, em até 05 (cinco) dias úteis após o recebimento da Nota
Fiscal, após análise da documentação pelo Setor de Contabilidade.

4.13. O atraso na entrega da nota fiscal/fatura acarretará o adiamento do prazo de
pagamento da mesma quantidade de dias, não incidindo neste caso, qualquer
acréscimo de valores a título de juros, multa ou correção monetária.

4.14. Qualquer erro ou omissão havido na documentação fiscal ou na fatura será objeto
de correção pela empresa e haverá, em decorrência, suspensão do prazo de
pagamento até que o problema seja definitivamente regularizado.

4.15. O CONTRATANTE reserva-se ao direito de suspender o pagamento se o serviço
prestado ou materiais fornecidos estiverem em desacordo com as especificações
constantes deste instrumento.

CLÁUSULA QUINTA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

5.1. As despesas decorrentes da execução deste contrato correrão por conta das
seguintes dotações orçamentárias:

Órgão: 05 - Secretaria Municipal de Obras e Trânsito
Unidade 01 - Secretaria Municipal de Obras e Trânsito
Projeto/Atividade: 1054 – Lindolfo Agne REPASSE 899.779/2020
Elemento de Despesa: 44.90.51.91 – Obras e Instalações
Cód. Dotação: 1080 RECURSO: 1237

Órgão: 05 - Secretaria Municipal de Obras e Trânsito
Unidade 01 - Secretaria Municipal de Obras e Trânsito
Projeto/Atividade: 2051 - INFRA-ESTRUTURA URBANA-CONST, PAV
Elemento de Despesa: 44.90.51.91 – Obras e Instalações
Cód. Dotação: 149 RECURSO: 1 - LIVRE

CLÁUSULA SEXTA – DAS RESPONSABILIDADES:

6.1. RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA:

6.1.1. Executar o objeto do presente Contrato de acordo com os Projetos, Memorial
Descritivo, Planilha Orçamentária e Cronograma Físico Financeiro.

6.1.2. Entregar a obra, completamente executada, em até 240 (duzentos e
quarenta) dias consecutivos para cada trecho, contados da data de emissão da
Ordem de Serviço Inicial.

6.1.3. Iniciar os serviços em até 10 (dez) dias úteis após a emissão da Ordem de
Serviço Inicial.
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6.1.4. Promover a identificação da obra nos termos definidos neste Contrato bem como
no Edital e ainda promovendo a sinalização de advertência, de identificação e outras
necessárias à execução dos serviços.

6.1.5. Manter, durante a execução do Contrato todas as condições de habilitação
previstas no Edital e em compatibilidade com as obrigações assumidas.

6.1.6. Responsabilizar-se por eventuais danos causados à Administração ou a
terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do Contrato.

6.1.7. Armazenar todos os materiais e utensílios utilizados na execução do objeto,
sendo de sua inteira responsabilidade a guarda, conservação e danos que porventura
vierem a sofrer.

6.1.8. Responsabilizar-se pelos custos inerentes a encargos tributários, sociais, fiscais,
trabalhistas, previdenciários, securitários e de gerenciamento, resultantes da execução
do Contrato.

6.1.9. Submeter-se à fiscalização dos técnicos da Secretaria do Planejamento, dos
Fiscais da Secretaria Municipal da Fazenda.

6.1.10. Corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no total ou em
parte o objeto do Contrato em que se verifique vícios, defeitos ou incorreções,
resultantes da execução ou de materiais empregados na obra, apontados pela
fiscalização do CONTRATANTE durante a execução dos serviços e durante o período
de até 5 (cinco) anos após a conclusão da obra sem prejuízo da garantia por eventuais
patologias construtivas decorrentes do emprego de materiais não especificados no
Memorial Descritivo e/ou de mão de obra desqualificada.

6.1.11. Apresentar laudo técnico de profissional qualificado, quando solicitado pela
Fiscalização do Município, responsabilizando-se pelos serviços bem como
disponibilizar o acesso a informações requisitadas pelo servidor do Município atuando
na fiscalização e ainda facilitar as atividades de fiscalização.

6.1.12. Adquirir, e manter permanentemente no local da obra/serviços, um “Livro Diário
de Obras”, onde tanto a CONTRATADA quanto a fiscalização do CONTRATANTE
deverão proceder a anotações diárias, visando à comprovação real do andamento da
obra/serviços, bem como, todo e qualquer fato, que mereça registro, o qual será
entregue à Secretaria do Planejamento do CONTRATANTE após medição final da
obra/serviços.

6.1.13. Formalizar expediente de designação do Responsável Técnico da empresa.

6.1.14. Exigir do CONTRATANTE a emissão da Ordem de Serviço Inicial no prazo de
10 (dez) dias úteis a contar da assinatura do Contrato.
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6.1.15. Atender e cumprir rigorosamente as especificações técnicas, características e
condições definidas e relacionadas no Edital e seus Anexos e na sua proposta.
6.1.16. A CONTRATADA será responsável pelos encargos trabalhistas,
previdenciários, fiscais e comerciais, resultantes da execução dos serviços, devendo
apresentar mensalmente os comprovantes de quitação inclusive das verbas que
integram a remuneração dos seus empregados atuantes na obra.

6.1.17. A CONTRATADA deverá reconhecer ao Município de São Pedro do Sul - RS o
direito de, a critério deste, descontar dos pagamentos devidos o valor de multas e
demais sanções pecuniárias previstas.

6.1.18. A CONTRATADA é obrigada a permitir e facilitar a fiscalização ou supervisão
pelo CONTRATANTE da execução do serviço, em qualquer momento, devendo prestar
informações e esclarecimentos solicitados.

6.1.19. A CONTRATADA é obrigada a participar ao CONTRATANTE a ocorrência de
qualquer fato ou condição que possa atrasar ou impedir a execução do objeto no todo
ou em parte.

6.1.20. A CONTRATADA deverá seguir rigorosamente as normas e padrões
estabelecidos em lei, bem como diligenciar para que os serviços estejam em perfeitas
condições, não podendo conter quaisquer vícios.

6.1.21. Ficará a CONTRATADA obrigada a refazer os trabalhos rejeitados pela
fiscalização do CONTRATANTE, ficando por sua conta exclusiva as despesas
decorrentes desses serviços.

6.1.22. É de inteira responsabilidade e ônus da CONTRATADA a adoção de todas as
medidas de segurança necessária a execução objeto do objeto contratual bem como
do fornecimento e instalação dos Equipamentos de Proteção Individual e Coletiva que
se fizerem necessários no decorrer das diversas etapas da obra, de acordo com o
previsto nas NR 06 e NR-18 da Portaria nº 3214 do Ministério do Trabalho, bem como
demais dispositivos de segurança necessários além da obrigação de seguir as
recomendações expressas na Lei nº 6.514 de 22.12.77 e Normas Regulamentadoras
(NRs) relativas à Engenharia de Segurança e Medicina do Trabalho, aprovadas pela
Portaria nº 3.214, de 08 de junho de 1978, em especial as NRs n.º 4, 7 e 18, que
entraram em vigor em julho de 1995, sem prejuízo da responsabilidade pela
regularidade trabalhista, fiscal e previdenciária de seus empregados e da indenização
por eventual dano a estes ou a terceiros.

6.1.23. A CONTRATADA deve cuidar para que a obra permaneça limpa, livre de
entulhos e restos de materiais tanto no decorrer da execução, bem como por ocasião
da entrega definitiva, sem qualquer tipo de sobra de materiais e/ou equipamentos
utilizados, por sua conta e ônus.
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6.1.24. O transporte, a alimentação e o alojamento dos empregados necessários à
execução da obra são de exclusiva responsabilidade da CONTRATADA e em caso
algum será ressarcido pelo CONTRATANTE.

6.1.25. O não cumprimento de qualquer cláusula, além das providencias
administrativas e judiciais cabíveis, implicara na declaração de inidoneidade da
CONTRATADA perante o CONTRATANTE.

6.1.26. Fornecer e assegurar a utilização dos EPI (Equipamento de Proteção Individual)
e EPC (Equipamento de Proteção Coletiva) necessários à proteção da integridade
física dos trabalhadores e certificar-se de que todos os empregados que estejam
alocados na execução da obra/serviços possuem formação básica em Segurança do
Trabalho.

6.1.27. Diligenciar para que as medições sejam de pronto, processadas e, logo após,
emitir corretamente a documentação fiscal e faturas, encaminhando-as a fiscalização
da Secretaria do Planejamento do CONTRATANTE, juntamente com o Livro Diário de
Obras.

6.1.28. Prever toda a mão de obra necessária para garantir a execução dos serviços
no regime contratado, sem paralisação, seja por motivo de férias, descanso semanal,
licença, atraso, falta ao serviço, demissão e outros análogos obedecidos às
disposições da legislação trabalhista vigente, arcando exclusivamente com este ônus.

6.1.29. Responsabilizar-se pelas despesas decorrentes da rejeição de equipamentos e
serviços pela fiscalização da Secretaria de Planejamento do CONTRATANTE e pelos
atrasos acarretados por esta rejeição.

6.1.30. Retirar do canteiro das obras/serviços o equipamento que for rejeitado pela
fiscalização da Secretaria de Planejamento do CONTRATANTE.

6.1.31. Proceder, no final dos serviços, à limpeza de todas as áreas trabalhadas,
devendo remover todo o material, equipamentos, máquinas e outros seus pertences,
incluindo entulhos e materiais remanescentes, sendo esses serviços considerados
incluídos no valor deste Contrato.

RESPONSABILIDADES DO CONTRATANTE:

6.2.1. A definição do objeto deste Contrato.

6.2.2. Tomar todas as providências necessárias à execução do Contrato.

6.2.3. Efetuar o pagamento à CONTRATADA, de acordo com o estipulado neste
instrumento.

6.2.4. Emitir a Ordem de Serviço Inicial, para o efetivo início dos serviços.
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6.2.5. Além das obrigações resultantes da observância da Lei 8.666/93, são
obrigações do CONTRATANTE:

a) Notificar, formal e tempestivamente a CONTRATADA sobre as irregularidades
observadas no cumprimento do Contrato.

b) Notificar a CONTRATADA por escrito e com antecedência, sobre multas,
penalidades e quaisquer débitos de sua responsabilidade.

c) Aplicar as sanções administrativas contratuais pertinentes, em caso de
inadimplemento.

d) Exercer a fiscalização dos serviços prestados pela CONTRATADA, por técnicos
especialmente designados, notificando, imediatamente e por escrito, quaisquer
problemas ou irregularidades encontradas.

e) Prestar aos empregados da CONTRATADA, informações e esclarecimentos que
eventualmente venham a ser solicitados e que digam respeito à natureza dos serviços
que tenham que executar.

f) Fornecer, quando detiver, outros elementos que se fizerem necessários à
compreensão dos “Documentos Técnicos” e colaborar com a CONTRATADA, quando
solicitada, no estudo e interpretação dos mesmos.

g) Solicitar, nos prazos previstos, toda a documentação legal referente à prestação de
serviços e de funcionários da CONTRATADA, inclusive solicitando a substituição de
qualquer funcionário que não atenda aos interesses dos serviços ou do
CONTRATANTE.

h) Notificar tempestivamente à CONTRATADA todas e quaisquer autuações,
notificações e informações que venha a receber com relação ao inadimplemento pela
CONTRATADA de suas obrigações contratuais, a fim de que a CONTRATADA possa
cumpri-las em tempo hábil.

I) Fiscalizar, conferir e acompanhar a execução da obra e serviços, notificando a
CONTRATADA, por escrito, sobre defeitos ou irregularidades encontrados, fixando
prazos e condições para as correções.

CLÁUSULA SÉTIMA – DAS PENALIDADES:

7.1. Por descumprimento das normas estabelecidas no Contrato, pela inexecução total
ou parcial do objeto do presente contrato, deixando de assumir quaisquer das
obrigações assumidas, execução imperfeita da obra, erro de execução, mora de
execução, inadimplemento contratual, não veracidade das informações prestadas,
omissão e outras falhas, garantido o direito ao contraditório e apresentação de defesa
no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, a CONTRATADA ficará sujeita as
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penalidades previstas neste item, nos termos dos Artigos 86ª 88 da Lei Federal nº
8.666/93 e suas alterações posteriores:

I) Advertência por escrito, sempre que verificadas pequenas falhas técnicas corrigíveis
ou atraso no cumprimento das etapas do cronograma físico-financeiro da obra, que
poderá ser registrada no Relatório Diário de Obras – RDO e/ou através de documento
específico. A sua reiteração demandará a aplicação de pena mais elevada, a critério da
CONTRATANTE.

II) Multa, que poderá ser aplicada cumulada a outras sanções previstas, obedecendo
aos seguintes critérios

a) A Recusa injustificada do adjudicatário em assinar o contrato dentro do prazo
estabelecido pelo Município, caracterizando o descumprimento total da obrigação
assumida, será aplicada multa de 5% sobre o valor total da proposta

b) No caso de rescisão do contrato por ato unilateral da Administração Municipal,
motivado por culpa da CONTRATADA, não se eximindo a mesma das demais sanções
cabíveis, será aplicada uma multa de 5% sobre o valor total contratado;

c) Ao atraso injustificado do adjudicatário em assinar o contrato ou a iniciar a execução
dos serviços objetos deste edital, será aplicada multa de 0,10% sobre o valor total da
proposta, por dia de atraso, limitado ao prazo máximo de 10 (dez) dias, contado do seu
termo de início.

d) será aplicada multa 0,10% sobre o valor total do contrato, sendo aplicada em dobro
nas reincidências, nos seguintes casos:

d.1) Prestar informações inexatas ou criar embaraços à FISCALIZAÇÃO da obra;

d.2. Transferir ou ceder suas obrigações, no todo ou em parte a terceiros, sem previa
autorização do Município;

d.3) Desatender a quaisquer determinações da FISCALIZAÇÃO da obra;

d.4) Recursar-se a executar, sem justa causa, no todo ou em parte, os serviços
contratados;

d.5) Recursar-se, através de seus funcionários presentes no local da obra, a dar
ciência (recebimento) em documentos emitidos pela FISCALIZAÇÃO;

d.6) Praticar, por ação ou omissão, qualquer ato que, por imprudência, negligência,
imperícia, dolo ou má-fé, venha a causar danos ao Município ou a terceiros,
independentemente da obrigação da CONTRATADA em reparar os danos causados;

d.7) Quando o Relatório Diário de Obra – RDO, não se encontrar no canteiro de obras,
estiver desatualizado, ou não conter os preenchimentos iniciais (data, efetivo de
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pessoal próprio da CONTRATADA ou subcontratado, condições do tempo entre outros)
do dia corrente, impedindo a FISCALIZAÇÃO de verificar estes apontamentos e efetuar
quaisquer registros;

d.8) Quando a CONTRATADA não providenciar a entrega semanal do Relatório Diário
de Obra - RDO, à FISCALIZAÇÃO da obra;

d.9) Paralisação da obra, sem justa causa, por mais de 10 (dez) dias consecutivos,
sem prévia comunicação, plenamente justificada, documentada e aceita pela
FISCALIZAÇÃO da obra;

d.10) A substituição da responsabilidade técnica pela execução da obra, sem prévia
aprovação do Município e a necessária formalização da alteração contratual;

d.11) A quaisquer infringências ao contrato, projetos, especificações e outros
elementos integrantes do certame licitatório anteriormente não citadas,
independentemente da obrigação de fazer as correções necessárias, às suas expensas;

e) Ressalvada as hipóteses de fato de responsabilidade exclusiva do Município, fato
surpreendente e excepcional (interferências imprevistas), caso fortuito ou força
maior(ato de inimigo público, guerra, bloqueio, insurreições, levantes, epidemias,
avalanches, tempestades, raios, enchentes, perturbações civis, explosões, greves, ou
quaisquer outros acontecimentos semelhantes aos acima enumerados, ou de força
equivalente, que fujam ao controle razoável de qualquer das partes interessadas, que
mesmo diligentemente não se consiga impedir sua ocorrência), o atraso injustificado na
execução das obras objeto deste edital, nos prazos e quantias financeiras fixados no
cronograma físico-financeiro, e resultará na aplicação da multa de mora ao contratado,
visando desestimular a execução da obra fora de prazo, de acordo com os seguintes
critérios:

e.1) Os atrasos na execução do cronograma físico-financeiro, tanto nos prazos parciais,
como nos prazos de início e conclusão, quando justificados por alguma das hipóteses
supracitadas, autoriza a fiscalização a decidir pela não aplicação da penalidade, desde
que seja anexada ao laudo de medição mensal do respectivo período uma justificativa
técnica circunstanciada comprovando a proporcionalidade do atraso e, houver registros
no Relatório Diário de Obras relatando estes motivos. Também, deverá ser
encaminhado à Divisão de Empenhos da Secretaria Municipal de Fazenda, antes da
medição seguinte, um cronograma físico-financeiro atualizado assinado pelos
responsáveis técnicos da fiscalização e da execução;

e.2) Os dias chuvosos, por serem previsíveis em cada época do ano, não poderão ser
utilizados como argumento para o atraso na execução da obra;

e.3) O cálculo da multa de mora por atraso na execução da obra, apurado na data
década medição, conforme cronograma físico-financeiro, será calculado de acordo com
a seguinte equação:
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Multa de mora= 5% X (Qp – Qm), sendo:

Qp = Quantia financeira prevista para pagamento da obra, acumulada até a
medição atual, inclusive;

Qm= Quantia financeira correspondente a soma dos itens da obra ou serviços
efetivamente executados, até a medição atual, inclusive;

e.3.1. Sempre que na data da medição dos serviços a Qp for maior que a Qm, será
aplicada multa de mora, que será encaminhada à Procuradoria-Geral, para análise e
aplicação da penalidade;

e.4. Quando houver atraso na conclusão da obra, será aplicada uma multa de mora
diária equivalente a 0,25% (vinte e cinco centésimos por cento) ao dia, sobre o valor
financeiro em atraso, apurado na data da última medição, a partir da data limite para a
conclusão da obra, de acordo com a seguinte equação:

Multa de mora = 0,25% x (Vt – Qm) x nº dias, senso:

Vt = Valor total do contrato, incluindo eventuais aditivos;

Qm - Quantia financeira correspondente a soma dos itens da obra ou serviços
efetivamente executados, até a data limite para a conclusão da obra;
Nº dias = Número de dias em atraso na conclusão da obra.

e.5) Caso não seja concluída a obra, em até 60 (sessenta) dias, a contar do início do
período de atraso, o Município poderá rescindir o contrato e aplicar ao contratado uma
multa rescisória de 5% do valor total contratado, incluindo eventuais aditivos.

f) Garantido o direito de apresentação de defesa, no prazo supracitado, o pagamento
das multas referentes a penalidades por atraso na execução ou inadimplemento deverá
ser efetuado no prazo de 10 (dez) dias consecutivos contados a partir da ciência oficial
da CONTRATADA, ou mediante desconto do pagamento mensal ou da garantia de
execução;

g) Se a multa for de valor superior ao valor da garantia prestada, além de perda desta,
responderá o contratado pela diferença, a qual será descontada dos pagamentos
eventualmente devidos pelo Município, cobradas administrativamente, ou ainda,
quando for o caso, cobrada judicialmente.

h) aso seja necessária a execução de serviços corretivos, identificados após os
recebimentos provisório e/ou definitivo, o CONTRATANTE notificará a CONTRATADA
e estipulará o respectivo prazo de execução, compatível com a correção. Ultrapassado
o prazo fixado, sem que tenha sido procedida a correção, a CONTRATADA se
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sujeitará a multa de 5%(cinco por cento) sobre o valor total do contrato, incluindo
eventuais aditivos.

i) pós o início da obra, caberá à FISCALIZAÇÃO a responsabilidade pelos cálculos,
demais documentos necessários e o encaminhamento de eventuais multas para a
Procuradoria Municipal para análise e aplicação da penalidade.

III - Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar
com a Administração Municipal, por prazo não superior a 02 (dois) anos, será aplicada
nos casos de reincidência em descumprimento ou parcial cumprimento de obrigação
contratual ou, ainda, em caso de rescisão contratual, mesmo que esses fatos não
resultem em prejuízos ao Município de São Pedro do Sul

a) Esta penalidade somente será aplicada depois de exame por Comissão
especialmente designada pela Prefeita Municipal.

IV – Declaração de Inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública,
será plicada nos seguintes casos:

a) Quando a CONTRATADA descumprir ou cumprir parcialmente obrigação contratual,
desde que desses fatos resultem em prejuízos ao Município de São Pedro do Sul;

b) Quando a CONTRATADA tiver condenação definitiva por prática de fraude FISCAL
no recolhimento de quaisquer tributos ou deixe de cumprir suas obrigações fiscais ou
parafiscais.

c) Esta penalidade será mantida enquanto perdurarem os motivos determinantes da
punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a autoridade que aplicou a
sanção, depois do ressarcimento à Administração Municipal pelos eventuais prejuízos
resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada com base no inciso anterior.

d) Esta penalidade somente será aplicada depois de exame por Comissão
especialmente designada pela Prefeita Municipal.

7.2. Quando a CONTRATADA motivar rescisão contratual será responsável pelas
perdas e danos decorrentes para com o Município.

7.3. As penalidades previstas não serão relevadas, salvo quando ficar comprovada a
ocorrência de situações que se enquadrem no conceito jurídico de força maior ou caso
fortuito, conforme definição anterior, depois de exame por Comissão especialmente
designada pela Prefeita Municipal.

7.4. As penalidades previstas neste Contrato poderão ser aplicadas isoladas ou
cumulativamente, sem prejuízos de outras sanções cabíveis.

CLÁUSULA OITAVA – DA RESCISÃO CONTRATUAL:
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8.1. Poderão ser motivo de rescisão contratual as hipóteses elencadas no art. 78 da Lei
nº 8.666/93 e alterações subsequentes.

8.2. Caso o CONTRATANTE não se utilize da prerrogativa de rescindir o Contrato, a
seu exclusivo critério poderá suspender a sua execução e/ou sustar o pagamento das
faturas, até que a CONTRATADA cumpra integralmente a condição contratual
infringida, sem prejuízo da incidência das sanções previstas neste Contrato e na Lei Nº
8.666/93 e alterações subsequentes.

8.3. A rescisão poderá ser unilateral, amigável (resilição) ou judicial, nos termos e
condições previstas no art. 79 da Lei nº 8.666/93 e alterações subsequentes.

8.4. A CONTRATADA reconhece os direitos do CONTRATANTE nos casos de
rescisão previstos nos arts. 77 a 80 da Lei Nº 8.666/93 e alterações subsequentes.

8.5. Em caso de rescisão do presente Contrato por parte do CONTRATANTE não
caberá a CONTRATADA direito de qualquer indenização, salvo na hipótese do art. 79,
parágrafo 2º, da Lei Federal nº 8.666/93 e alterações subsequentes.

8.6. A rescisão deste contrato sujeita à CONTRATADA a multa rescisória na ordem de
10% (dez por cento) sobre o valor do saldo do contrato existente na data da rescisão,
independentemente de outras multas aplicadas à CONTRATADA por infrações
anteriores.

8.7. A rescisão administrativa ou amigável deverá ser precedida de autorização escrita
e fundamentada da autoridade competente.

8.8. Rescisão do Contrato em Virtude de Força Maior

8.8.1. Tanto o CONTRATANTE como a CONTRATADA poderá rescindir este Contrato
em caso de interrupção total na execução dos serviços por um período maior que 60
(sessenta) dias, em virtude de força maior, conforme definido no artigo 393 do Código
Civil Brasileiro, regularmente comprovado e impedido da execução deste Instrumento
Contratual.

8.8.1.1. No caso acima, o CONTRATANTE pagará a CONTRATADA os serviços que a
mesma tenha realizado, de acordo com os termos deste Contrato.

8.8.2. Sempre que uma das partes julgar necessário invocar motivo de força maior,
deverá fazer imediata comunicação escrita à outra, tendo esta última um prazo de até
30 (trinta) dias da data de seu recebimento para contestar, ou reconhecer os motivos
constantes da notificação.

8.9. Nos demais casos previstos na legislação vigente.

http://www.saopedrodosul.rs.gov.br
mailto:contratosps@saopedrodosul.org


PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DO SUL
CNPJ: 87.489.910/0001-68

Rua Floriano Peixoto, 222 CEP 97400-000 – São Pedro do Sul – RS
SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO/SETOR DE LICITAÇÕES

Telefones: Geral (55) 3276-6100 – Setor Licitações (55) 3276.6108
Site: www.saopedrodosul.rs.gov.br - e-mail: contratosps@saopedrodosul.org

Contrato 098/2021 – CS Terraplanagem e Escavações Ltda. ME- Tomada de Preço n°
005/2021 – Calçamento Rua Lindolfo Agne 16

CLÁUSULA NONA – DA FISCALIZAÇÃO:

9.1. Sem prejuízo da plena responsabilidade da CONTRATADA perante a
CONTRATANTE ou a terceiros, todos os trabalhos contratados e o cumprimento deste
instrumento contratual estarão sujeitos a mais ampla e irrestrita fiscalização do
CONTRATANTE, a qualquer hora, em toda a área abrangida pelo canteiro, e será
exercida pela Secretaria Municipal do Planejamento, através de Engenheiro Civil
ou Arquiteto e subsidiariamente, por Fiscais da Secretaria Municipal da Fazenda.

9.2 O CONTRATANTE sem prejuízo de suas atribuições de acompanhamento poderá
contratar, com profissionais consultores ou empresas especializadas, os serviços
relativos ao controle qualitativo das obras e serviços, assim como o acompanhamento
do desenvolvimento da execução.

9.3. À fiscalização compete:

9.3.1. O encaminhamento e controle da execução das obras e serviços, as avaliações
e medições dos serviços, até a sua conclusão, observadas todas as condições
expressas nos documentos que compõe o Contrato.

9.3.2. Proceder às medições com a presença e a participação da CONTRATADA,
cabendo a esta encaminhar ao CONTRATANTE os respectivos faturamentos nos
prazos previstos.

9.4. Constatada a inoperância, desleixo, incapacidade ou ato desabonador, praticado
pela CONTRATADA, ou seu representante ou de seus subcontratados, o
CONTRATANTE poderá recomendar o afastamento e/ou realocação do preposto ou de
qualquer empregado, bem como de subcontratados.

9.5. Eventuais divergências nas especificações e/ou anexos aqui contidos deverão ser
resolvidas pela fiscalização do CONTRATANTE.

9.6. A emissão de Anotação de Responsabilidade Técnica sobre a fiscalização deverá
ser feita pelo servidor com tal habilitação, designado pelo CONTRATANTE, e deverá
ser apensada ao processo.

9.7. Obriga-se a CONTRATADA a facilitar, de modo amplo e completo, a ação dos
fiscais, permitindo-lhes acesso a todas as partes dos serviços.

9.8. Os fiscais do CONTRATANTE terão amplos poderes para, mediante instruções
por escrito:

a) A qualquer momento e desde que achar necessário, solicitar à CONTRATADA a
substituir de parte ou de toda a equipe técnica responsável pelos serviços, caso
constate que a mesma não tenha reais condições técnicas para a execução dos
trabalhos dentro da melhor técnica e em observação a Normas da ABNT e demais
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especificações e recomendações necessárias ao bom andamento das atividades
referentes à execução dos serviços objeto deste Contrato.

b) Recusar os serviços de má qualidade ou não especificados.

c) Suspender a execução de quaisquer serviços em desacordo com as normas da
ABNT, especificações e recomendações da Secretaria do Planejamento, exigindo sua
reparação por conta da CONTRATADA.

d) Exigir da CONTRATADA todos os esclarecimentos necessários ao perfeito
conhecimento e controle dos serviços.

e) Determinar ordem de prioridade na execução dos serviços.

f) Determinar a CONTRATADA um reforço do equipamento ou substituição de
unidades defeituosas, caso venha a constatar que o mesmo é insuficiente para dar aos
serviços o andamento normal previsto.

g) Exercer rigoroso controle em relação às quantidades e, particularmente, à qualidade
dos serviços executados, a fim de possibilitar a aplicação das penalidades previstas,
quando desatendidas as disposições a elas relativas.

h) Exigir o imediato afastamento de quaisquer empregados ou prepostos da
CONTRATADA que não mereça sua confiança ou embarace a fiscalização, e ainda,
que se conduza de modo inconveniente ou incompatível com o exercício das funções
que lhe forem atribuídas, após advertência por escrito.

i) Agir e decidir em nome do CONTRATANTE, inclusive, para rejeitar os serviços
executados em desacordo com o projeto, especificações técnicas ou com imperfeição,
conforme as Normas Técnicas da ABNT e outras aplicáveis.

j) Transmitir suas ordens e instruções por escrito, salvo em situações de urgência ou
emergência, sendo reservado a CONTRATADA o direito de solicitar da Fiscalização,
por escrito, a posterior confirmação das ordens ou instruções verbais recebidas.

k) A fiscalização atuará desde o início dos trabalhos até o recebimento definitivo das
obras e será exercido no interesse exclusivo da Secretaria de Planejamento do
CONTRATANTE e não exclui nem reduz a responsabilidade da CONTRATADA,
inclusive de terceiros, por qualquer irregularidade.

l) A aceitação por parte da Fiscalização não isenta a CONTRATADA de sua
responsabilidade sobre a qualidade e comportamento dos serviços e produtos
aplicados.

CLÁUSULA DÉCIMA – DA SOLIDEZ E SEGURANÇA DAS OBRAS:
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10.1. A CONTRATADA, nos termos do Art. 618 do Código Civil Brasileiro, responderá
durante o prazo irredutível de 5 (cinco) anos, a partir da aceitação provisória das obras
e serviços, pela solidez e segurança dos mesmos, além de responder integralmente
pelos danos que porventura causar a terceiros, em razão da obra.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DO RECEBIMENTO DA OBRA:

11.1. A obra referenciada no objeto deste instrumento contratual será recebida nos
seguintes termos:

11.1.1. Provisoriamente, pelo responsável por seu acompanhamento e fiscalização,
mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes, em até 15 (quinze) dias da
comunicação escrita do contratado.

11.1.2. Definitivamente, por servidor designado pela autoridade competente, mediante
termo circunstanciado, assinado pelas partes, no prazo de até 90 (noventa) dias, ou
após vistoria que comprove a adequação do objeto aos termos contratuais, observado
o disposto no art. 69 da Lei Federal nº 8.666/93 e alterações.

11.1.3. O recebimento provisório ou definitivo não exclui a responsabilidade civil pela
solidez e segurança da obra ou do serviço, nem ético-profissional pela perfeita
execução do contrato, dentro dos limites estabelecidos pela lei ou pelo Contrato.

11.2. A CONTRATADA é obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir,
às suas expensas, no total ou em parte, o objeto do Contrato em que se verificarem
vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou de materiais empregados.

11.3. Constatando-se irregularidade ou verificando-se estar deficiente a execução das
obras, a CONTRATADA será intimada para regularizar ou concluir as obras, nos
termos do art. 69 da Lei 8.666/93.

11.4. Não serão aceitos usos de materiais ou execução que não apresentem boa
qualidade técnica.

11.5. Para obter o Termo de Recebimento Definitivo da obra a CONTRATADA
deverá apresentar a CND (Certidão Negativa de Débito) obtida junto à Receita
Federal do Brasil, vinculada à matrícula CEF da obra objeto da licitação.

11.6. A lavratura do Termo de Recebimento Definitivo não exime a CONTRATADA, em
qualquer época, das garantias concedidas e das responsabilidades assumidas em
Contrato e por força das disposições em vigor.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DOS SERVIÇOS NÃO PREVISTOS:
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12.1. O CONTRATANTE se reserva ao direito de acrescer ou reduzir, se julgar
necessário, outros serviços até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial
deste Contrato, conforme assim faculta os termos do parágrafo 1º do artigo 65 da Lei
8.666/93 e alterações subsequentes.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DOS SEGUROS E ACIDENTES DE TRABALHO:

13.1. Correrá por conta exclusiva da CONTRATADA, a responsabilidade por quaisquer
acidentes no trabalho de execução das obras e serviços contratados, uso indevido de
patentes registradas e, ainda que resulte de caso fortuito e por qualquer causa, a
destruição ou danificação da obra em construção, até a definitiva aceitação da mesma
pelo CONTRATANTE, bem como as indenizações que possam vir a ser devidas a
terceiros por fatos oriundos dos serviços contratados, ainda que ocorrido em via pública.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DA SUSPENSÃO E DO CANCELAMENTO DOS
SERVIÇOS:

14.1. O CONTRATANTE se reserva o direito de, a qualquer tempo, suspender a
execução da obra objeto desta contratação, mediante comunicação escrita a
CONTRATADA. O termo de suspensão da execução da obra deverá ser instruído com
justificativa escrita e deverá ser comunicada à Autoridade Superior, para ratificação e
publicação na imprensa oficial, no prazo de cinco dias, como condição de eficácia dos
atos.

14.2. A suspensão, total ou parcial, da execução da obra pelo CONTRATANTE, terá
duração de até 120 (cento e vinte) dias, podendo ocorrer, em especial, mas não
exclusivamente, nas seguintes hipóteses:

a) Se assim decidir o CONTRATANTE, a seu exclusivo critério, como forma de
preservar a segura e adequada condução da obra.

b) Caso o CONTRATANTE seja prejudicado, por inadimplemento da CONTRATADA
no cumprimento de qualquer de suas obrigações, no âmbito do presente Contrato, que
não seja sanado no prazo de 30 (trinta) dias ou, em prazo maior, conforme eventual
acordo entre as partes.

14.3. Os serviços executados até o dia da suspensão da execução, ainda não pagos,
serão quantificados, de acordo com os termos do Contrato.

14.4. Quando a obra já tiver sido iniciada e for suspensa por culpa exclusiva do
CONTRATANTE, poderá haver o reembolso à CONTRATADA dos custos adicionais
decorrentes da suspensão. Para isso, está deverá apresentar ao CONTRATANTE um
estudo indicando as diferentes possibilidades, entre as diversas ações necessárias, e
seus respectivos custos, para análise e possível escolha da melhor alternativa pelo
CONTRATANTE, incluindo-se:
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a) Custos relativos à proteção, guarda e estocagem de materiais e equipamentos que
já estão na obra.

b) Custos decorrentes de desmobilização e nova mobilização.

14.5. Findo o período de suspensão e autorizado pelo CONTRATANTE o
prosseguimento das obras, após notificação e exame das obras e dos equipamentos
afetados pela referida suspensão, deverá toda e qualquer deterioração, avaria ou perda
na obra ou em equipamentos serem reparadas pela CONTRATADA.

14.6. A partir da data da cientificação da CONTRATADA, no Termo de Suspensão da
Execução da Obra, e desde que este não tenha sido determinado por culpa da mesma,
deve ser interrompida a contagem do prazo de vigência do Contrato, até que a obra
seja reiniciada.

14.7. O Termo de Reinício da obra será emitido pelo CONTRATANTE, após eliminados
os óbices à regular execução contratual, que motivaram sua suspensão, com no
mínimo as seguintes informações: Identificação do Processo Licitatório, número do
Contrato, denominação da empresa contratada, data da assinatura do Contrato inicial,
data do termo de início da obra, data do término da vigência do Contrato, data do termo
de suspensão da obra, número de dias faltantes na data da suspensão, número de dias
decorridos entre a data da suspensão e a do reinício, data do reinício da obra e nova
data do vencimento da vigência do contrato. O termo de reinício da execução da obra
deverá ser comunicado à Autoridade Superior, para ratificação e publicação na
imprensa oficial, no prazo de cinco dias, como condição de eficácia dos atos.

14.8. Após a cientificação da CONTRATADA no Termo de Reinício da obra, deve ser
elaborado um termo aditivo de Contrato, com o objetivo de devolução e restituição de
prazo contratual ao executor, pelo prazo correspondente ao período de suspensão,
para que se ajuste o prazo à paralisação ordenada pelo Município;

14.9. Não serão prorrogados os prazos previstos no cronograma físico-financeiro de
execução, nem admitido nenhum reembolso de custos adicionais, quando a suspensão
dos serviços ocorrer por razões exclusivamente imputáveis à CONTRATADA. Neste
caso, findo o prazo, o objeto da contratação deverá ser concluído pela CONTRATADA,
com a aplicação das penalidades contratuais previstas.

14.10. Caberá à CONTRATADA, após o aviso de suspensão:

a) Suspender os trabalhos na data e durante o prazo determinado na notificação.

b) Não emitir novas ordens ou subcontratos para aquisições de materiais e serviços
relacionados com o trabalho suspenso.

14.11. O cancelamento definitivo dos trabalhos pelo CONTRATANTE determinará de
pleno direito, a rescisão do presente Contrato, sem que assista à CONTRATADA o
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direito a nenhuma indenização, além da remuneração dos serviços efetivamente
executados.

14.11.1. Ocorrendo a hipótese acima, a CONTRATADA terá direito a receber o valor
dos materiais colocados na obra e ainda não aplicados, até a data do cancelamento
dos serviços, pelos preços constantes nas notas fiscais e/ou comprovante hábil de
seus custos.

14.12. Rescindido o contrato, a CONTRATADA obriga-se a paralisar os serviços a
partir da data da comunicação escrita que expedir ou receber, respondendo por todas
as obrigações definidas neste contrato que decorrerem dos trabalhos executados.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DA ALTERAÇÃO CONTRATUAL:

15.1. Este Contrato poderá ser alterado nos casos previstos no artigo 65 da Lei Nº
8.666/93 e alterações subsequentes, desde que haja interesse do CONTRATANTE,
com a apresentação das devidas justificativas, sempre através de Termo Aditivo em
ordem crescente.

15.1.1. Quando ocorrer acréscimo ou supressão de obras/serviços, por conveniência
do projeto original ou do interesse público respeitado os termos do Parágrafo 1º, do
Artigo 65, da Lei Nº 8.666/93 e alterações subsequentes.

15.1.2. Para restabelecer a relação que as partes pactuaram inicialmente entre os
encargos da CONTRATADA e a retribuição do CONTRATANTE para a justa
remuneração das obras/serviços, objetivando a manutenção do equilíbrio econômico-
financeiro inicial do Contrato, na hipótese de sobrevirem fatos imprevisíveis, ou
previsíveis, porém de consequências incalculáveis, retardadores e impeditivos da
execução do ajustado, configurando álea econômica extraordinária e extracontratual.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DAS GARANTIAS DE EXECUÇÃO:

16.1. A CONTRATADA presta a garantia de execução correspondente a 5% (cinco por
cento) do valor total do Contrato, na modalidade de FIANÇA BANCARIA, que
corresponde a importância de R$ 42.494,75 (quarenta e dois mil, novecentos e noventa
e quatro reais e setenta e cinco centavos).

16.2. Quando o documento apresentado depender de prazo de validade, este prazo
deverá coincidir com a entrega definitiva da obra, ficando a CONTRATADA obrigada a
substituí-lo ou revalidá-lo, quando for o caso, independentemente de prévia notificação.

16.3. A contratada obrigar-se-á também a prorrogar a garantia prestada, em caso de
sua validade expirar, em decorrência de termo aditivo de contrato, que aumente o
prazo de execução e/ou suplementá-la em caso de aumento de quantitativos no objeto
que majorem o valor do contrato.
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16.4. A garantia prestada pela CONTRATADA, será liberada ou restituída após o
cumprimento correto e pleno de todas as obrigações contratuais e, quando em dinheiro,
atualizada monetariamente.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – DA RESCISÃO:

17.1. O Contrato ora celebrado poderá ser rescindido caso ocorram quaisquer dos
casos previsto nos artigos 77 e 78 da Lei federal 8.666/93 e alterações em vigor, bem
como por superveniência de decisão judicial que importe motivos relevantes para a
rescisão do presente instrumento.

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA – DOS CASOS OMISSOS:

18.1. As omissões relativas ao presente Contrato são reguladas pela legislação vigente,
na forma do artigo 65 e seguintes da Lei Federal 8.666/93 e alterações em vigor.

CLÁUSULA DÉCIMA NONA – CONDIÇÕES GERAIS:

19.1. Na execução deste Contrato aplicar-se-á a Lei nº 8.666/93 e alterações e ainda
os preceitos gerais do direito público, os princípios da teoria geral dos contratos e as
disposições de direito privado.

19.2. A declaração de nulidade deste Contrato opera retroativamente impedindo os
efeitos jurídicos que ele, ordinariamente, deveria produzir, além de desconstituir os já
produzidos.

19.3. Os casos omissos serão resolvidos à luz da Lei 8.666/93 e suas alterações,
recorrendo-se à analogia, aos costumes e aos princípios gerais do direito.

19.4. Qualquer irregularidade acerca deste Contrato deverá ser denunciada ao Egrégio
Tribunal de Contas da União e mesmo para os fins do disposto na Lei 8.884/94.

19.5. Fica estabelecido que o fornecimento dos serviços e produtos somente poderá
ser efetuado pela CONTRATADA, vedada, portanto, a sub contratação dos mesmos.

CLÁUSULA VIGÉSIMA – DO CONHECIMENTO DAS ESPECIFICAÇÕES E DO
LOCAL DOS SERVIÇOS:

20.1. Ao assinar este contrato, a CONTRATADA declara que tomou pleno
conhecimento da natureza e condições locais onde serão executados os serviços. Não
será considerada pelo CONTRATANTE qualquer reclamação ou reivindicação por
parte da CONTRATADA fundamentada na falta de conhecimento dessas condições.
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20.2. Desta forma, a assinatura deste Contrato é considerada como reconhecimento
tácito de que a CONTRATADA realizou investigações, no local dos serviços,
suficientes para o reconhecimento das condições que encontrará durante a execução
dos serviços.

CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA – DO FORO:

21.1. Fica eleito o Foro da Comarca de São Pedro do Sul - RS para dirimir questões
oriundas deste Contrato.

E, por estarem acordes, firmam o presente instrumento, juntamente com as
testemunhas, em 04 (quatro) vias de igual teor, para todos os efeitos de direito.

São Pedro do Sul - RS, 24 de dezembro de 2021.

MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DO SUL
ZIANIA MARIA BOLZAN
PREFEITA MUNICIPAL

CONTRATANTE

CS TERRAPLANAGEM E ESCAVAÇOES
LTDA –

Rep. Legal Silvio Arboith
CONTRATADA

Testemunhas:

Ernande Aita Lucas Serdotti
CPF nº: 303.427.200-00 CPF nº: 020.437.720-07

Visto da Procuradoria Municipal:
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