PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO SUL
CNPJ: 87.489.910/0001-68 - Setor de Licitacdes e Contratos
Rua Floriano Peixoto, 222 — Centro - CEP- 97400-000 - S&o Pedro do Sul/RS
Fone/Fax- (55) 3276-6100 — contratosps @saopedrodosul.org

CONTRATO N° 111/2020
TOMADA DE PRECOS N° 005/2020

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE SAO PEDRO DO SUL, pessoa juridica de direito
publico, com sede na Rua Floriano Peixoto, n° 222, em S&o Pedro do
Sul - RS, inscrita no CNPJ-MF sob o n® 87.489.910/0001-68 neste ato
representada pela Prefeita Municipal, Sra. ZIANIA MARIA BOLZAN,
brasileira, viiva, professora, residente e domiciliada a Rua Floriano
Peixoto, nesta cidade, portador da R.G. n° 4009962558 e do CPF/MF
n° 260.895.990-34, nesta Cidade, doravante denominada
CONTRATANTE.

CONTRATADA: HAMBRECHT & LOUREIRO ENGENHARIA LTDA, pessoa juridica de
direito privado inscrita no CNPJ n° 18.615.865/0001-54, sediada na
rua dos Andradas, n° 602/1102, cidade de Santa Maria/RS — CEP
97.010-030, endereco eletronico: Ihengenharialtda@yahoo.com, neste
ato representado pelo seu Representante legal o Sr. Elson Farias
Loureiro, eng. Civii CREA/RS n° 52.299D, portador de RG n°
4032189112, e CPF n° 178.691.370-49, doravante denominada
CONTRATADA.

O presente instrumento tem seu respectivo fundamento e finalidade na
consecucado do objeto contratado, consoante a solicitacdo n°® 2996/2020, sob o protocolo
n° 5054/2020, consoante o disposto na TOMADA DE PRECOS N° 005/2020 e Termo de
Homologacédo e Adjudicacdo de Processo Licitatorio, sujeitando-se as partes as normas
da Lei Federal n° 8.666/93 e suas alteracbes posteriores, bem como as seguintes
clausulas contratuais.

CLAUSULA PRIMEIRA — DO OBJETO E DO VALOR:

1.1 O presente instrumento tem seu respectivo fundamento e finalidade na consecuc¢éo do
objeto contratado, consoante a solicitacdo n® 2996/2020, sob o protocolo n°® 5054/2020,
consoante o disposto na Tomada de Precos n° 005/2020 e Termo de Homologacao e
Adjudicacado de Processo Licitatério, sujeitando-se as partes as normas da Lei Federal n°
8.666/93 e suas alteracbes posteriores, bem como as seguintes clausulas contratuais.

CLAUSULA PRIMEIRA — DO OBJETO:

1.1 Contratacdo de servicos para execucdo da reforma da cerca do Estadio Municipal
“Bertholdo Henrique Von Muhlen”, com fornecimento de materiais e servico de méao de
obra., atravées da TOMADA DE PRECOS N° 005/2020.

1.2. Faz parte do presente Contrato, como se nele estivesse transcrito, toda a
documentacdo referida no caput desta Clausula, bem como a Proposta de Precos,
apresentada pela CONTRATADA e seus anexos.
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1.3. O objeto da presente contratacdo deverd ser executado obedecendo fielmente ao
estabelecido no Memorial Descritivo, Planilha Orcamentaria e Cronograma Fisico
Financeiro que fazem parte do Edital.

1.4. Para atendimento ao objeto do presente Contrato serdo utilizados recursos
oriundos do orcamento do Municipio.

CLAUSULA SEGUNDA - DA VIGENCIA:

2.1. O prazo de vigéncia do presente Contrato € de 90 (noventa) dias consecutivos,
contados a partir da emissdo da Ordem de Inicio dos Servi¢cos, podendo ser prorrogado,
desde que observadas as disposi¢fes do art. 57, caput e paragrafos, da Lei Federal n°
8.666/93, mediante Termo Aditivo.

2.2. A CONTRATADA sera facultado pedir prorrogacdo do prazo de forma prévia ao
término do periodo contratual e somente quando ocorrer interrupcdo dos servigcos
determinados por um dos seguintes atos ou fatores:

a) Falta de elementos técnicos para o andamento dos trabalhos, quando os fornecimentos
deles couberem ao CONTRATANTE e justificadamente forem indagados por meio formal.

b) Ordem escrita do titular do CONTRATANTE, para restringir ou paralisar os servigos no
interesse da Administracao.

c). Por motivo de forca maior, tal como definido na legislacdo brasileira, em especial no
Cddigo Civil.

d) Quando néo houver emissdo de “ordem de servico” em até 10 (dez) dias uteis apéds a
assinatura deste Contrato.

e). Em situacBes de intempéries climaticas impeditivas do regular andamento dos
servicos, devidamente certificadas pelo fiscal designado pela Administracéo.

2.3. Ocorrendo a Ordem de Paralisacdo a CONTRATADA devera aguardar a Ordem de
Reinicio para retomada dos servicos.

2.4. O requerimento da CONTRATADA para prorrogacdo devera ser protocolado em até
10 (dez) dias, nos casos acima mencionados nas letras “a” e “b”, ou 48h (quarenta e oito

horas), quando ocorrer o aludido na letra “c” e “e”, todos do item 2.2, do ato, fato ou
evento alegado como causa do atraso.

2.5. Constatada a suspensdo da execucao dos servicos por motivo de forgca maior, o
prazo estipulado no Contrato devera ser prorrogado pelo periodo razoavelmente
necessario ao reinicio e conclusdo da mesma.

2.6. Se os servigos forem paralisados por mais de 60 (sessenta) dias, por motivo de forca
maior, 0 CONTRATANTE podera rescindir este Contrato mediante comunicacao por
escrito a CONTRATADA.

CONTRATO 111/2020 - TOMADA DE PRECO N° 005/2020 - REFORMA DA CERCA DO ESTADIO MUNICIPAL.
Pagina 2



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO SUL

CNPJ: 87.489.910/0001-68 - Setor de Licitacdes e Contratos
Rua Floriano Peixoto, 222 — Centro - CEP- 97400-000 - S&o Pedro do Sul/RS
Fone/Fax- (55) 3276-6100 — contratosps @saopedrodosul.org

2.7. As prorrogacOes autorizadas serdo concedidas independentemente de alteragao
contratual, mas sempre procedidas através de termo aditivo.

CLAUSULA TERCEIRA - DA FORMA DE EXECUCAO:

3.1. O objeto do presente instrumento devera ser executado conforme os Projetos,
Memorial Descritivo e Planilha Orcamentaria e Cronograma Fisico Financeiro, anexos a
Tomada de Precos n° 005/2020.

3.2. A CONTRATADA devera entregar a obra, completamente executada, em até 90
(noventa) dias consecutivos contados da data de emissdo da Ordem de Servico.

3.3. A CONTRATADA devera iniciar em até 10 (dez) dias uteis apés a emissdo da Ordem
de Servigo Inicial, comprovando inclusive a fixacdo de placa indicativa da obra e dos
recursos que servirdo de aporte financeiro e do Municipio, e demais dados referentes ao
Plano de Trabalho.

3.4. Os servicos serao executados observando todos os requisitos de qualidade, utilidade,
seguranca, resisténcia recomendados pela ABNT.

CLAU%ULA QUARTA - DO PRECO, FORMA DE PAGAMENTO, DO REAJUSTE E DA
REVISAOQO:

4.1. O valor ora contratado € aquele consignado na proposta apresentada pela
CONTRATADA, na Tomada de Pregos n° 005/2020, no valor global de R$ 49.027,27
(quarenta e nove mil e vinte e cinco reais com vinte e sete centavos), sendo R$ 31.605,45
(trinta e um mil com seiscentos e cinco reais com quarenta e cinco centavos)
correspondente a materiais e R$ 17.018,32 (dezessete mil e dezoito reais com trinta e
dois centavos) correspondente aos servicos de mao de obra, expressamente estabelecida
gue os precos contratados incluem todos os custos diretos e indiretos para completa
execugao dos servicos.

4.2. Os precos contratuais serdo fixos e irreajustaveis.

4.3. O CONTRATANTE somente pagara a CONTRATADA os servigos efetivamente
executados MEDIANTE APRESENTACAO das notas fiscais apés terem sido conferidas e
atestadas pela fiscalizacdo da Secretaria de Planejamento e dos comprovantes de
regularidade fiscal da CONTRATADA e da quitacdo de todos 0s encargos contratuais
inclusive verbas remuneratdrias mensais dos empregados.

4.4. O pagamento sera realizado em parcelas mensais de acordo com o Cronograma e 0s
laudos de medicbes efetuados pela Secretaria do Planejamento do Municipio, mediante
apresentacdo do documento fiscal devidamente atestado por servidor municipal ou
comissdo competente, em absoluta consonancia com o cronograma e mediante a
apresentacao dos respectivos Termos de Recebimentos Parciais, consoante cronograma
fisico financeiro e boletins de medicéo.

4.5. O pagamento somente podera ser efetuado apdés comprovacdo do recolhimento das
contribui¢cdes sociais (Fundo de Garantia do Tempo de Servico e Previdéncia Social), com
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apresentacao da guia correspondente ao més da ultima competéncia vencida, compativel
com o efetivo declarado, na forma do art. 31, da Lei n® 8.212/91, e apresentacéo de Nota
Fiscal/Fatura atestada por servidor designado, conforme disposto nos artigos 67 e 73 da
Lei n® 8.666/93, bem como a apresentacdo dos comprovantes mensais de recolhimento
de encargos sociais relativos aos empregados da empresa incidentes sobre folha de
pagamento dos trabalhadores que efetuaram o0s servicos referentes ao objeto deste
certame, copia da folha de pagamento quitada e da GFIP e prova de regularidade para
com a Fazenda Municipal.

4.6. A inadimpléncia da CONTRATADA com relacdo aos encargos sociais, trabalhistas,
fiscais e comerciais ou indeniza¢cdes néo transfere ao Municipio a responsabilidade por
seu pagamento, nem podera onerar 0 objeto contratado, de acordo com o artigo 71,
paragrafo 1.°, da Lei Federal n.° 8.666/93.

4.7. Qualquer erro ou omissao ocorrido na documentacdao fiscal sera motivo de correcdo
por parte da CONTRATADA e havera, em decorréncia suspensao do pagamento até que
0 problema seja definitivamente sanado.

4.8. A nao discriminacdo dos materiais, equipamentos e méo de obra na nota fiscal,
destacadamente, implicardo a retencdo do INSS sera sobre o valor bruto da Nota Fiscal,
na forma da Instrucdo Normativa RFB vigente.

4.9. O efetivo pagamento sera mediante depdsito bancério na Conta Corrente n° 3-2,
Agéncia 4722 do Banco CAIXA ECONOMICA FEDERAL.

4.10. O pagamento efetuado pelo CONTRATANTE néo isenta a CONTRATADA de suas
obrigacdes e responsabilidades assumidas.

4.11. O pagamento ndo isentardA a CONTRATADA da responsabilidade pelo objeto
entregue ou implicara em sua aceitacao.

4.12. O pagamento dar-se-a da seguinte forma:

| - A CONTRATADA devera expedir Nota Fiscal (NF), em nome do Municipio de Sao
Pedro do Sul, constando os servigos prestados, com a identificacdo desse Contrato e do
namero do empenho.

Il - Apds a avaliacdo dos servicos prestados, constatado o atendimento de todas as
clausulas contratuais pelo responséavel pela fiscalizacdo do Contrato que dara o aceite na
NF, encaminhando-a ao Setor de Almoxarifado para langcamento da liquidacdo da NF, o
gual remetera, imediatamente, a Secretaria Municipal da Fazenda que efetuara o
pagamento a CONTRATADA, em até 05 (cinco) dias Uteis apos o recebimento da Nota
Fiscal, apds analise da documentacao pelo Setor de Contabilidade.

4.13. O atraso na entrega da nota fiscal/fatura acarretara o adiamento do prazo de
pagamento da mesma quantidade de dias, ndo incidindo neste caso, qualquer acréscimo
de valores a titulo de juros, multa ou corre¢do monetaria.

4.14. Qualquer erro ou omissdo havido na documentacao fiscal ou na fatura sera objeto
de correcdo pela empresa e havera, em decorréncia, suspensdo do prazo de pagamento
até que o problema seja definitivamente regularizado.
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4.15. O CONTRATANTE reserva-se ao direito de suspender o pagamento se 0 servico
prestado ou materiais fornecidos estiverem em desacordo com as especificacoes
constantes deste instrumento.

CLAUSULA QUINTA - DA DOTACAO ORCAMENTARIA:

5.1. As despesas decorrentes da execucado deste contrato correrdo por conta das
seguintes dotacfOes orcamentarias:

Orgéo 03 - Secretaria Municipal da Administracdo

Unidade 02 — Departamento de Cultura, Esporte e Desporto
Projeto/Atividade: 1030 — Reforma e Ampliacédo de Espacos Culturais
Elemento de Despesa: 33.90.39.16 — Outros Servigos de Terceiros
Cod. Dotacédo: 96 - Recurso 1 - Recurso Livre

Bloqueio: 6070

CLAUSULA SEXTA — DAS RESPONSABILIDADES:
6.1. RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA:

6.1.1. Executar o objeto do presente Contrato de acordo com os Projetos, Memorial
Descritivo, Planilha Orcamentaria e Cronograma Fisico Financeiro.

6.1.1.Entregar a obra, completamente executada, em até 90 (noventa) dias
consecutivos para cada trecho, contados da data de emissao da Ordem de Servigo
Inicial.

6.1.2.Iniciar os servicos em até 10 (dez) dias Uteis apds a emissdo da Ordem de Servico
Inicial.

6.1.3.Promover a identificacdo da obra nos termos definidos neste Contrato bem como no
Edital e ainda promovendo a sinalizacdo de adverténcia, de identificacdo e outras
necessarias a execucao dos servicgos.

6.1.4.Manter, durante a execucdo do Contrato todas as condi¢cdes de habilitacdo previstas
no Edital e em compatibilidade com as obrigacées assumidas.

6.1.5.Responsabilizar-se por eventuais danos causados a Administracdo ou a terceiros,
decorrentes de sua culpa ou dolo na execucéo do Contrato.

6.1.6.Armazenar todos os materiais e utensilios utilizados na execuc¢do do objeto, sendo
de sua inteira responsabilidade a guarda, conservagcao e danos que porventura vierem a
sofrer.

6.1.7.Responsabilizar-se pelos custos inerentes a encargos tributarios, sociais, fiscais,
trabalhistas, previdenciarios, securitarios e de gerenciamento, resultantes da execuc¢ao do
Contrato.
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6.1.8.Submeter-se a fiscalizacdo dos técnicos da Secretaria do Planejamento, dos Fiscais
da Secretaria Municipal da Fazenda e dos técnicos da CORSAN.

6.1.9.Corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no total ou em parte o
objeto do Contrato em que se verifique vicios, defeitos ou incorrecdes, resultantes da
execucdo ou de materiais empregados na obra, apontados pela fiscalizacdo do
CONTRATANTE durante a execugé&o dos servigos.

6.1.10.Exigir do CONTRATANTE a emissao da Ordem de Servico Inicial no prazo de 10
(dez) dias uteis a contar da assinatura do Contrato.

6.1.11.Atender e cumprir rigorosamente as especificacbes técnicas, caracteristicas e
condi¢Oes definidas e relacionadas no Edital e seus Anexos e na sua proposta.

6.1.12.A CONTRATADA sera responsavel pelos encargos trabalhistas, previdenciarios,
fiscais e comerciais, resultantes da execucdo dos servicos, devendo apresentar
mensalmente os comprovantes de quitacdo inclusive das verbas que integram a
remuneracao dos seus empregados atuantes na obra.

6.1.13. A CONTRATADA devera reconhecer ao Municipio de Sao Pedro do Sul - RS o
direito de, a critério deste, descontar dos pagamentos devidos o valor de multas e demais
sancdes pecuniarias previstas.

6.1.14. A CONTRATADA € obrigada a permitir e facilitar a fiscalizacdo ou supervisao pelo
CONTRATANTE da execucdo do servico, em qualquer momento, devendo prestar
informacdes e esclarecimentos solicitados.

6.1.15. A CONTRATADA ¢é obrigada a participar ao CONTRATANTE a ocorréncia de
gualquer fato ou condicdo que possa atrasar ou impedir a execu¢ao do objeto no todo ou
em parte.

6.1.16. A CONTRATADA devera seguir rigorosamente as normas e padrdes
estabelecidos em lei, bem como diligenciar para que 0s servicos estejam em perfeitas
condi¢cBes, ndo podendo conter quaisquer vicios.

6.1.17. Ficara a CONTRATADA obrigada a refazer os trabalhos rejeitados pela
fiscalizacggo do CONTRATANTE, ficando por sua conta exclusiva as despesas
decorrentes desses servicos.

6.1.18. E de inteira responsabilidade e énus da CONTRATADA a adocdo de todas as
medidas de seguranca necessaria a execucao objeto do objeto contratual bem como do
fornecimento e instalacdo dos Equipamentos de Protecédo Individual e Coletiva que se
fizerem necessarios no decorrer das diversas etapas da obra, de acordo com o previsto
nas NR 06 e NR-18 da Portaria n° 3214 do Ministério do Trabalho, bem como demais
dispositivos de seguranca necessarios além da obrigacdo de seguir as recomendacodes
expressas na Lei n° 6.514 de 22.12.77 e Normas Regulamentadoras (NRs) relativas a
Engenharia de Seguranca e Medicina do Trabalho, aprovadas pela Portaria n® 3.214, de
08 de junho de 1978, em especial as NRs n.° 4, 7 e 18, que entraram em vigor em julho
de 1995, sem prejuizo da responsabilidade pela regularidade trabalhista, fiscal e
previdenciaria de seus empregados e da indenizacdo por eventual dano a estes ou a
terceiros.
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6.1.19. A CONTRATADA deve cuidar para que a obra permaneca limpa, livre de entulhos
e restos de materiais tanto no decorrer da execucdo, bem como por ocasido da entrega
definitiva, sem qualquer tipo de sobra de materiais e/ou equipamentos utilizados, por sua
conta e onus.

6.1.20 O transporte, a alimentacdo e o alojamento dos empregados necessarios a
execucao da obra séo de exclusiva responsabilidade da CONTRATADA e em caso algum
sera ressarcido pelo CONTRATANTE.

6.1.21. O ndo cumprimento de qualquer clausula, além das providencias administrativas e
judiciais cabiveis, implicara na declaracao de inidoneidade da CONTRATADA perante o
CONTRATANTE.

6.1.22. Fornecer e assegurar a utilizacdo dos EPI (Equipamento de Protecao Individual) e
EPC (Equipamento de Protecdo Coletiva) necessarios a protecdo da integridade fisica
dos trabalhadores e certificar-se de que todos os empregados que estejam alocados na
execucao da obra/servicos possuem formacéo basica em Seguranca do Trabalho.

6.1.23. Diligenciar para que as medicGes sejam de pronto, processadas e, logo apods,
emitir corretamente a documentacéao fiscal e faturas, encaminhando-as a fiscalizacao da
Secretaria do Planejamento do CONTRATANTE.

6.1.24. Prever toda a mao de obra necesséria para garantir a execucdo dos servicos no
regime contratado, sem paralisacdo, seja por motivo de férias, descanso semanal,
licenca, atraso, falta ao servico, demissdo e outros analogos obedecidos as disposicdes
da legislacéo trabalhista vigente, arcando exclusivamente com este 6nus.

6.1.25. Responsabilizar-se pelas despesas decorrentes da rejeicdo de equipamentos e
servicos pela fiscalizacdo da Secretaria de Planejamento do CONTRATANTE e pelos
atrasos acarretados por esta rejeicao.

6.1.26. Retirar do canteiro das obras/servicos o0 equipamento que for rejeitado pela
fiscalizacdo da Secretaria de Planejamento do CONTRATANTE.

6.2.1.RESPONSABILIDADES DO CONTRATANTE:
6.2.2.A definicdo do objeto deste Contrato.
6.2.3.Tomar todas as providéncias necessarias a execuc¢ao do Contrato.

6.2.4.Efetuar o pagamento a CONTRATADA, de acordo com o estipulado neste
instrumento.

6.2.5.Emitir a Ordem de Servico Inicial, para o efetivo inicio dos servicgos.

6.2.5 Além das obrigagcbes resultantes da observancia da Lei 8.666/93, sé&o
obrigacbes do CONTRATANTE:

a). Notificar, formal e tempestivamente a CONTRATADA sobre as irregularidades
observadas no cumprimento do Contrato.
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b) Notificar a CONTRATADA por escrito e com antecedéncia, sobre multas, penalidades
e quaisquer débitos de sua responsabilidade.

c). Aplicar as sangbes administrativas contratuais pertinentes, em caso de
inadimplemento.

d). Exercer a fiscalizagcdo dos servicos prestados pela CONTRATADA, por técnicos
especialmente designados, notificando, imediatamente e por escrito, quaisquer problemas
ou irregularidades encontradas.

e). Prestar aos empregados da CONTRATADA, informacfBes e esclarecimentos que
eventualmente venham a ser solicitados e que digam respeito a natureza dos servigos
que tenham que executar.

f) Fornecer, quando detiver, outros elementos que se fizerem necessarios a compreensao
dos “Documentos Técnicos” e colaborar com a CONTRATADA, quando solicitada, no
estudo e interpretacdo dos mesmos.

g). Solicitar, nos prazos previstos, toda a documentacéo legal referente a prestacédo de
servicos e de funcionarios da CONTRATADA, inclusive solicitando a substituicdo de
gualquer funcionario que ndo atenda aos interesses dos servicos ou do CONTRATANTE.

h). Notificar tempestivamente a CONTRATADA todas e quaisquer autuacdes, notificacdes
e informagdes que venha a receber com relacdo ao inadimplemento pela CONTRATADA
de suas obrigacdes contratuais, a fim de que a CONTRATADA possa cumpri-las em
tempo habil.

). Fiscalizar, conferir e acompanhar a execucdo da obra e servicos, notificando a
CONTRATADA, por escrito, sobre defeitos ou irregularidades encontrados, fixando
prazos e condi¢des para as corregoes.

CLAUSULA SETIMA - DAS SANCOES:

7.1. Pela inexecucéo total ou parcial do Contrato, 0 CONTRATANTE podera garantida a
defesa prévia aplicar as sancdes previstas nas Lei 8.666/93 e suas alteracdes

7.2. ADVERTENCIA

7.2.1. A penalidade de ADVERTENCIA podera ser aplicada:

a) Descumprimento das obrigacbes assumidas contratualmente ou na licitacdo, desde
gue ndo acarrete prejuizos para o CONTRATANTE, independentemente da aplicacdo de

multa moratoria.

b). Outras ocorréncias que possam acarretar pequenos transtornos ao desenvolvimento
dos servicos, independentemente da aplicacdo de multa moratoria.

7.3. MULTA

CONTRATO 111/2020 - TOMADA DE PRECO N° 005/2020 - REFORMA DA CERCA DO ESTADIO MUNICIPAL.
Pagina 8



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO SUL

CNPJ: 87.489.910/0001-68 - Setor de Licitacdes e Contratos
Rua Floriano Peixoto, 222 — Centro - CEP- 97400-000 - S&o Pedro do Sul/RS
Fone/Fax- (55) 3276-6100 — contratosps @saopedrodosul.org

7.3.1. O CONTRATANTE poderéa aplicar a CONTRATADA, multa moratoria e multa por
inexecucao contratual.

7.4. MULTA MORATORIA

| - A multa moratéria podera ser cobrada pelo atraso injustificado no cumprimento do
objeto ou de prazos estipulados no Edital e no Contrato para 0S COmMpPromissos
assumidos.

Il - A multa moratoria sera de 0,5% (zero virgula cinco por cento) por dia corrido de atraso
na entrega do equipamento a contar da emissdo da NOTA DE EMPENHO.

7.5. MULTA POR INEXECUCAO CONTRATUAL

| - A multa por inexecucao contratual podera ser aplicada no percentual de 10% (dez por
cento) ao més, pro-rata-dia, sobre o valor total dos servicos, acrescida de correcao
monetéria e juros de 12 (doze por cento) ao ano.

Il — O atraso injustificado na assinatura do contrato ou a rescisdo do mesmo por culpa da
contratada implicara em multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor total da proposta,
independentemente da penalidade de suspenséo.

7.6. SUSPENSAO

7.6.1. A suspensao temporaria do direito de licitar e contratar com o Municipio destina-se
a punir inadimplente na execucéo do contrato por fatos graves, cabendo defesa prévia, no
prazo de 5 (cinco) dias Uteis da data do recebimento da intimacdo, podendo ser aplicada
nas seguintes hipoteses pelos seguintes periodos:

a). Por 6 (seis) meses:

| - Atraso no cumprimento das obrigacfes assumidas, que tenham acarretado prejuizo ao
CONTRATANTE.

Il - Execucdo insatisfatéria do contrato, se antes tiver havido aplicacdo da sancdo de
adverténcia.

b). Por 1 (um) ano:

| - Na ocorréncia de qualquer ato ilicito praticado pela CONTRATADA visando frustrar
seus objetivos ou que inviabilize a licitacdo, resultando na necessidade de promover novo
procedimento licitatorio.

Il - Recusar-se a assinar o contrato dentro do prazo estabelecido.

c). Por 2 (dois) anos quando a CONTRATADA:

| - Se recusar a fornecer informacgdes suficientes ou fornecé-las inadequadamente;

Il - Cometer atos ilicitos que acarretem prejuizo ao CONTRATANTE, ensejando a
rescisao do contrato.
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lIl - Tiver sofrido condenacao definitiva por praticar, por meios dolosos, fraude fiscal no
recolhimento de quaisquer tributos.

IV - Apresentar ao CONTRATANTE qualquer documento falso ou falsificado, no todo ou
em parte, para participar da licitacao.

V - Demonstrar, a qualquer tempo, ndo possuir idoneidade para licitar e contratar com o
CONTRATANTE.

7.7. DECLARANC}AO'DE INIDONEIDADE PARA LICITAR E CONTRATAR COM A
ADMINISTRACAO PUBLICA

7.7.1. A Declaracao de Inidoneidade para licitar e contratar com a Administracdo Publica
sera proposta, se anteriormente for constatada uma das seguintes hipoteses:

I- M&-fé, acBes maliciosas e premeditadas em prejuizo do CONTRATANTE.
Il - Evidéncia de atuag&o com interesses escusos.
lIl — Reincidéncia de faltas ou aplicagcédo sucessiva de outras penalidades.

7.8. Ocorrendo as situagbes acima expostas, o Municipio de S&o Pedro do Sul/RS,
podera aplicar a Declaracdo de Inidoneidade para licitar e contratar com toda a
Administracdo Publica, concomitantemente, com a aplicacdo da penalidade de suspenséo
de 2 (dois) anos, extinguindo-se apds seu término.

7.9. A Declaracao de Inidoneidade implica proibicdo da CONTRATADA de transacionar
com a Administracdo Publica, enquanto perdurarem o0s motivos determinantes da
punicdo, até que seja promovida a reabilitacdo perante a Administracao.

75.10. As penalidades previstas neste Contrato poderdo ser aplicadas, isoladas ou
cumulativamente, sem prejuizos de outras sancdes cabiveis.

CLAUSULA OITAVA — DA RESCISAO CONTRATUAL:

8.1. Poderdo ser motivo de rescisédo contratual as hipoteses elencadas no art. 78 da Lei n°
8.666/93 e alteracbes subsequentes.

8.2. Caso o CONTRATANTE néo se utilize da prerrogativa de rescindir o Contrato, a seu
exclusivo critério podera suspender a sua execucdo e/ou sustar o pagamento das faturas,
atée que a CONTRATADA cumpra integralmente a condi¢cdo contratual infringida, sem
prejuizo da incidéncia das sancdes previstas neste Contrato e na Lei N° 8.666/93 e
alteracdes subsequentes.

8.3. A rescisdo podera ser unilateral, amigavel (resiligdo) ou judicial, nos termos e
condi¢Bes previstas no art. 79 da Lei n° 8.666/93 e alteracdes subsequentes.

8.4. A CONTRATADA reconhece os direitos do CONTRATANTE nos casos de rescisdo
previstos nos arts. 77 a 80 da Lei N° 8.666/93 e alteragOes subsequentes.
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8.5. Em caso de rescisdo do presente Contrato por parte do CONTRATANTE néo cabera
a CONTRATADA direito de qualquer indenizacéo, salvo na hipétese do art. 79, paragrafo
2°, da Lei Federal n° 8.666/93 e alteracdes subsequentes.

8.6. A rescisdo deste contrato sujeita a CONTRATADA a multa rescisoria na ordem de
10% (dez por cento) sobre o valor do saldo do contrato existente na data da resciséo,
independentemente de outras multas aplicadas a CONTRATADA por infracbes
anteriores.

8.7. A rescisdo administrativa ou amigével devera ser precedida de autorizacdo escrita e
fundamentada da autoridade competente.

8.8. Rescisdo do Contrato em Virtude de Forca Maior

8.8.1. Tanto 0 CONTRATANTE como a CONTRATADA poderéa rescindir este Contrato
em caso de interrupcao total na execug¢do dos servicos por um periodo maior que 60
(sessenta) dias, em virtude de forca maior, conforme definido no artigo 393 do Cadigo
Civil Brasileiro, regularmente comprovado e impedido da execucdo deste Instrumento
Contratual.

8.8.1.1. No caso acima, o CONTRATANTE pagara a CONTRATADA o0s servi¢os que a
mesma tenha realizado, de acordo com os termos deste Contrato.

8.8.2. Sempre que uma das partes julgar necessario invocar motivo de forca maior,
devera fazer imediata comunicacéo escrita a outra, tendo esta Ultima um prazo de até 30
(trinta) dias da data de seu recebimento para contestar, ou reconhecer 0os motivos
constantes da notificacao.

8.9. Nos demais casos previstos na legislacéo vigente.

CLAUSULA NONA — DA FISCALIZACAO:

9.1. Sem prejuizo da plena responsabilidade da CONTRATADA perante a
CONTRATANTE ou a terceiros, todos os trabalhos contratados e o cumprimento deste
instrumento contratual estardo sujeitos a mais ampla e irrestrita fiscalizacdo do
CONTRATANTE, a qualquer hora, em toda a area abrangida pelo canteiro, e sera
exercida pela Secretaria Municipal do Planejamento, através de Engenheiro Civil ou
Arquiteto e subsidiariamente, por Fiscais da Secretaria Municipal da Fazenda.

9.2 O CONTRATANTE sem prejuizo de suas atribuicdbes de acompanhamento podera
contratar, com profissionais consultores ou empresas especializadas, 0s servigos relativos
ao controle qualitativo das obras e servicos, assim como o acompanhamento do
desenvolvimento da execucéo.

9.3. A fiscalizagdo compete:

9.3.1. O encaminhamento e controle da execucao das obras e servi¢os, as avaliagoes e
medicdes dos servicos, até a sua conclusdo, observadas todas as condi¢cdes expressas
nos documentos que compde o Contrato.
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9.3.2. Proceder as medicbes com a presenca e a participacdo da CONTRATADA,
cabendo a esta encaminhar ao CONTRATANTE os respectivos faturamentos nos prazos
previstos.

9.4. Constatada a inoperancia, desleixo, incapacidade ou ato desabonador, praticado pela
CONTRATADA, ou seu representante ou de seus subcontratados, o CONTRATANTE
poderd recomendar o afastamento e/ou realocacdo do preposto ou de qualquer
empregado, bem como de subcontratados.

9.5. Eventuais divergéncias nas especificagbes e/ou anexos aqui contidos deverdao ser
resolvidas pela fiscalizacdo do CONTRATANTE.

9.6. A emissdo de Anotacdo de Responsabilidade Técnica sobre a fiscalizacdo devera ser
feita pelo servidor com tal habilitacdo, designado pelo CONTRATANTE, e devera ser
apensada ao processo.

9.7. Obriga-se a CONTRATADA a facilitar, de modo amplo e completo, a acdo dos
fiscais, permitindo-lhes acesso a todas as partes dos servicos.

9.8. Os fiscais do CONTRATANTE terdo amplos poderes para, mediante instrugdes por
escrito:

a) A qualquer momento e desde que achar necessario, solicitar a CONTRATADA a
substituir de parte ou de toda a equipe técnica responsavel pelos servicos, caso constate
gue a mesma nao tenha reais condi¢Bes técnicas para a execucdo dos trabalhos dentro
da melhor técnica e em observacdo a Normas da ABNT e demais especificacdes e
recomendacdes necessarias ao bom andamento das atividades referentes a execucao
dos servicos objeto deste Contrato.

b). Recusar os servicos de méa qualidade ou nédo especificados.

c). Suspender a execucao de quaisquer servicos em desacordo com as normas da ABNT,
especificacdes e recomendacdes da Secretaria do Planejamento, exigindo sua reparacao
por conta da CONTRATADA.

d) Exigir da CONTRATADA todos os esclarecimentos necessarios ao perfeito
conhecimento e controle dos servigos.

e). Determinar ordem de prioridade na execucéo dos servigos.

f) Determinar a CONTRATADA um refor¢go do equipamento ou substituicdo de unidades
defeituosas, caso venha a constatar que 0 mesmo é insuficiente para dar aos servigos o
andamento normal previsto.

g). Exercer rigoroso controle em relagdo as quantidades e, particularmente, a qualidade
dos servigos executados, a fim de possibilitar a aplicacdo das penalidades previstas,
guando desatendidas as disposicdes a elas relativas.

h). Exigir o imediato afastamento de quaisquer empregados ou prepostos da
CONTRATADA que nédo merecga sua confianca ou embarace a fiscalizacéo, e ainda, que

CONTRATO 111/2020 - TOMADA DE PRECO N° 005/2020 - REFORMA DA CERCA DO ESTADIO MUNICIPAL.
Pagina 12




PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO SUL

CNPJ: 87.489.910/0001-68 - Setor de Licitacdes e Contratos
Rua Floriano Peixoto, 222 — Centro - CEP- 97400-000 - S&o Pedro do Sul/RS
Fone/Fax- (55) 3276-6100 — contratosps @saopedrodosul.org

se conduza de modo inconveniente ou incompativel com o exercicio das fun¢des que lhe
forem atribuidas, apGs adverténcia por escrito.

i). Agir e decidir em nome do CONTRATANTE, inclusive, para rejeitar 0s servicos
executados em desacordo com o0 projeto, especificagbes técnicas ou com imperfeicao,
conforme as Normas Técnicas da ABNT e outras aplicaveis.

). Transmitir suas ordens e instru¢des por escrito, salvo em situagdes de urgéncia ou
emergéncia, sendo reservado a CONTRATADA o direito de solicitar da Fiscalizacéo, por
escrito, a posterior confirmacao das ordens ou instrucdes verbais recebidas.

k) A fiscalizagdo atuara desde o inicio dos trabalhos até o recebimento definitivo das
obras e serd exercido no interesse exclusivo da Secretaria de Planejamento do
CONTRATANTE e n&o exclui nem reduz a responsabilidade da CONTRATADA, inclusive
de terceiros, por qualquer irregularidade.

) A aceitacdo por parte da Fiscalizacdo ndo isenta a CONTRATADA de sua
responsabilidade sobre a qualidade e comportamento dos servigos e produtos aplicados.

CLAUSULA DECIMA - DO RECEBIMENTO:

10.1. A obra referenciada no objeto deste instrumento contratual sera recebida nos
seguintes termos:

10.1.1. Provisoriamente, pelo responsavel por seu acompanhamento e fiscalizacéo,
mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes, em até 30 (trinta) dias da
comunicacao escrita do contratado.

10.1.2. Definitivamente, por servidor designado pela autoridade competente, mediante
termo circunstanciado, assinado pelas partes, no prazo de até 90 (noventa) dias, ou apés
vistoria que comprove a adequacdo do objeto aos termos contratuais, observado o
disposto no art. 69 da Lei Federal n® 8.666/93 e alteragodes.

10.1.3. O recebimento provisério ou definitivo ndo exclui a responsabilidade civil pela
solidez e seguranca da obra ou do servico, nem ético-profissional pela perfeita execucao
do contrato, dentro dos limites estabelecidos pela lei ou pelo Contrato.

10.2. A CONTRATADA ¢ obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir,
as suas expensas, no total ou em parte, o objeto do Contrato em que se verificarem
vicios, defeitos ou incorre¢des resultantes da execucéo ou de materiais empregados.

10.3. Constatando-se irregularidade ou verificando-se estar deficiente a execucédo das
obras, a CONTRATADA sera intimada para regularizar ou concluir as obras, nos termos
do art. 69 da Lei 8.666/93.

10.6. Nao serédo aceitos usos de materiais que nao apresentem boa qualidade técnica.
10.7. A lavratura do Termo de Recebimento Definitivo ndo exime a CONTRATADA, em

gualquer época, das garantias concedidas e das responsabilidades assumidas em
Contrato e por forca das disposi¢cdes em vigor.
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CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA — DOS SERVICOS NAO PREVISTOS:

11.1. O CONTRATANTE reserva-se o direito de acrescer ou reduzir, se julgar necessario,
outros servicos até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial deste
Contrato, conforme assim faculta os termos do paragrafo 1° do artigo 65 da Lei 8.666/93 e
alteracdes subsequentes.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA — DOS SEGUROS E ACIDENTES DE TRABALHO:

12.1. Correra por conta exclusiva da CONTRATADA, a responsabilidade por quaisquer
acidentes no trabalho de execucdo das obras e servicos contratados, uso indevido de
patentes registradas e, ainda que resulte de caso fortuito e por qualquer causa, a
destruicdo ou danificacdo da obra em construcdo, até a definitiva aceitacdo da mesma
pelo CONTRATANTE, bem como as indenizacbes que possam vir a ser devidas a
terceiros por fatos oriundos dos servicos contratados, ainda que ocorrido em via publica.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA — DA SUSPENSAO E DO CANCELAMENTO DOS
SERVICOS:

13.1. O CONTRATANTE se reserva o direito de, a qualquer tempo, suspender a
execucdo da obra objeto desta contratacdo, mediante comunicacdo escrita a
CONTRATADA. O termo de suspensdo da execucdo da obra devera ser instruido com
justificativa escrita e devera ser comunicada a Autoridade Superior, para ratificacdo e
publicacdo na imprensa oficial, no prazo de cinco dias, como condi¢cdo de eficacia dos
atos.

13.2. A suspensao, total ou parcial, da execucdo da obra pelo CONTRATANTE, tera
duracdo de até 120 (cento e vinte) dias, podendo ocorrer em especial, mas nao
exclusivamente, nas seguintes hipoteses:

a). Se assim decidir o CONTRATANTE, a seu exclusivo critério, como forma de preservar
a segura e adequada conducéo da obra.

b) Caso o CONTRATANTE seja prejudicado, por inadimplemento da CONTRATADA no
cumprimento de qualquer de suas obriga¢gdes, no ambito do presente Contrato, que nao
seja sanado no prazo de 30 (trinta) dias ou, em prazo maior, conforme eventual acordo
entre as partes.

13.3. Os servicos executados até o dia da suspensdo da execucédo, ainda nao pagos,
serao quantificados, de acordo com os termos do Contrato.

13.4. Quando a obra ja tiver sido iniciada e for suspensa por culpa exclusiva do
CONTRATANTE, podera haver o reembolso a CONTRATADA dos custos adicionais
decorrentes da suspensdo. Para isso, esta devera apresentar a0 CONTRATANTE um
estudo indicando as diferentes possibilidades, entre as diversas acdes necessérias, e
seus respectivos custos, para analise e possivel escolha da melhor alternativa pelo
CONTRATANTE, incluindo-se:
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a) Custos relativos a protecdo, guarda e estocagem de materiais e equipamentos que ja
estdo na obra.

b) Custos decorrentes de desmobilizacdo e nova mobilizacéo.

13.5. Findo o periodo de suspenséo e autorizado pelo CONTRATANTE o prosseguimento
das obras, apds notificacdo e exame das obras e dos equipamentos afetados pela
referida suspenséo, devera toda e qualquer deterioracdo, avaria ou perda na obra ou em
equipamentos serem reparadas pela CONTRATADA.

13.6. A partir da data da cientificacdo da CONTRATADA, no Termo de Suspensao da
Execucédo da Obra, e desde que este ndo tenha sido determinado por culpa da mesma,
deve ser interrompida a contagem do prazo de vigéncia do Contrato, até que a obra seja
reiniciada.

13.7. O Termo de Reinicio da obra sera emitido pelo CONTRATANTE, apos eliminados
0s Obices a regular execuc¢do contratual, que motivaram sua suspensado, com no minimo
as seguintes informacdes: Identificacdo do Processo Licitatério, nimero do Contrato,
denominagdo da empresa contratada, data da assinatura do Contrato inicial, data do
termo de inicio da obra, data do término da vigéncia do Contrato, data do termo de
suspensao da obra, niumero de dias faltantes na data da suspensao, nimero de dias
decorridos entre a data da suspenséao e a do reinicio, data do reinicio da obra e nova data
do vencimento da vigéncia do contrato. O termo de reinicio da execucédo da obra devera
ser comunicado a Autoridade Superior, para ratificacdo e publicacdo na imprensa oficial,
no prazo de cinco dias, como condicao de eficacia dos atos.

13.8. Apés a cientificacdo da CONTRATADA no Termo de Reinicio da obra, deve ser
elaborado um termo aditivo de Contrato, com o objetivo de devolucdo e restituicdo de
prazo contratual ao executor, pelo prazo correspondente ao periodo de suspensao, para
gue se ajuste o prazo a paralisacao ordenada pelo Municipio;

13.9. Nao serdo prorrogados o0s prazos previstos no cronograma fisico-financeiro de
execucao, nem admitido nenhum reembolso de custos adicionais, quando a suspensao
dos servicos ocorrer por razdes exclusivamente imputdveis a CONTRATADA. Neste
caso, findo o prazo, o objeto da contratacdo devera ser concluido pela CONTRATADA,
com a aplicacéo das penalidades contratuais previstas.

13.10. Caberd a CONTRATADA, ap0s o aviso de suspensao:
a). Suspender os trabalhos na data e durante o prazo determinado na notificagao.

b). Nao emitir novas ordens ou subcontratos para aquisicdes de materiais e servigcos
relacionados com o trabalho suspenso.

13.11. O cancelamento definitivo dos trabalhos pelo CONTRATANTE determinara de
pleno direito, a rescisdo do presente Contrato, sem que assista a CONTRATADA o direito
a nenhuma indenizacéo, além da remuneracao dos servi¢os efetivamente executados.

13.11.1. Ocorrendo a hipétese acima, a CONTRATADA ter& direito a receber o valor dos
materiais colocados na obra e ainda ndo aplicados, até a data do cancelamento dos
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servigos, pelos precos constantes nas notas fiscais e/ou comprovante habil de seus
custos.

13.12. Rescindido o contrato, a CONTRATADA obriga-se a paralisar os servicos a partir
da data da comunicagdo escrita que expedir ou receber, respondendo por todas as
obrigacdes definidas neste contrato que decorrerem dos trabalhos executados.

CLAUSULA DECIMA QUARTA - DA ALTERACAO CONTRATUAL:

14.1. Este Contrato poderd ser alterado nos casos previstos no artigo 65 da Lei N°
8.666/93 e alteracOes subsequentes, desde que haja interesse do CONTRATANTE, com
a apresentacdo das devidas justificativas, sempre através de Termo Aditivo em ordem
crescente.

14.1.1. Quando ocorrer acréscimo ou supressdo de obras/servicos, por conveniéncia do
projeto original ou do interesse publico respeitado os termos do Paragrafo 1°, do Artigo
65, da Lei N° 8.666/93 e alteracdes subsequentes.

14.1.2. Para restabelecer a relacdo que as partes pactuaram inicialmente entre os
encargos da CONTRATADA e a retribuicio do CONTRATANTE para a justa
remuneracdo das obras/servicos, objetivando a manutencdo do equilibrio econémico-
financeiro inicial do Contrato, na hipétese de sobrevirem fatos imprevisiveis, ou
previsiveis, porém de consequéncias incalculaveis, retardadores e impeditivos da
execucao do ajustado, configurando alea econémica extraordinaria e extracontratual.

CLAUSULA DECIMA QUINTA — DA RESCISAO:

15.1. O Contrato ora celebrado podera ser rescindido caso ocorram quaisquer dos casos
previsto no artigo 77 e 78 da Lei federal 8.666/93 e alteracbes em vigor, bem como por
superveniéncia de decisao judicial que importe motivos relevantes para a rescisdo do
presente instrumento.

CLAUSULA DECIMA SEXTA — DOS CASOS OMISSOS:

16.1. As omissdes relativas ao presente Contrato sdo reguladas pela legislacao vigente,
na forma do artigo 65 e seguintes da Lei Federal 8.666/93 e alteragbes em vigor.
CLAUSULA DECIMA SETIMA - CONDICOES GERAIS:

17.1. Na execucgdo deste Contrato aplicar-se-a a Lei n°® 8.666/93 e alteracdes e ainda os
preceitos gerais do direito publico, os principios da teoria geral dos contratos e as
disposic¢Oes de direito privado.

17.2. A declaracéo de nulidade deste Contrato opera retroativamente impedindo os efeitos
juridicos que ele, ordinariamente, deveria produzir, além de desconstituir os ja produzidos.
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17.3. Os casos omissos serdo resolvidos a luz da Lei 8.666/93 e suas alteragOes,
recorrendo-se a analogia, aos costumes e aos principios gerais do direito.

17.4. Qualquer irregularidade acerca deste Contrato devera ser denunciada ao Egrégio
Tribunal de Contas da Unido e mesmo para os fins do disposto na Lei 8.884/94.

17.5. Fica estabelecido que o fornecimento dos servicos e produtos somente podera ser
efetuado pela CONTRATADA, vedada, portanto, a subcontratacdo dos mesmos.

CLAUSULA DECIMA OITAVA — DO CONHECIMENTO DAS ESPECIFICACOES E DO
LOCAL DOS SERVICOS:

18.1. Ao assinar este contrato, a CONTRATADA declara que tomou pleno conhecimento
da natureza e condi¢des locais onde serdo executados 0s servigos. Nao sera considerada
pelo CONTRATANTE qualquer reclamacéo ou reivindicacédo por parte da CONTRATADA
fundamentada na falta de conhecimento dessas condicoes.

18.2. Desta forma, a assinatura deste Contrato é considerada como reconhecimento tacito

de que a CONTRATADA realizou investigacdes, no local dos servigos, suficientes para o
reconhecimento das condi¢cfes que encontrara durante a execucao dos servicos.

CLAUSULA DECIMA NONA - DO FORO:

19.1. Fica eleito o Foro da Comarca de S&o Pedro do Sul - RS para dirimir questdes
oriundas deste Contrato.

E, por estarem acordes, firmam o presente instrumento, juntamente com as testemunhas,
em 04 (quatro) vias de igual teor, para todos os efeitos de direito.

Sao Pedro do Sul, 10 de novembro de 2020.

MUNICIPIO DE SAO PEDRO DO SUL HAMBRECHT & LOUREIRO ENGENHARIA LTDA

Ziania Maria Bolzan Representante: Elson Farias Loureiro
CONTRATANTE CONTRATADA
Testemunhas:
Ernande Aita Marilaine Gaier
CPF: 303.427.200-00 CPF: 008.569.530-08

Visto da Procuradoria:
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