
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DO SUL OBRA: Reforma e Ampliação da EMEF Naurelino Souto
CNPJ: 87.489.910/0001-68 Local: Distrito de Xiniquá, 6005

Rua Floriano Peixoto, 222 - Bairro Centro Município: São Pedro do Sul, RS
97.400-000  -  São Pedro do Sul, RS

Fone / fax: (055) 3276-1085 Fonte de Preços: SINAPI-RS SEM DESONERAÇÃO
www.saopedrodosul.rs.gov.br Data-Base: Junho/2021

Responsável técnico:
Arquiteta Urbanista Cristiane Jardim Fernandes - CAU-RS: 101071-9

BDI: 24,93%

ITEM CÓDIGO D E S C R I Ç Ã O UNID.
M. O. 
(R$)

MAT. 
(R$)

UNIT.  
(R$) QUANT. M.O.  (R$) MAT.  (R$)

TOTAL S/ 
BDI (R$) M. O.  (R$) MAT.  (R$)

TOTAL C/ 
BDI (R$)

1
1.1 4813 M2 67,50 157,50 225,00 2,88 194,40 453,60 648,00 242,86 566,68 809,55

1.2 99059 M 21,69 22,47 44,16 35,25 764,62 792,02 1.556,64 955,24 989,47 1.944,71
2.754,26

2
2.1 98519 M2 0,50 1,17 1,67 96,97 48,58 113,36 161,94 60,69 141,62 202,31

202,31
3

3.1 101176 M 54,53 85,87 140,40 35,00 1.908,60 3.005,40 4.914,00 2.384,41 3.754,65 6.139,06

3.2 96527 m³ 77,29 23,72 101,01 2,50 193,23 59,29 252,53 241,40 74,07 315,48

3.3 98557 m³ 26,61 8,17 34,78 28,50 758,49 232,74 991,23 947,58 290,76 1.238,34
7.692,88

4

4.1 96534-A m² 12,34 28,80 41,14 76,30 941,74 2.197,39 3.139,13 1.176,52 2.745,20 3.921,72

4.2 96543 Kg 5,96 13,92 19,88 33,80 201,58 470,36 671,94 251,84 587,62 839,46

4.3 96545 Kg 5,54 12,92 18,45 67,90 375,83 876,93 1.252,76 469,52 1.095,55 1.565,07

4.4 92775 Kg 5,99 13,99 19,98 91,40 547,85 1.278,32 1.826,17 684,43 1.597,01 2.281,44

92776 Kg 5,80 13,53 19,33 1,30 7,54 17,59 25,13 9,42 21,98 31,39

4.5 92777 Kg 5,54 12,92 18,45 65,50 362,54 845,93 1.208,48 452,92 1.056,82 1.509,75

4.6 92778 Kg 4,99 11,63 16,62 157,00 782,80 1.826,54 2.609,34 977,95 2.281,89 3.259,85

4.7 92784 Kg 5,42 12,64 18,05 12,80 69,31 161,73 231,04 86,59 202,05 288,64

4.8 92785 Kg 5,36 12,50 17,86 27,10 145,20 338,80 484,01 181,40 423,27 604,67

4.9 92786 Kg 5,20 12,12 17,32 45,90 238,50 556,49 794,99 297,95 695,22 993,18

4.10 92787 Kg 4,73 11,03 15,76 3,60 17,02 39,72 56,74 21,26 49,62 70,88

92788 Kg 4,02 9,39 13,41 3,20 12,87 30,04 42,91 16,08 37,53 53,61

4.11 92271-A m² 17,78 41,48 59,26 18,70 332,46 775,74 1.108,20 415,34 969,13 1.384,47

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM 
UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM.

ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA 
EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM

IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM 
UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM

ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA 
EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM.

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM 
UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM

ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA 
EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM.

ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA 
EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM.

FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA LAJES, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM.

LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS 
PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES.

SOMA DO ITEM

SUPRAESTRUTURA

INFRAESTRUTURA

ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM.

ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM.

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM 
UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM.

ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA 
EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

SEM BDI COM BDI

SOMA DO ITEM

ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME, COM PREVISÃO DE FÔRMA.

MOVIMENTO DE TERRA

ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 30CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, 
INTEIRAMENTE ARMADA.

INSTALAÇÃO DA OBRA

REVOLVIMENTO E LIMPEZA MANUAL DE SOLO

PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, 2,4 x 1,2 M

SOMA DO ITEM

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGAS, EM MADEIRA SERRADA, 
E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES
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INSTALAÇÃO DA OBRA

4.12 92269-A m² 30,95 72,23 103,18 42,60 1.318,67 3.076,89 4.395,55 1.647,41 3.843,96 5.491,36

4.13 09779/ORSE m2 60,53 141,25 201,78 44,78 2.710,71 6.325,00 9.035,71 3.386,49 7.901,82 11.288,31

4.14 92718 m³ 169,12 394,60 563,72 2,50 422,79 986,51 1.409,30 528,19 1.232,45 1.760,64

4.15 92741 m³ 187,21 436,82 624,03 11,60 2.171,62 5.067,12 7.238,75 2.713,01 6.330,36 9.043,37

12628/ORSE Unid. 795,77 1.856,81 2.652,58 1,00 795,77 1.856,81 2.652,58 994,16 2.319,71 3.313,87
47.701,67

5
5.1 97622 M3 13,33 31,09 44,42 4,28 56,97 132,93 189,90 71,17 166,07 237,24

5.2 101159 M2 34,35 80,16 114,51 4,72 162,15 378,34 540,49 202,57 472,66 675,23

5.3 87525 M2 38,74 90,40 129,14 109,58 4.245,35 9.905,81 14.151,16 5.303,71 12.375,33 17.679,05

5.4 93186 M 21,95 51,22 73,17 1,70 37,32 87,07 124,39 46,62 108,78 155,40

5.5 93187 M 25,61 59,77 85,38 5,40 138,32 322,74 461,05 172,80 403,19 575,99

5.6 93189 M 25,74 60,05 85,79 3,00 77,21 180,16 257,37 96,46 225,07 321,53

5.7 93196 M 21,49 50,14 71,63 7,10 152,57 356,00 508,57 190,61 444,75 635,36

5.8 93188 M 19,70 45,98 65,68 4,50 88,67 206,89 295,56 110,77 258,47 369,24
20.649,04

6

6.1 94990 M3 188,60 440,06 628,65 6,96 1.312,62 3.062,78 4.375,40 1.639,86 3.826,33 5.466,19

6.2 87702 M2 14,54 33,93 48,47 42,83 622,79 1.453,18 2.075,97 778,05 1.815,46 2.593,51

6.3 97633 M2 5,27 12,30 17,57 122,07 643,43 1.501,34 2.144,77 803,84 1.875,62 2.679,46

6.4 87260 M2 28,47 66,43 94,90 293,95 8.368,76 19.527,10 27.895,86 10.455,09 24.395,20 34.850,29

6.5 87260 M2 28,47 66,43 94,90 87,00 2.476,89 5.779,41 8.256,30 3.094,38 7.220,22 10.314,60
55.904,05

7
7.1 88648 M 1,64 3,83 5,47 33,50 54,97 128,27 183,25 68,68 160,25 228,93
7.2 98689 M 30,52 71,22 101,74 5,70 173,98 405,94 579,92 217,35 507,14 724,49

953,42
8

VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO.

CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=20 MPA, PARA QUALQUER TIPO DE LAJE COM BALDES EM 
EDIFICAÇÃO TÉRREA, COM ÁREA MÉDIA DE LAJES MENOR OU IGUAL A 20 M² - LANÇAMENTO, 
ADENSAMENTO E ACABAMENTO

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X9X19CM 
(ESPESSURA 14CM, BLOCO DEITADO) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² 
COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA.

FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM MADEIRA SERRADA, E=25 
MM.

VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO ANTIDERRAPANTE DE 
DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M².

EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO 
IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO (8cm).

VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO

SOMA DO ITEM

CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO

CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, ESPESSURA 
6CM.

VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO

DEMOLIÇÃO DE PISO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.

RODAPÉ CERÂMICO COM 7 CM DE ALTURA, COM REJUNTE

 Laje pré-fabricada treliçada para piso ou cobertura, intereixo 38cm, h=16cm, enchimento em bloco ceramico 
h=12cm, inclusive escoramento em madeira e capeamento 5cm.

SOMA DO ITEM

MURETA DE BLOCOS CERÂMICOS MACIÇOS DE 5X10X20CM (ESPESSURA 10CM) E ARGAMASSA DE 
ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA.

CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BALDES EM EDIFICAÇÃO COM SEÇÃO 
MÉDIA DE PILARES MENOR OU IGUAL A 0,25 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO.

SOMA DO ITEM
PAVIMENTAÇÃO

SOMA DO ITEM
RODAPÉ e SOLEIRA

PAREDES
DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.

SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM.

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 45X45 
CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M².

COBERTURA

Mastro triplo em tubo ferro galvanizado, alt (útil)= 6m (3,80m x 2" + 2,20m x 1 1/2"), inclusive base de 
concreto ciclópico 
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8.1 92566 M2 5,82 13,58 19,40 52,03 302,81 706,57 1.009,38 378,31 882,71 1.261,02
8.2 94228 M 31,28 73,00 104,28 14,35 448,93 1.047,49 1.496,42 560,84 1.308,63 1.869,48

8.3 94207 M2 13,61 31,77 45,38 52,03 708,34 1.652,78 2.361,12 884,92 2.064,82 2.949,75

8.4 101979 M2 16,16 37,70 53,86 34,19 552,44 1.289,03 1.841,47 690,17 1.610,39 2.300,55

8.5 94231 M2 18,09 42,22 60,31 41,22 745,79 1.740,18 2.485,98 931,72 2.174,01 3.105,73
11.486,53

9
9.1 87878 M2 1,12 2,61 3,73 317,36 355,13 828,63 1.183,75 443,66 1.035,20 1.478,86

9.2 87882 M2 1,51 3,51 5,02 66,17 99,65 232,52 332,17 124,50 290,49 414,98

9.3 90406 M2 11,02 25,70 36,72 66,17 728,93 1.700,83 2.429,76 910,65 2.124,85 3.035,50

9.4 87532 M2 9,10 21,24 30,34 21,06 191,69 447,27 638,96 239,48 558,78 798,25

9.5 87529 M2 8,42 19,65 28,07 296,30 2.495,14 5.822,00 8.317,14 3.117,18 7.273,42 10.390,60
9.6 87269 M2 16,41 38,29 54,70 21,06 345,59 806,39 1.151,98 431,75 1.007,42 1.439,17

17.557,38
10

10.1 90822 UN 95,26 222,26 317,52 2,00 190,51 444,53 635,04 238,01 555,35 793,36

10.2 90822-A UN 104,33 243,43 347,76 2,00 208,66 486,86 695,52 260,67 608,24 868,91

10.3 SEDOP/91513 M2 222,24 518,57 740,81 6,57 1.460,14 3.406,99 4.867,12 1.824,15 4.256,35 6.080,50

10.4 SEDOP/91514 M2 225,84 526,97 752,81 11,60 2.619,78 6.112,82 8.732,60 3.272,89 7.636,74 10.909,63

10.5 SEDOP/91379 M2 168,86 394,00 562,86 18,98 3.204,92 7.478,16 10.683,08 4.003,91 9.342,46 13.346,38

10.6 91341 M2 171,26 399,62 570,88 5,25 899,14 2.097,98 2.997,12 1.123,29 2.621,01 3.744,30

10.7 94570 M2 102,11 238,27 340,38 7,68 784,24 1.829,88 2.614,12 979,75 2.286,07 3.265,82

10.8 94569 M2 160,08 373,53 533,61 0,66 105,65 246,53 352,18 131,99 307,99 439,98
39.448,87

11

11.1 86931 UN 134,49 313,81 448,30 1,00 134,49 313,81 448,30 168,02 392,04 560,06
11.2 377 ASSENTO SANITÁRIO DE PLÁSTICO TIPO CONVENCIONAL UN 10,64 24,82 35,45 1,00 10,64 24,82 35,45 13,29 31,00 44,29
11.3 11703 UN 17,85 41,65 59,50 1,00 17,85 41,65 59,50 22,30 52,03 74,33

ESQUADRIAS

CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DESENVOLVIMENTO DE 50CM

CHAPISCO APLICADO NO TETO, ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM 
PREPARO EM BETONEIRA 400L

JANELA DE ALUMÍNIO MAXIM-AR, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, COM VIDROS, PADRONIZADA. 

MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO 
MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, ESPESSURA DE 20MM, 
COM EXECUÇÃO DE TALISCAS.

Painel fixo em vidro temperado de 10mm

Janela de correr em vidro temperado de 10mm

EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, 
APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA ENTRE 
5M2 E 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS

PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA

EQUIPAMENTOS SANITÁRIOS

PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 80X210CM, ESPESSURA DE 
3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

Porta em vidro temperado c/ ferragens 10mm

CHAPIM (RUFO CAPA) EM AÇO GALVANIZADO, CORTE 33.

REVESTIMENTO

ALGEROZ EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO 
TRANSPORTE VERTICAL.

FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURA PONTALETADA DE MADEIRA NÃO APARELHADA PARA 
TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS E PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA 
OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL.

VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL 
EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

SOMA DO ITEM

REBOCO EM PAREDE COM MASSA ÚNICA, COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO

JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER, 2 FOLHAS, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, COM VIDROS, 
PADRONIZADA.

CHAPISCO EM PAREDE COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3, PREPARO MANUAL

TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO 
LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, 
INCLUSO IÇAMENTO

SOMA DO ITEM

SOMA DO ITEM

PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 80X230CM, ESPESSURA DE 
3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR COM GUARNIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM REJUNTE
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INSTALAÇÃO DA OBRA11.4 11186 ESPELHO COM MOLDURA EM MADEIRA / METÁLICA, E = 4 MM M2 94,60 220,73 315,33 0,35 33,11 77,26 110,37 41,36 96,52 137,88

11.5 86943 UN 70,22 163,86 234,08 1,00 70,22 163,86 234,08 87,73 204,71 292,44
11.6 37401 UN 12,99 30,32 43,31 1,00 12,99 30,32 43,31 16,23 37,88 54,11
11.7 95547 UN 14,92 34,82 49,74 1,00 14,92 34,82 49,74 18,64 43,50 62,14

1.225,25
12

12.1 89800 M 8,14 19,00 27,14 10,00 81,42 189,98 271,40 101,72 237,34 339,06
12.2 72285 UN 26,47 61,77 88,24 1,00 26,47 61,77 88,24 33,07 77,17 110,24
12.3

12.4 91792 M 15,48 36,12 51,60 1,10 17,03 39,73 56,76 21,27 49,64 70,91

12.5 91793 M 24,19 56,44 80,63 2,00 48,38 112,88 161,26 60,44 141,02 201,46

12.6 91795/A M 20,64 48,17 68,81 4,00 82,57 192,67 275,24 103,16 240,70 343,86

12.7 89707 UN 10,04 23,43 33,47 1,00 10,04 23,43 33,47 12,54 29,27 41,81
12.8
12.9 89353 UN 12,66 29,54 42,20 1,00 12,66 29,54 42,20 15,82 36,90 52,72

12.10 91785 M 11,43 26,66 38,09 7,00 79,99 186,64 266,63 99,93 233,17 333,10

12.11 Mercado UN 479,70 1.119,30 1.599,00 1,00 479,70 1.119,30 1.599,00 599,29 1.398,34 1.997,63
3.490,79

13

13.1 93128 UN 38,07 88,82 126,89 43,00 1.636,88 3.819,39 5.456,27 2.044,96 4.771,56 6.816,52

93128 UN 38,07 88,82 126,89 3,00 114,20 266,47 380,67 142,67 332,90 475,57

13.2 93141 UN 47,62 111,12 158,74 37,00 1.762,01 4.111,37 5.873,38 2.201,28 5.136,33 7.337,61

07139/ORSE UN 80,54 187,94 268,48 5,00 402,72 939,68 1.342,40 503,12 1.173,94 1.677,06

11867/ORSE UN 42,05 98,12 140,17 3,00 126,15 294,36 420,51 157,60 367,74 525,34

13.3 100919 UN 20,09 46,87 66,95 28,00 562,38 1.312,22 1.874,60 702,58 1.639,36 2.341,94

13.4 101876 UN 17,53 40,91 58,44 1,00 17,53 40,91 58,44 21,90 51,11 73,01

13.5 101877 UN 12,20 28,48 40,68 1,00 12,20 28,48 40,68 15,25 35,58 50,82

13.6 93653 UN 3,51 8,20 11,71 9,00 31,62 73,77 105,39 39,50 92,16 131,66
19.429,54

14
14.1 88485 FUNDO SELADOR ACRÍLICO (1 DEMÃO) M2 0,62 1,45 2,07 353,76 219,68 512,60 732,28 274,45 640,39 914,84

SOMA DO ITEM

INSTALAÇÕES PLUVIAIS

INSTALAÇÕES DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO

TOALHEIRO PLÁSTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHADO

Fossa Séptica Biodigestora em polietileno 500L

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC PARA ESGOTO SANITÁRIO DN = 50 MM, 
INCLUSIVE CONEXÕES

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC PARA ÁGUAS PLUVIAIS DN = 100 MM

SOMA DO ITEM

LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, 
INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA 
CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS E PLUVIAIS

PINTURA

PONTO DE TOMADA, INCLUINDO A TOMADA, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, 
QUEBRA E CHUMBAMENTO

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC PARA ESGOTO SANITÁRIO DN = 40 MM, 
INCLUSIVE CONEXÕES

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM BARRAMENTO, PARA 3 
DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM 
RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO.

FORNECIMENTO DE TUBO DE PVC DN = 25 MM PARA ÁGUA FRIA - INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES 
EM ALVENARIA, PRUMADAS E FIXAÇÕES

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE REGISTRO DE GAVETA, LATÃO, 3/4"
INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS

EXECUÇÃO DE CAIXA DE AREIA EM ALVENARIA 40X40 CM - COM GRELHA

DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC PARA ESGOTO SANITÁRIO DN = 100 MM, 
INCLUSIVE CONEXÕES

LÂMPADA FLUORESCENTE ESPIRAL BRANCA 45 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM BARRAMENTO,
PARA 6 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

SABONETEIRA PLÁSTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LÍQUIDO

PONTO DE ILUMINAÇÃO NO TETO INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES, CAIXA ELÉTRICA, 
ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

SOMA DO ITEM

PONTO DE ILUMINAÇÃO DE EMERGENCIA, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, 
QUEBRA E CHUMBAMENTO

Luminária de emergência, de sobrepor, tipo bloco autônomo, com autonomia de 1h, modelo LLE-LEDDF, da 
KBR ou si

Ponto para cabeamento estruturado embutido, com eletroduto pvc rígido Ø 3/4" c/cabo UTP 4 pares cat. 6 



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DO SUL OBRA: Reforma e Ampliação da EMEF Naurelino Souto
CNPJ: 87.489.910/0001-68 Local: Distrito de Xiniquá, 6005

Rua Floriano Peixoto, 222 - Bairro Centro Município: São Pedro do Sul, RS
97.400-000  -  São Pedro do Sul, RS

Fone / fax: (055) 3276-1085 Fonte de Preços: SINAPI-RS SEM DESONERAÇÃO
www.saopedrodosul.rs.gov.br Data-Base: Junho/2021

Responsável técnico:
Arquiteta Urbanista Cristiane Jardim Fernandes - CAU-RS: 101071-9

BDI: 24,93%

ITEM CÓDIGO D E S C R I Ç Ã O UNID.
M. O. 
(R$)

MAT. 
(R$)

UNIT.  
(R$) QUANT. M.O.  (R$) MAT.  (R$)

TOTAL S/ 
BDI (R$) M. O.  (R$) MAT.  (R$)

TOTAL C/ 
BDI (R$)

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

SEM BDI COM BDI

INSTALAÇÃO DA OBRA14.2 88484 M2 0,73 1,69 2,42 96,42 70,00 163,34 233,34 87,45 204,06 291,51
14.3 88488 M2 4,58 10,70 15,28 96,42 441,99 1.031,31 1.473,30 552,18 1.288,41 1.840,59
14.4 88489 PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA (2 DEMÃOS) M2 4,11 9,59 13,70 353,76 1.453,95 3.392,56 4.846,51 1.816,42 4.238,32 6.054,75

102197 M2 5,78 13,49 19,27 13,44 77,70 181,29 258,99 97,07 226,49 323,55

14.5 102219 M2 3,75 8,75 12,50 13,44 50,40 117,60 168,00 62,96 146,92 209,88

MERCADO Unid. 900,00 2.100,00 3.000,00 1,00 900,00 2.100,00 3.000,00 1.124,37 2.623,53 3.747,90
13.383,02

15
15.1 LIMPEZA FINAL DA OBRA M2 0,45 1,05 1,50 346,13 155,76 363,44 519,20 194,59 454,04 648,63

648,63

59.549,88 134.580,96 194.130,83 74.395,65 168.131,99 242.527,65

São Pedro do Sul, RS, 23 de Julho de 2021.

APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM TETO, UMA DEMÃO.
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS.

PINTURA FUNDO NIVELADOR ALQUÍDICO BRANCO EM MADEIRA.

SOMA DO ITEM

TOTAL DOS SERVIÇOS

SOMA DO ITEM

CREA-RS: 237.125 CAU-RS: 101071-9 CPF: 260.895.990-34

Felipe Bassotto Skrebsky Cristiane Jardim Fernandes
Arquiteta Urbanista Prefeita Municipal

Ziania Maria Bolzan
Engenheiro Civil

SERVIÇOS FINAIS

PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO E  MADEIRA, 2 
DEMÃOS.

Letreiro decorativo em chapa de ACM com estrutura tubo galvanizado e Letras em PVC expandido 20mm 
com pintura automotiva com a frase "EMEF Naurelino Souto"


