PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO SUL

Rua Floriano Peixoto, n° 222 - Bairro Centro - CEP: 97.400-000 - S&o Pedro do Sul, RS - (55) 3276-6100

PROJETO DE PAVIMENTAGAO COM PEDRA IRREGULAR DE BASALTO DE TRECHO DA RUA BRASIL

PROJETO NO AMBITO DO CONTRATO DE REPASSE N° 916653/2021/MDR/CAIXA

LOCAL: Trecho entre as ruas Rui Barbosa e Marqués do Herval - Bairro Riveira - Sdo Pedro do Sul, RS

AREA TOTAL A PAVIMENTAR COM AS GOLAS: 2.378,40 m? (Comprimento da rua: 220,00 metros; Largura da rua: 10,00 metros; Area das golas: 178,40 m?)
FONTE DE PRECOS: SINAPI-RS NAO DESONERADO (Servigo Nacional de Pesquisa de Custos e indices da Construgéo Civil)

DATA-BASE: 01/2022 - BDI: 22,70% (Beneficios e Despesas Indiretas)

Responsavel técnico: Eng. Civil Sérgio Amilton Druzian - CREA-RS: 181.292
ART de Projeto n° 11829169

PLANILHA ORGAMENTARIA

Valor total da Planilha Orgamentaria (com BDI):

R$ 288.719,83

VALOR UNITARIO (COM BDI) VALOR TOTAL (COM BDI = 22,70%)
VALOR
UNITARIO MAO DE TOTAL MAO TOTAL
CODIGO SINAPI ITEM DESCRIGCAO DOS SERVICOS QUANT. |[UNIDADE| SEM BDI OBRA MATERIAL TOTAL DE OBRA MATERIAL TOTAL GERAL
1 SERVICOS INICIAIS

PLACA DE OBRA PARA CONSTRUGAO CIVIL EM CHAPA GALVANIZADA

4813 (INSUMO) 1.1 N° 22 - DIMENSOES: 3,00 m * 1,50 m (LARGURA * ALTURA) 4,50 m? 225,00 69,02 207,06 276,08 310,59 931,77 1.242,36
ESCARIFICACAO E REGULARIZAGAO DE SUPERFICIE EM TERRA COM
MOTONIVELADORA - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE DO MATERIAL

100576 1.2 GRANULAR REMOVIDO 2.378,40 m? 1,70 0,52 1,57 2,09 1.242,71 3.728,14 4.970,85
ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS

90778 1.3 COMPLEMENTARES - 1 HORA SEMANAL 16,00 H 110,00 33,74 101,23 134,97 539,88 1.619,64 2.159,52
CARGA E TRANSPORTE DO MATERIAL GRANULAR OBTIDO PELA

1-OUTROS 1.4 REGULARIZACAO DA RUA (A CARGO DA PREFEITURA MUNICIPAL) 23,78 m? 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total do item 8.372,73

2 DRENAGEM PLUVIAL

FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO SIMPLES
PARA REDES COLETORAS DE AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PS1, COM

95568 2.1 ENCAIXE MACHO E FEMEA, ¢ 40 cm - INCLUSIVE TRANSPORTE 69,00 m 77,70 23,84 71,51 95,34 1.644,62 4.933,85 6.578,46
ESCAVAGCAO MECANIZADA DE VALA COM RETROESCAVADEIRA EM

90106 2.2 SOLO DE 12 CATEGORIA COM BAIXO NIVEL DE INTERFERENCIA 98,67 m? 6,55 2,01 6,03 8,04 198,33 594,98 793,31
REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RESTROESCAVADEIRA EM

93379 2.3 SOLO DE 12 CATEGORIA COM BAIXO NIVEL DE INTERFERENCIA 85,13 m? 9,00 2,76 8,28 11,04 234,96 704,88 939,84
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO SIMPLES
PARA REDES COLETORAS DE AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PS1, COM

95569 2.4 ENCAIXE MACHO E FEMEA, ® 50 cm - INCLUSIVE TRANSPORTE 156,00 m 108,20 33,19 99,57 132,76 5.177,64 15.532,92 20.710,56
ESCAVAGCAO MECANIZADA DE VALA COM RETROESCAVADEIRA EM

90106 2.5 SOLO DE 12 CATEGORIA COM BAIXO NIVEL DE INTERFERENCIA 262,07 m? 6,55 2,01 6,03 8,04 526,76 1.580,28 2.107,04




93379

2.6

REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RESTROESCAVADEIRA EM
SOLO DE 12 CATEGORIA COM BAIXO NIVEL DE INTERFERENCIA

218,00

m3

9,00

2,76

8,28

11,04

601,68

1.805,04

2.406,72

2 - COMPOSICAO

27

EXECUGAO DE CAIXA DE DRENAGEM COM TAMPA GRELHADA, h = 1,30
m, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MAO DE OBRA

13,00

unid

1.200,00

368,10

1.104,30

1.472,40

4.785,30

14.355,90

19.141,20

Total do item

52.677,13

PAVIMENTACAO EM PEDRA IRREGULAR DE BASALTO

101170

3.1

EXECUGAO DE PAVIMENTO EM PEDRA IRREGULAR DE BASALTO
SOBRE COLCHAO DE AREIA (CAMADA COM ESPESSURA = 10 cm +
PERDAS) E REJUNTAMENTO COM PO DE PEDRA - EXCLUSIVE O
TRANSPORTE DA PEDRA BASALTICA, DA AREIA E DO PO DE PEDRA

2.378,40

m?2

30,71

9,42

28,26

37,68

22.404,53

67.213,58

89.618,11

95876

3.2

TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 14 M3, EM VIA
URBANA, COM DMT ATE 30 KM - PARA O TRANSPORTE DA PEDRA
BASALTICA

8.919,00

m*Km

0,46

1,84

4.102,74

12.308,22

16.410,96

93593

3.3

TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 14 m?, EM VIA
URBANA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 Km - PARA O
TRANSPORTE DA PEDRA BASALTICA

8.710,90

m*Km

0,19

0,74

1.611,52

4.834,55

6.446,07

95876

34

TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 14 M?, EM VIA
URBANA, COM DMT ATE 30 KM - PARA O TRANSPORTE DA AREIA

7.135,20

m*Km

0,46

1,84

3.282,19

9.846,58

13.128,77

93593

3.5

TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 14 m? EM VIA
URBANA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 Km - PARA O
TRANSPORTE DA AREIA

4.756,80

m*Km

0,60

0,74

880,01

2.640,02

3.520,03

95876

3.6

TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 14 M, EM VIA
URBANA, COM DMT ATE 30 KM - PARA O TRANSPORTE DE PO DE
PEDRA

2.854,08

m*Km

1,50

0,46

1,38

1,84

1.312,88

3.938,63

5.251,51

93593

3.7

TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 14 m® EM VIA
URBANA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 Km - PARA O
TRANSPORTE DO PO DE PEDRA

2.073,96

m*Km

0,60

0,74

383,68

1.151,06

1.634,74

94273

3.8

FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE MEIO-FIO EM CONCRETO PRE-
FABRICADO

457,00

50,00

15,34

46,01

61,35

7.009,24

21.027,72

28.036,96

88628

3.9

EXECUCAO DE ARGAMASSA PARA SARJETA - LARGURA = 0,60 metros

2,48

m3

479,90

147,21

441,63

588,84

365,09

1.095,24

1.460,33

102498

3.10

PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL

413,00

1.25

0,38

1,15

1,63

157,97

473,93

631,90

Total do item

166.039,38

CALGADAS EM CONCRETO NO PASSEIO PUBLICO

98525

4.1

LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, COM CORTE E
RETIRADA DE ARBUSTOS E ARVORES DE QUALQUER DIAMETRO DA
AREA DA CALGADA EM CONCRETO - COM CARGA, TRANSPORTE E
DESTINAGAO FINAL DOS RESIDUOS - DMT =5 Km

632,48

m2

0,35

0,11

0,32

0,43

67,99

203,98

271,97

97084

4.2

REGULARIZAGAO MECANIZADA DO TERRENO E COMPACTAGAO COM
PLACA VIBRATORIA DO SOLO DA AREA QUE IRA RECEBER A CALGADA
EM CONCRETO, COM CARGA, TRANSPORTE E DESTINAGAO FINAL DOS
RESIDUOS - DMT =5 Km

506,00

m?2

0,60

0,56

0,74

93,61

280,83

374,44

96622

4.3

EXECUGAO DE LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (BRITA GRADUADA
SIMPLES) - ESPESSURA =5 cm - EXCLUSIVE TRANSPORTE DA BRITA
GRADUADA

25,30

m?3

104,80

32,15

96,44

128,59

813,33

2.440,00

3.253,33

95876

4.4

TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 14 M3, EM VIA
URBANA, COM DMT ATE 30 KM - PARA O TRANSPORTE DA BRITA
GRADUADA

759,00

m**Km

1,50

0,46

1,38

1,84

349,14

1.047,42

1.396,56




93593

4.5

TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 14 m?, EM VIA
URBANA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 Km - PARA O
TRANSPORTE DA BRITA GRADUADA

551,54

m**Km

0,60

0,19

0,56

0,74

102,03 306,11

408,14

94991

4.6

EXECUGAO DE PASSEIO (CALGADA) OU PISO DE CONCRETO COM
CONCRETO MOLDADO "IN LOCO", USINADO, ACABAMENTO
CONVENCIONAL, fck = 20 Mpa, NAO ARMADO, INCLUSO RAMPAS DE
ACESSO A PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS (REBAIXO NA
CALCADA) - e = 6 cm (INCLUSO SARRAFOS DE MADEIRA PARA FORMAS
E JUNTAS DE DILATAGAO)

30,36

m3

627,00

192,33

577,00

769,33

5.839,22 17.517,63

23.356,85

3 - COMPOSICAO

4.7

EXECUGAO DE PISO PODOTATIL, DIRECIONAL OU ALERTA,
ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA NA CALCADA EM CONCRETO E NAS
RAMPAS DE ACESSIBILIDADE

162,18

m?

107,00

32,82

98,47

131,29

5.323,15 15.969,46

21.292,61

Total do item

50.353,90

SINALIZACAO VERTICAL

13521 (INSUMO)

5.1

FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE PLACAS PARA IDENTIFICAGAO DO
NOME DE RUA, DIMENSOES 45x25 cm

12,00

unid

74,20

22,76

68,28

91,04

273,12 819,36

1.092,48

34721 (INSUMO)

5.2

FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE PLACAS DE REGULAMENTAGAO
TIPO R-1 - "PARADA OBRIGATORIA" - LADO = 0,35 m

m?2

639,00

196,01

588,04

784,05

588,04 1.764,11

2.352,15

21013 (INSUMO)

53

FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE TUBO DE AGO GALVANIZADO PARA
FIXAGAO DE PLACAS, CLASSE LEVE, DN 50 mm ( 2"), ESPESSURA = 2,00
mm, COMPRIMENTO = 3,20 m

35,20

88,90

27,27

81,81

109,08

959,90 2.879,71

3.839,61

94975

54

EXECUGAO DE SAPATA DE CONCRETO fck = 15 Mpa, SEM ARMAGAO,
PREPARO EM BETONEIRA, PARA FIXAGAO DE PLACA DE SINALIZAGAO
VERTICAL , INCLUINDO ESCAVAGAO (DIAMETRO = 0,30 m,
PROFUNDIDADE = 0,60 m)

m3

399,00

122,39

367,18

489,57

53,85 161,56

21541

Total do item

7.499,65

SINALIZACAO HORIZONTAL

102509

6.1

SINALIZAGAO HORIZONTAL DE FAIXA DE PEDESTRES COM TINTA
RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS
DE VIDRO - APLICACAO MANUAL

123,44

20,60

6,32

18,96

25,28

780,14 2.340,42

3.120,56

Total do item

3.120,56

SERVIGOS FINAIS

4 - OUTROS

71

LIMPEZA FINAL DA OBRA COM REMOGAO, CARGA, TRANSPORTE E
DESTINACAO FINAL DOS ENTULHOS DA OBRA

2.984,00

m?

0,18

0,06

0,17

0,22

164.12 492,36

656,48

Total do item

656,48

TOTAL GERAL DA PLANILHA ORCAMENTARIA (COM BDI = 22,70%)

R$72.179,96 | R$ 216.539,88

R$ 288.719,83

Sao Pedro do Sul, RS, 28 de margo de 2022.

SERGIO AMILTON
DRUZIAN:48198706020 DRUZIAN:48198706020

Mé&o-de-Obra Material

Total Geral

Assinado de forma digital por

SERGIO AMILTON

Dados: 2022.07.29 09:26:19 -03'00'

Sérgio Amilton Druzian
Engenheiro Civil
CREA-RS: 181.292
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