PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO SUL
Rua Floriano Peixoto, n° 222 - Bairro Centro - CEP: 97.400-000 - S&o Pedro do Sul, RS - (55) 3276-6100
Fone: (55) 3276-6100 - www.saopedrodosul.rs.gov.br - sec-planejamento@saopedrodosul.org

COMPOSIGAO PARA EXECUGAO DE LIMPEZA FINAL DA OBRA POR M? (SEM BDI)

FONTE DE PRECOS: SINAPI-RS NAO DESONERADO (Servigo Nacional de Pesquisa de Custos e indices da Construgéo Civil)

DATA-BASE: 01/2022

PLANILHA ORGAMENTARIA

VALOR UNITARIO - SEM BDI VALOR TOTAL - SEM BDI
MAO DE TOTAL MAO TOTAL
CODIGO SINAPI ITEM DESCRICAO DOS SERVIGCOS QUANT. |UNIDADE OBRA MATERIAL TOTAL DE OBRA MATERIAL TOTAL GERAL
1 LIMPEZA FINAL DA OBRA

88316 1.1 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,05 h 4,71 14,15 18,86 0,24 0,71 0,95

Total do item

TOTAL GERAL DA PLANILHA ORGAMENTARIA (COM BDI = 22,70%) R$ 0,24 R$ 0,71 R$ 0,95

M3o-de-Obra Material Total Geral

Sao0 Pedro do Sul, RS, 14 de abril de 2022.
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