
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DO SUL
Rua Floriano Peixoto, nº 222 - Bairro Centro - CEP: 97.400-000 - São Pedro do Sul, RS - (55) 3276-6100

PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO COM PEDRA IRREGULAR DE BASALTO DE TRECHO DA RUA BRASIL

PROJETO NO ÂMBITO DO CONTRATO DE REPASSE Nº 916653/2021/MDR/CAIXA

LOCAL: Trecho entre as ruas Rui Barbosa e Marquês do Herval - Bairro Riveira - São Pedro do Sul, RS

ÁREA TOTAL À PAVIMENTAR COM AS GOLAS: 2.378,40 m² (Comprimento da rua: 220,00 metros; Largura da rua: 10,00 metros; Área das golas: 178,40 m²)

FONTE DE PREÇOS: SINAPI-RS NÃO DESONERADO (Serviço Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil)

DATA-BASE: 01/2022  -  BDI: 22,70% (Benefícios e Despesas Indiretas)

Responsável técnico: Eng. Civil Sérgio Amilton Druzian - CREA-RS: 181.292

ART de Projeto nº 11829169

QUANT. UNIDADE
 MÃO DE 

OBRA  MATERIAL  TOTAL 
TOTAL MÃO 

DE OBRA
 TOTAL 

MATERIAL  TOTAL GERAL 

1

4813 (INSUMO) 1.1
PLACA DE OBRA PARA CONSTRUÇÃO CIVIL EM CHAPA GALVANIZADA 
Nº 22 - DIMENSÕES: 3,00 m * 1,50 m (LARGURA * ALTURA) 4,50 m² 225,00 69,02 207,06 276,08 310,59 931,77 1.242,36

100576 1.2

ESCARIFICAÇÃO E REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE EM TERRA COM 
MOTONIVELADORA - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE DO MATERIAL 
GRANULAR REMOVIDO 2.378,40 m² 1,70 0,52 1,57 2,09 1.242,71 3.728,14 4.970,85

90778 1.3
ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES - 1 HORA SEMANAL 16,00 H 110,00 33,74 101,23 134,97 539,88 1.619,64 2.159,52

1 - OUTROS 1.4
CARGA E TRANSPORTE DO MATERIAL GRANULAR OBTIDO PELA 
REGULARIZAÇÃO DA RUA (A CARGO DA PREFEITURA MUNICIPAL) 23,78 m³ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

8.372,73

2

95568 2.1

FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO SIMPLES 
PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, CLASSE PS1, COM 
ENCAIXE MACHO E FÊMEA, Ф 40 cm - INCLUSIVE TRANSPORTE 69,00 m 77,70 23,84 71,51 95,34 1.644,62 4.933,85 6.578,46

90106 2.2
ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM RETROESCAVADEIRA EM 
SOLO DE 1ª CATEGORIA COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA 98,67 m³ 6,55 2,01 6,03 8,04 198,33 594,98 793,31

93379 2.3
REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RESTROESCAVADEIRA EM 
SOLO DE 1ª CATEGORIA COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA 85,13 m³ 9,00 2,76 8,28 11,04 234,96 704,88 939,84

95569 2.4

FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO SIMPLES 
PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, CLASSE PS1, COM 
ENCAIXE MACHO E FÊMEA, Ф 50 cm - INCLUSIVE TRANSPORTE 156,00 m 108,20 33,19 99,57 132,76 5.177,64 15.532,92 20.710,56

90106 2.5
ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM RETROESCAVADEIRA EM 
SOLO DE 1ª CATEGORIA COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA 262,07 m³ 6,55 2,01 6,03 8,04 526,76 1.580,28 2.107,04

VALOR TOTAL (COM BDI = 22,70%)

CÓDIGO SINAPI ITEM DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

 VALOR 
UNITÁRIO 
SEM BDI 

VALOR UNITÁRIO (COM BDI)

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Valor total da Planilha Orçamentária (com BDI): R$ 288.719,83

SERVIÇOS INICIAIS

Total do ítem

DRENAGEM PLUVIAL



93379 2.6
REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RESTROESCAVADEIRA EM 
SOLO DE 1ª CATEGORIA COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA 218,00 m³ 9,00 2,76 8,28 11,04 601,68 1.805,04 2.406,72

2 - COMPOSIÇÃO 2.7
EXECUÇÃO DE CAIXA DE DRENAGEM COM TAMPA GRELHADA, h = 1,30 
m, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA 13,00 unid 1.200,00 368,10 1.104,30 1.472,40 4.785,30 14.355,90 19.141,20

52.677,13

3

101170 3.1

EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PEDRA IRREGULAR DE BASALTO 
SOBRE COLCHÃO DE AREIA (CAMADA COM ESPESSURA = 10 cm + 
PERDAS) E REJUNTAMENTO COM PÓ DE PEDRA - EXCLUSIVE O 
TRANSPORTE DA PEDRA BASÁLTICA, DA AREIA E DO PÓ DE PEDRA 2.378,40 m² 30,71 9,42 28,26 37,68 22.404,53 67.213,58 89.618,11

95876 3.2

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA 
URBANA, COM DMT ATÉ 30 KM - PARA O TRANSPORTE DA PEDRA 
BASÁLTICA 8.919,00 m³*Km 1,50 0,46 1,38 1,84 4.102,74 12.308,22 16.410,96

93593 3.3

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 m³, EM VIA 
URBANA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 Km - PARA O 
TRANSPORTE DA PEDRA BASÁLTICA 8.710,90 m³*Km 0,60 0,19 0,56 0,74 1.611,52 4.834,55 6.446,07

95876 3.4
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA 
URBANA, COM DMT ATÉ 30 KM - PARA O TRANSPORTE DA AREIA 7.135,20 m³*Km 1,50 0,46 1,38 1,84 3.282,19 9.846,58 13.128,77

93593 3.5

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 m³, EM VIA 
URBANA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 Km - PARA O 
TRANSPORTE DA AREIA 4.756,80 m³*Km 0,60 0,19 0,56 0,74 880,01 2.640,02 3.520,03

95876 3.6

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA 
URBANA, COM DMT ATÉ 30 KM - PARA O TRANSPORTE DE PÓ DE 
PEDRA 2.854,08 m³*Km 1,50 0,46 1,38 1,84 1.312,88 3.938,63 5.251,51

93593 3.7

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 m³, EM VIA 
URBANA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 Km - PARA O 
TRANSPORTE DO PÓ DE PEDRA 2.073,96 m³*Km 0,60 0,19 0,56 0,74 383,68 1.151,06 1.534,74

94273 3.8
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE MEIO-FIO EM CONCRETO PRÉ-
FABRICADO 457,00 m 50,00 15,34 46,01 61,35 7.009,24 21.027,72 28.036,96

88628 3.9 EXECUÇÃO DE ARGAMASSA PARA SARJETA - LARGURA = 0,60 metros 2,48 m³ 479,90 147,21 441,63 588,84 365,09 1.095,24 1.460,33

102498 3.10 PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA À BASE DE CAL 413,00 m 1,25 0,38 1,15 1,53 157,97 473,93 631,90

166.039,38

4

98525 4.1

LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, COM CORTE E 
RETIRADA DE ARBUSTOS E ÁRVORES DE QUALQUER DIÂMETRO DA 
ÁREA DA CALÇADA EM CONCRETO - COM CARGA, TRANSPORTE E 
DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS - DMT = 5 Km 632,48 m² 0,35 0,11 0,32 0,43 67,99 203,98 271,97

97084 4.2

REGULARIZAÇÃO MECANIZADA DO TERRENO E COMPACTAÇÃO COM 
PLACA VIBRATÓRIA DO SOLO DA ÁREA QUE IRÁ RECEBER A CALÇADA 
EM CONCRETO, COM CARGA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DOS 
RESÍDUOS - DMT = 5 Km 506,00 m² 0,60 0,19 0,56 0,74 93,61 280,83 374,44

96622 4.3

EXECUÇÃO DE LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (BRITA GRADUADA 
SIMPLES) - ESPESSURA = 5 cm - EXCLUSIVE TRANSPORTE DA BRITA 
GRADUADA 25,30 m³ 104,80 32,15 96,44 128,59 813,33 2.440,00 3.253,33

95876 4.4

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA 
URBANA, COM DMT ATÉ 30 KM - PARA O TRANSPORTE DA BRITA 
GRADUADA 759,00 m³*Km 1,50 0,46 1,38 1,84 349,14 1.047,42 1.396,56

PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA IRREGULAR DE BASALTO

Total do ítem

CALÇADAS EM CONCRETO NO PASSEIO PÚBLICO

Total do ítem



93593 4.5

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 m³, EM VIA 
URBANA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 Km - PARA O 
TRANSPORTE DA BRITA GRADUADA 551,54 m³*Km 0,60 0,19 0,56 0,74 102,03 306,11 408,14

94991 4.6

EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM 
CONCRETO MOLDADO "IN LOCO", USINADO, ACABAMENTO 
CONVENCIONAL, fck = 20 Mpa, NÃO ARMADO, INCLUSO RAMPAS DE 
ACESSO A PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS (REBAIXO NA 
CALÇADA) - e = 6 cm (INCLUSO SARRAFOS DE MADEIRA PARA FORMAS 
E JUNTAS DE DILATAÇÃO) 30,36 m³ 627,00 192,33 577,00 769,33 5.839,22 17.517,63 23.356,85

3 - COMPOSIÇÃO 4.7

EXECUÇÃO DE PISO PODOTÁTIL, DIRECIONAL OU ALERTA, 
ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA NA CALÇADA EM CONCRETO E NAS 
RAMPAS DE ACESSIBILIDADE 162,18 m² 107,00 32,82 98,47 131,29 5.323,15 15.969,46 21.292,61

50.353,90

5

13521 (INSUMO) 5.1
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACAS PARA IDENTIFICAÇÃO DO 
NOME DE RUA, DIMENSÕES 45x25 cm 12,00 unid 74,20 22,76 68,28 91,04 273,12 819,36 1.092,48

34721 (INSUMO) 5.2
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACAS DE REGULAMENTAÇÃO 
TIPO R-1 - "PARADA OBRIGATÓRIA" - LADO = 0,35 m 3,00 m² 639,00 196,01 588,04 784,05 588,04 1.764,11 2.352,15

21013 (INSUMO) 5.3

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TUBO DE AÇO GALVANIZADO PARA 
FIXAÇÃO DE PLACAS, CLASSE LEVE, DN 50 mm ( 2"), ESPESSURA = 2,00 
mm, COMPRIMENTO = 3,20 m 35,20 m 88,90 27,27 81,81 109,08 959,90 2.879,71 3.839,61

94975 5.4

EXECUÇÃO DE SAPATA DE CONCRETO fck = 15 Mpa, SEM ARMAÇÃO, 
PREPARO EM BETONEIRA, PARA FIXAÇÃO DE PLACA DE SINALIZAÇÃO 
VERTICAL , INCLUINDO ESCAVAÇÃO (DIÂMETRO = 0,30 m, 
PROFUNDIDADE = 0,60 m) 0,44 m³ 399,00 122,39 367,18 489,57 53,85 161,56 215,41

7.499,65

6

102509 6.1

SINALIZAÇÃO HORIZONTAL DE FAIXA DE PEDESTRES COM TINTA 
RETRORREFLETIVA À BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS 
DE VIDRO - APLICAÇÃO MANUAL 123,44 m² 20,60 6,32 18,96 25,28 780,14 2.340,42 3.120,56

3.120,56

7

4 - OUTROS 7.1
LIMPEZA FINAL DA OBRA COM REMOÇÃO, CARGA, TRANSPORTE E 
DESTINAÇÃO FINAL DOS ENTULHOS DA OBRA 2.984,00 m² 0,18 0,06 0,17 0,22 164,12 492,36 656,48

656,48

TOTAL GERAL DA PLANILHA ORÇAMENTÁRIA (COM BDI = 22,70%) R$ 72.179,96 R$ 216.539,88 R$ 288.719,83

Mão-de-Obra Material Total Geral

São Pedro do Sul, RS, 28 de março de 2022.

Total do ítem

Sérgio Amilton Druzian

Engenheiro Civil

CREA-RS: 181.292

Total do ítem

SERVIÇOS FINAIS

SINALIZAÇÃO HORIZONTAL

Total do ítem

SINALIZAÇÃO VERTICAL

Total do ítem
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