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ANEXO - COMPOSIGAO DE PREGCOS PARA 1 CAIXA DE DRENAGEM COM TAMPA GRELHADA COM ALTURA h = 1,30 m (SEM BDI)

FONTE DE PRECOS: SINAPI-RS NAO DESONERADO (Servigo Nacional de Pesquisa de Custos e indices da Construgéo Civil), com pregos validos para o RS

DATA-BASE: 01/2022

PLANILHA ORGAMENTARIA

PREGO UNITARIO (SEM BDI) PREGO TOTAL (SEM BDI)
CODIGO SINAPI ITEM | DESCRIGAO DOS SERVIGCOS QUANT. UNID. M. 0. MATERIAL TOTAL M. 0. MATERIAL TOTAL
1 CAIXA DE DRENAGEM COM TAMPA GRELHADA
EXECUGAO DE LAJE DE FUNDO EM CONCRETO FCK=20MPa, TRAGO 1:2,7;3 - PREPARO
94964 1.1 MECANICO COM BETONEIRA - EXCLUSIVE FERRAGEM 0,13 me 155,56 233,34 388,90 20,22 30,33 50,56
EXECUGAO DE FERRAGEM DE AGO CA-60, DIAMETRO 5,0 mm - PARA LAJE DE FUNDO DA
92800 1.2 |CAIXA 3,84 kg 4,20 6,30 10,50 16,13 24,19 40,32
EXECUGAO DE ALVENARIA DE TIJOLO MACIGO 5x10x20 cm, 1 VEZ, ESPESSURA = 20 cm,
101159 1.3 |ASSENTADA COM ARGAMASSA TRAGO 1:2:8 (cimento:cal:areia) 4,80 m? 47,56 71,34 118,90 228,29 342,43 570,72
EXECUGAO DE CHAPISCO E MASSA UNICA PARA REBOCO EM ARGAMASSA TRAGO 1:2:8 -
87530 14 |PREPARO MANUAL 3,64 m? 13,56 20,34 33,90 49,36 74,04 123,40
EXECUGAO DE LAJE DA TAMPA GRELHADA EM CONCRETO FCK=20MPa, TRAGO 1:2,7;3 -
94964 1.5 |PREPARO MECANICO COM BETONEIRA - EXCLUSIVE FERRAGEM 0,08 me 155,56 233,34 388,90 12,44 18,67 31,11
EXECUGAO DE FERRAGEM DE AGO CA-50, DIAMETRO 6,3 mm - PARA FERRAGEM DA LAJE
92801 1.6 |DA TAMPA GRELHADA 4,30 kg 4,37 6,55 10,92 18,78 28,16 46,95
EXECUGAO DE FERRAGEM DE AGO CA-50, DIAMETRO 25,0 mm - PARA FERRAGEM DA
92806 1.7 |GRELHA 32,40 kg 4,16 6,24 10,40 134,77 202,18 336,95
TOTAL GERAL DO ORGAMENTO - SEM BDI RS 480,00 R$ 720,00 R$ 1.200,00
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Sao Pedro do Sul, RS, 28 de margo de 2022.

Sérgio Amilton Druzian

Engenheiro Civil
CREA-RS: 181.292
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