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ANEXO - COMPOSICAO DE PRECOS PARA 1 CAIXA DE DRENAGEM COM TAMPA GRELHADA COM ALTURA h = 1,30 m (SEM BDI)

FONTE DE PRECOS: SINAPI-RS NAO DESONERADO (Servigo Nacional de Pesquisa de Custos e indices da Construgéo Civil), com pregos vélidos para o RS
DATA-BASE: 05/2022

PLANILHA ORCAMENTARIA

PRECO UNITARIO (SEM BDI) PRECO TOTAL (SEM BDI)
CODIGO SINAPI ITEM DESCRIGAO DOS SERVICOS QUANT. UNID. M. O. MATERIAL TOTAL M. O. MATERIAL TOTAL
1 CAIXA DE DRENAGEM COM TAMPA GRELHADA

EXEQUQAO DE LAJE DE FUNDO EM CONCRETO FCK=20MPa, TRAGCO 1:2,7;3 - PREPARO

94964 1.1 MECANICO COM BETONEIRA - EXCLUSIVE FERRAGEM 0,13 m3 176,42 264,63 441,05 22,93 34,40 57,34
EXECUGAOQ DE FERRAGEM DE AGO CA-60, DIAMETRO 5,0 mm - PARA LAJE DE FUNDO

92800 1.2 DA CAIXA 3,84 kg 4,94 7,41 12,35 18,97 28,45 47,42
EXECUGAO DE ALVENARIA DE TIJOLO MACIGO 5x10x20 cm, 1 VEZ, ESPESSURA = 20 cm,

101159 1.3 ASSENTADA COM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (cimento:cal:areia) 4,80 m2 50,95 76,42 127,37 244,55 366,83 611,38
EXECUGAQ DE CHAPISCO E MASSA UNICA PARA REBOCO EM ARGAMASSA TRAGO 1:2:8

87530 1.4 - PREPARO MANUAL 3,64 m2 14,31 21,46 35,77 52,08 78,12 130,20
EXECUGAO DE LAJE DA TAMPA GRELHADA EM CONCRETO FCK=20MPa, TRACO 1:2,7:3 -

94964 1.5 PREPARO MECANICO COM BETONEIRA - EXCLUSIVE FERRAGEM 0,08 m? 176,42 264,63 441,05 14,11 21,17 35,28
EXECUGCAO DE FERRAGEM DE AGO CA-50, DIAMETRO 6,3 mm - PARA FERRAGEM DA

92801 1.6 LAJE DA TAMPA GRELHADA 4,30 kg 517 7,75 12,92 22,22 33,33 55,56
EXECUGCAO DE FERRAGEM DE AGO CA-50, DIAMETRO 25,0 mm - PARA FERRAGEM DA

92806 1.7 GRELHA 32,40 kg 4,91 7,36 12,27 159,02 238,53 397,55
TOTAL GERAL DO ORCAMENTO - SEM BDI R$ 533,89 R$ 800,84 R$ 1.334,73
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Séo Pedro do Sul, RS, 12 de Agosto de 2022. Felipe Bassotto Skrebsky
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