
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DO SUL
CNPJ nº 87.489.910/0001-68

Rua Floriano Peixoto, 222 - Centro - São Pedro do Sul, RS

Total da Planilha Orçamentária (R$): 88.138,64

Material 
(R$)

Mão de 
obra (R$)

Total (R$) Material (R$)
Mão de obra 

(R$)
Total geral 

(R$)

 1 SERVIÇOS INICIAIS

 1.1 
4813 - 

Insumo
SINAPI

PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO Nº 22, ADESIVADA, 
INCLUSO POSTES DE FIXAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (2,00 m x 1,00 
m = 2,00 m²)

2,00 m² 350,00 350,00 87,50 437,50 700,00 175,00 875,00

SOMA DO ITEM 875,00

2 CAPTAÇÃO E REDE DE ADUÇÃO

2.0 BOMBA SUBMERSÍVEL - Instalada no local 0,00 unid 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.1

101489 
(SINAPI) + 

RP 12/2024 
(PMSPS)

Próprio

ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, MONOFÁSICA, COM CAIXA DE 
PROTEÇÃO PARA MEDIDOR, CABEAMENTO DE 10mm², DISJUNTOR 50A E 
ATERRAMENTO, INCLUSIVE POSTE DE LUZ COMPLETO, h = 7,5 m, PADRÃO AES 
SUL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

1,00 unid 3.158,76 3.158,76 789,69 3.948,45 3.158,76 789,69 3.948,45

2.2 365 Próprio DPS - PARA-RAIO SECUNDÁRIO BI-VOLT A2970 1,00 unid 108,90 108,90 27,22 136,12 108,90 27,22 136,12

2.3  83491 SINAPI
CHAVE GUARDA MOTOR MONOFÁSICO DE 0,5 À 3CV/220V COM CHAVE 
MAGNÉTICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

1,00 unid 1.073,90 1.073,90 268,47 1.342,37 1.073,90 268,47 1.342,37

2.4
CD / NE 

8659/2023 
(PMSPS)

Próprio
SISTEMA VIA RÁDIO COM RECEPTOR E PLACA SOLAR - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO (Para a Chave-bóia da Caixa d'água - Distância até o conjunto Motor-
bomba = 775,00 m)

1,00 un 4.857,40 4.857,40 1.214,35 6.071,75 4.857,40 1.214,35 6.071,75

2.5 102137 SINAPI CHAVE DE BÓIA VIA RÁDIO 10A/250V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 1,00 unid 75,85 75,85 18,96 94,81 75,85 18,96 94,81

2.6
11669 - 
Insumo

SINAPI REGISTRO DE ESPERA ROSCÁVEL DN 1.1/4" 1,00 pç 76,71 76,70 19,18 95,88 76,70 19,18 95,88

2.7 104061 SINAPI
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO DE POLIETILENO DE ALTA 
DENSIDADE (PEAD), PE80, RAMAL PREDIAL, D = 32MM X 3,0MM, NA COR AZUL - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

785,00 m 15,06 15,06 3,76 18,82 11.818,96 2.954,74 14.773,70

2.8 90105 SINAPI

ESCAVAÇÃO MECANIZADA EM VALA COM PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM 
RETROESCAVADEIRA (CAÇAMBA DA RETROESCAVADEIRA COM CAPACIDADE 
DE 0,26M³ - POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA MENOR QUE 0,8 M, EM SOLO DE 1ª 
CATEGORIA, EM LOCAIS DE BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA - INCLUSO 
OPERADOR DO EQUIPAMENTO

392,50 m³ 9,47 9,46 2,37 11,83 3.714,62 928,66 4.643,28

EXECUÇÃO DO SISTEMA PÚBLICO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL DA LOCALIDADE DE PASSO DA CRUZ

Valor 
unitário 
sem BDI

Valor unitário com BDI Valor total com BDI
Item Código Banco Descrição UnidadeQuantidade

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Comprimento total da rede d'água: 1.465,00 metros (Adução: 785,00 metros - Distribuição: 680,00 metros)

Fonte de preços: SINAPI/RS Não Desonerado com Data-Base 10/2024; ORSE com Data-Base 09/2024; Próprio com Data-Base 10/2024
BDI (Benefícios e Despesas Indiretas): 25,00%

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA COM MATERIAL E MÃO DE OBRA
EXECUÇÃO DO SISTEMA PÚBLICO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL DA LOCALIDADE DE PASSO DA CRUZ
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2.9 104733 SINAPI

REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAÇAMBA DA 
RETROESCAVADEIRA COM CAPACIDADE DE 0,26M³ - POTÊNCIA: 88 HP), 
LARGURA ATÉ 0,8 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M COM SOLO (SEM 
SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA - INCLUSO OPERADOR DO EQUIPAMENTO

392,50 m³ 6,63 6,62 1,66 8,28 2.599,92 649,98 3.249,90

SOMA DO ITEM 34.356,26

3 REDE DE DISTRIBUIÇÃO

3.1 104061 SINAPI
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO DE POLIETILENO DE ALTA 
DENSIDADE (PEAD), PE80, RAMAL PREDIAL, D = 32MM X 3,0MM, NA COR AZUL - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

680,00 m 15,06 15,06 3,76 18,82 10.238,08 2.559,52 12.797,60

3.2 90106 SINAPI

ESCAVAÇÃO MECANIZADA EM VALA COM PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM 
RETROESCAVADEIRA (CAÇAMBA DA RETROESCAVADEIRA COM CAPACIDADE 
DE 0,26M³ - POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA MENOR QUE 0,8 M, EM SOLO DE 1ª 
CATEGORIA, EM LOCAIS DE BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA - INCLUSO 
OPERADOR DO EQUIPAMENTO

340,00 m132 9,47 9,46 2,37 11,83 3.217,76 804,44 4.022,20

3.3 104733 SINAPI

REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAÇAMBA DA 
RETROESCAVADEIRA COM CAPACIDADE DE 0,26M³ - POTÊNCIA: 88 HP), 
LARGURA ATÉ 0,8 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M COM SOLO (SEM 
SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA - INCLUSO OPERADOR DO EQUIPAMENTO

340,00 m³ 6,63 6,62 1,66 8,28 2.252,16 563,04 2.815,20

3.4 329 Próprio
CAIXA DE CONCRETO, ALTURA = 1,00 METRO, DIÂMETRO REGISTRO < 150 MM - 
PROTEÇÃO DO REGISTRO

1,00 unid 129,90 129,90 32,47 162,37 129,90 32,47 162,37

3.5 386 Próprio TAMPA DE CONCRETO PARA CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA E = 8 CM 1,08 m² 76,90 76,90 19,22 96,12 83,05 20,76 103,81

3.6 330 Próprio
(REF. I/SINAPI 62) - ADAPTADOR DE COMPRESSÃO EM POLIPROPILENO (PP), 
PARA TUBO EM PEAD, 32 MM X 1"

8,00 unid 23,50 23,50 5,87 29,37 187,97 46,99 234,96

3.7 334 Próprio
(REF. I/SINAPI 11669) - REGISTRO DE ESFERA, PVC, COM VOLANTE, VS, 
ROSCAVEL, DN 1 1/4", COM CORPO DIVIDIDO

10,00 unid 36,90 36,90 9,22 46,12 368,96 92,24 461,20

3.8  74253/001 SINAPI
RAMAL PREDIAL EM TUBO PEAD 20MM - FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO, 
ESCAVAÇÃO E REATERRO (2,00 m x 7 unidades = 14,00 m)

20,00 m 36,30 36,30 9,07 45,37 725,92 181,48 907,40

3.9 95644 SINAPI KIT CAVALETE PVC COM REGISTRO 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 10,00 unid 241,07 241,06 60,27 301,33 2.410,64 602,66 3.013,30

3.10 95675 SINAPI HIDRÔMETRO 5,00M3/H, D=3/4"  - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 10,00 unid 221,72 221,72 55,43 277,15 2.217,20 554,30 2.771,50

3.11 331 Próprio
(REF. I/SINAPI 37419) - COLAR DE TOMADA EM POLIPROPILENO, PP, COM 
PARAFUSOS, PARA PEAD, 63 X 3/4"

10,00 unid 22,90 22,90 5,72 28,62 228,96 57,24 286,20

SOMA DO ITEM 27.575,74

 4 CASA DE QUÍMICA

4.1
94964 - 

Adaptado
SINAPI

CONCRETO ARMADO PREPARADO COM BETONEIRA MECÂNICA, MOLDADO "IN 
LOCO", FCKmín = 20 MPA, COM AÇO CA-50 (INCLUINDO CORTE, DOBRAGEM E 
MONTAGEM), INCLUSIVE FORMAS E ESCORAMENTO E TRANSPORTE DO 
MATERIAL

0,11 m³ 1.031,86 1.031,86 257,96 1.289,82 113,50 28,38 141,88

4.2 103351 SINAPI
ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO FURADO 9X19X19CM, 1 VEZ (ESPESSURA 19 
CM), ASSENTADO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA MEDIA NAO 
PENEIRADA), PREPARO MANUAL, JUNTA = 1 CM (4,90 m x 1,85 m = 9,06 m²)

9,06 m² 182,18 182,18 45,54 227,72 1.650,51 412,63 2.063,14

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA COM MATERIAL E MÃO DE OBRA
EXECUÇÃO DO SISTEMA PÚBLICO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL DA LOCALIDADE DE PASSO DA CRUZ
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4.3 101749 SINAPI
PISO CIMENTADO TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA) ACABAMENTO RUSTICO, 
ESPESSURA 7 CM - PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA (1,10 m x 1,50 m)

1,65 m² 59,65 59,65 14,91 74,56 98,42 24,60 123,02

4.4 87529 SINAPI
REBOCO ARGAMASSA TRAÇO 1:2 (CAL E AREIA FINA PENEIRADA), ESPESSURA 
0,5CM, PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA (2,94 m² - Laje + 9,06 m² - Alvenarias 
= 12,00 m²)

12,00 m² 37,00 37,00 9,25 46,25 444,00 111,00 555,00

4.5 101964 SINAPI

LAJE PRE-MOLDADA P/FORRO, SOBRECARGA 100KG/M2, VAOS ATE 
3,50M/E=8CM, C/LAJOTAS E CAP.C/CONC FCK=20MPA, 3CM, INTER-EIXO 38CM, 
C/ESCORAMENTO (REAPR. 3X) E FERRAGEM NEGATIVA (0,70 m x 1,85 m² = 2,94 
m²)

2,94 m² 178,11 178,10 44,53 222,63 523,63 130,91 654,53

4.6  100701 SINAPI
PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, COM GUARNIÇÕES 
(0,70 m x 1,85 m = 1,29 m²)

1,29 m² 572,12 572,12 143,03 715,15 738,03 184,51 922,54

4.7 88485 SINAPI
FUNDO SELADOR ACRÍLICO - 1 DEMÃO (2,94 m² - Laje + 9,06 m² - Alvenarias = 
12,00 m²)

12,00 m² 3,75 3,74 0,94 4,68 44,93 11,23 56,16

4.8 88489 SINAPI
PINTURA COM TINTA ACRÍLICA - TRÊS DEMAOS (2,94 m² - Laje + 9,06 m² - 
Alvenarias = 12,00 m²)

12,00 m² 13,83 13,82 3,46 17,28 165,89 41,47 207,36

4.9 92023 SINAPI
INTERRUPTOR SIMPLES COM 1 TOMADA UNIVERSAL CONJUGADOS COM 
PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO

1,00 unid 56,49 56,49 14,12 70,61 56,49 14,12 70,61

4.10
97584 - 

Adaptado
SINAPI

LUMINARIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM REATOR DE PARTIDA RAPIDA E 
LAMPADA FLUORESCENTE 1X20W, COMPLETA,  FORNECIMENTO E 
INSTALACAO

2,00 unid 116,76 116,75 29,19 145,94 233,50 58,38 291,88

4.11 101632 SINAPI
RELE FOTOELETRICO P/ COMANDO DE ILUMINACAO EXTERNA 220V/1000W - 
FORNECIMENTO E INSTALACAO

1,00 unid 36,43 36,42 9,11 45,53 36,42 9,11 45,53

SOMA DO ITEM 5.131,66

 5 RESERVATÓRIOS

 5.1 501 Próprio

TORRE METÁLICA PARA INSTALAÇÃO DE CAIXA D'ÁGUA COM CAPACIDADE DE 
5.000 LITROS, h = 5,00 METROS, EM FERRO, COM OS 4 PÉS EM CANTONEIRAS 
EM CANTONEIRAS DE ABAS IGUAIS DE 3/16" x  2,5", COM QUADRO DE CIMA E 
TRAVESSAS COM CANTONEIRAS DE ABAS IGUAIS 3/16" x 2,5", COM 
TRAVESSAS HORIZONTAIS EM CANTONEIRAS DE ABAS IGUAIS 3/16" x 1,5", 
COM LOSANGOS EM TODAS AS FACES COM CANTONEIRAS DE 1/8" x 1.1/4", 
COM ESCADA PARA MANUTENÇÃO COM CANTONEIRAS DE ABAS IGUAIS DE 
1/8" x 1.1/4", COM QUADRO DE CIMA E PLATAFORMA PARA MANUTENÇÃO EM 
MALHA EXPANDIDA, COM GUARDA CORPOS EM FERRO E BASE METÁLICA 
PARA FIXAÇÃO NAS FUNDAÇÕES EM CONCRETO ACOMPANHADAS DOS 
PARAFUSIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

1,00 unid 9.350,00 9.350,00 2.337,50 11.687,50 9.350,00 2.337,50 11.687,50

 5.2 96526 SINAPI
ESCAVAÇÃO MANUAL PARA AS FUNDAÇÕES EM CONCRETO ARMADO DA 
TORRE DA CAIXA D'ÁGUA (blocos de dimensões 0,50 m x 0,50 m x 2,00 m = 0,50 
m³)

2,00 m³ 213,38 213,38 53,34 266,72 426,75 106,69 533,44

 5.3 92764 SINAPI

ARMAÇÃO DE BLOCO DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DA CONCRETO 
ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 mm (4 blocos com 8 Ø 12,5 mm c/ 3 

estribos Ø 5,00 mm)
87,78 Kg 9,29 9,29 2,32 11,61 815,30 203,83 1.019,13

 5.4 103669 SINAPI
CONCRETAGEM PARA O BLOCO, FCK = 25 MPA - LANÇAMENTO, 
ADENSAMENTO E ACABAMENTO MANUAIS

2,00 m³ 971,05 971,05 242,76 1.213,81 1.942,10 485,52 2.427,62

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA COM MATERIAL E MÃO DE OBRA
EXECUÇÃO DO SISTEMA PÚBLICO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL DA LOCALIDADE DE PASSO DA CRUZ
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 5.5 102617 SINAPI
CAIXA D'AGUA EM POLIESTER REFORÇADA COM FIBRA DE VIDRO COM 
CAPACIDADE DE 5.000 LITROS, COM TAMPA

1,00 unid 3.625,84 3.625,84 906,46 4.532,30 3.625,84 906,46 4.532,30

SOMA DO ITEM 20.199,99

 6 PROTEÇÃO DO RESERVATÓRIO

6.0 Já executado no local 0,00 m 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

SOMA DO ITEM 0,00

 7 PROTEÇÃO DO PERÍMETRO DO POÇO TUBULAR

7.0 Já executado no local 0,00 m 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

SOMA DO ITEM 0,00

TOTAL COM BDI (25%) - R$ 70.510,91 17.627,73 88.138,64

Material Mão de obra Total Geral

São Pedro do Sul, RS, 21 de novembro de 2024.

ART de Projeto nº 13470782

Sérgio Amilton Druzian
Engenheiro Civil

CREA-RS: 181.292
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