

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO SUL CNPJ: 87.489.910/0001-68 Floriano Peixoto, 222 C.E.P.: 97400-000 - São Pedro do Sul - RS	TOMADA DE PREÇO Nr.: 6/2021 - TP
	Processo Administrativo: 150/2021 Processo de Licitação: 150/2021 Data do Processo: 08/11/2021

Folha: 1/1

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO

Eu, VERNEI PEDRO DELCUL, Vice-Prefeito no exercício do cargo de Prefeito, no uso das atribuições que lhe conferidas pela legislação em vigor, especialmente a Lei nº 10.520/02 e em face aos princípios ordenados através da Lei Federal n 8.666/93 e alterações posteriores, a vista de parecer conclusivo exarado pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio, resolve:

01 - HOMOLOGAR E ADJUDICAR a presente Licitação nestes termos:

- a) Processo Nr.: 150/2021
 b) Licitação Nr.: 6/2021-TP
 c) Modalidade: Tomada de Preço p/ Obras e Serv. Engenharia
 d) Data Homologação: 26/11/2021
 e) Data da Adjudicação: Sequência: 0
 f) Objeto da Licitação Contratação de empresa para execução de pavimentação com pedra irregular de basalto da RUA ERNANDE DE OLIVEIRA, trecho entre as Ruas Jerônimo Gomes e Octávio Stribe, no Bairro Maturino Bello, com área total de 2.842m², contemplando a pavimentação, colocação de meio fio, microdrenagem urbana, sinalização horizontal, sinalização vertical e calçadas em concreto no passeio público.


g) Fornecedores e Itens Vencedores:

	<u>Unid.</u>	<u>Qtidade</u>	<u>Descto (%)</u>	<u>Preço Unitário</u>	<u>Total do Item</u>
--	--------------	----------------	-------------------	-----------------------	----------------------

FUTURA AMBIENTAL EIRELI (9005)

1 PAVIMENTAÇÃO COM PEDRA IRREGULAR NA RUA ERNANDE DE OLIVEIRA	Un	1,00	0,0000	263.072,52	263.072,52
Total do Fornecedor:					263.072,52
Total Geral:					263.072,52

02 - Autorizar a emissão da(s) nota(s) de empenho correspondente(s).



Zilania Maria Bolzan - Prefeita Municipal