PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO SUL
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO
CNPJ: 87.489.910/0001-68
Rua Floriano Peixoto, 222 - CEP: 97.400-000 — Sio0 Pedro do Sul, RS
Fone/Fax: (55) 3276-1085

MEMORIAL DESCRITIVO

1 - OBJETIVO
1.1 — Consideragoes preliminares

O presente memorial descritivo destina-se a descrever os materiais e servigos
necessarios para a execugdo da PAVIMENTACAO COM PEDRA IRREGULAR DE
BASALTO DE TRECHO DA RUA ERNANDE DE OLIVEIRA, entre as ruas Octavio
Stribe e Roque Molina dos Santos, no Bairro Maturino Bello, perimetro urbano de
Sao Pedro do Sul, RS, contemplando a pavimentagdo em pedra irregular, colocagao
de meio fio, sinalizagdo horizontal, sinalizagdo vertical, calgadas em concreto no
passeio publico com piso tatii e também nas rampas para atender as leis de
acessibilidade.

A execucédo desta obra deve obedecer ao Projeto Executivo que compreende
Memorial Descritivo, Planilha Orgamentaria, Memorial de Calculo, Cronograma fisico-
financeiro e as Plantas 01/02 e 02/02, assim como os demais anexos, e também as
normas brasileiras pertinentes ao assunto.

O trecho da rua a ser pavimentado mede 262,00 metros de comprimento por
10,00 metros de largura. As golas com as ruas perpendiculares resultam em uma area
a ser pavimentada de 234,00 m2.

Portanto, a area total a ser pavimentada resulta em At = 2.854,00 m>.

A obra sera executada no ambito do Contrato de Repasse n°
923389/2021/MDR/CAIXA.

O projeto executivo é de autoria do Eng. Civil Sérgio Amilton Druzian, CREA-
RS n°® 181.292, com ART de Projeto n® 11784249.

2 — SERVICOS INICIAIS
2.1 — Placa de obra

A primeira medida a ser tomada no local da obra pela CONTRATADA ¢é a
instalacdo da placa da obra, que devera ser afixada no acesso principal a mesma ou
em local visivel e de destaque. Esta tem a funcdo de passar informagdes sobre a
referida obra e devera ser mantida em bom estado de conservacgao durante o periodo
de execucédo da obra.

A placa devera ser confeccionada em chapas planas — com material
resistente as intempéries — metalicas ou galvanizadas, com dimensdo minima de 1,50
m x 3,00 m (altura x largura).

Todas as informagdes que deverdo constar na referida placa estdo no
Contrato firmado com a Prefeitura Municipal.

3 -TRABALHOS EM TERRA
3.1 — Consideragoes gerais

www.saopedrodosul.rs.gov.br - sec-planejamento@saopedrodosul.org



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO SUL
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO
CNPJ: 87.489.910/0001-68
Rua Floriano Peixoto, 222 - CEP: 97.400-000 — Sio0 Pedro do Sul, RS
Fone/Fax: (55) 3276-1085

Trata-se de trabalhos de escavagdo mecanica com o objetivo de escarificagao
e nivelamento da plataforma da rua na area que recebera a pavimentagdo em pedra
irregular, da abertura da vala para a execugao dos meios-fios e da abertura da vala
para a colocacdo da tubulagdo de drenagem pluvial.

4 — MATERIAIS EMPREGADOS
4.1 — Consideragoes gerais

Os materiais minerais utilizados na obra devem ser oriundos de jazidas
licenciadas pelo 6rgao ambiental competente.

4.2 — Pedras irregulares

As pedras serdo de basalto cinza irregular, nas dimensdes aproximadas de
0,11 m x 0,20 m x 0,11 m, as quais devem possuir forma de poliedros e com face
superior lisa e que serao assentadas sobre o colchdo de terra arenosa.

4.3 - Meio-fio

Os corddes ou meio-fios sdo elementos de contencéo e protecao das bordas
do calcamento, constituidos de concreto.

Os meios-fios e pecas especiais de concreto pré-moldados deverao atender,
quanto aos materiais e métodos executivos empregados, as disposicoes da NBR-
5732, NBR-5733, NBR-5735 e NBR-5736.

Deverdo atender, ainda, as seguintes condicdes:

- Dimensbes: 100x15x13x30 cm (comprimento, base inferior, base superior x
altura);

- Consumo minimo de cimento: 300 Kg/m?3; e

- Textura: as faces aparentes deverdo apresentar uma textura lisa e
homogénea resultante do contato direto com as formas metalicas. Nao serdo aceitas
pecas com defeitos construtivos, lascadas, retocadas ou acabadas com trinchas e
desempenadeiras.

4.4 — Areia grossa

A areia grossa que servira de colchdao para o assentamento das pedras
irregulares também sera fornecida pela empresa CONTRATADA no local da execugao
da obra, devendo estar isenta de impurezas organicas e devera ter uma camada de 10
cm de espessura minima.

5 - CONTROLE
5.1 — Consideragoes gerais

Todo o material a ser empregado devera ser previamente aprovado e
verificado com relagéo as suas condi¢des de qualidade.

Os servigos de calgamento ndo deverao ser executados quando o material do
colchdo estiver saturado, ou seja, excessivamente molhado.

www.saopedrodosul.rs.gov.br - sec-planejamento@saopedrodosul.org



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO SUL
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO
CNPJ: 87.489.910/0001-68
Rua Floriano Peixoto, 222 - CEP: 97.400-000 — Sio0 Pedro do Sul, RS
Fone/Fax: (55) 3276-1085

O revestimento pronto devera ter a forma definida pelos alinhamentos, perfis,
dimensodes e sec¢ao transversal tipicas, estabelecida pelo projeto.

A Prefeitura Municipal de Sao Pedro do Sul fiscalizara o fiel cumprimento dos
servicos contratados e as decisdes tomadas por esta equipe deverao ser efetivamente
acatadas pela CONTRATADA.

5.2 — Sinalizacao da obra

A CONTRATADA fica responsavel pela sinalizacdo de todo o canteiro de
obras durante o periodo da mesma, a fim de evitar acidentes indesejados com
materiais dispostos nas ruas, valas abertas, maquinarios, entre outros. Também sera
responsavel sinalizagdo da via quando a mesma estiver fechada para o trafego,
devendo alertar e orientar os motoristas.

6 — EXECUGAO
6.1 — Escarificagao e regularizagao do leito da rua

A éarea a ser pavimentada no leito da rua devera ser escarificada e
regularizada com o uso de motoniveladora com a remogdo de uma camada de
aproximadamente 10 cm de material granular.

Todo o material granular obtido pela escarificagdo e regularizagéao € de
propriedade da Prefeitura Municipal. Esta, por sua vez, ficara responsavel pela carga e
transporte deste material, depositando-o em lugar adequado. Se a CONTRATADA
necessitar de alguma quantidade deste material para aterro / reaterro, seja no préprio
leito da rua, na rede de drenagem ou na area destinada aos passeios, podera solicita-
lo & FISCALIZACAO.

Caso seja necessaria a utilizacdo de “rachao” nas sarjetas, o qual ndo esta
previsto na Planilha Orgamentaria, o material sera extraido e fornecido pela Prefeitura
Municipal a titulo de Contrapartida.

Apods a regularizagcdo da rua, € necessario que sejam compactados com
compactador mecanico liso de 8,1 toneladas, no minimo, a area das sarjetas.

A CONTRATADA ficara responsavel pelo nivelamento final da rua.

Observacdo: durante toda a execugdo dos trabalhos em terra, a
CONTRATADA ficara responsavel pela regularizacdo da rua defronte a entrada das
garagens dos moradores a fim de permitir o seu livre acesso executando, se for o
caso, rampas com material granular, sem nenhum custo para a Prefeitura Municipal.

6.2 - Assentamento do meio-fio

Os corddes laterais de contengdo serdo assentados no fundo de valetas
longitudinais localizadas nos bordos da rua e suas arestas superiores deverédo ser
rigorosamente alinhadas.

Os topos dos corddes deverao ficar 0,15 metros acima do sub-leito preparado
e coincidente com a superficie do revestimento. O fundo das valetas devera ser
regularizado e apiloado.
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Os meio-fios devem ser rebaixados junto as faixas de pedestres e diante das
entradas das garagens.

Concluidos os trabalhos de assentamento e escoramento e estando os
meios-fios perfeitamente alinhados, sera feito o rejuntamento com argamassa de
cimento e areia média no trago 1:4.

A argamassa de rejuntamento devera tomar toda a profundidade das juntas e,
externamente, ndo exceder os planos do espelho e do topo dos meios-fios. A face
exposta da junta sera dividida ao meio por um friso reto de 3 mm, em ambos os planos
do meio-fio.

Apods a colocacao e rejunte devera ser feito o aterro e compactagdo de no
minimo 1,00 metro no passeio do lado do meio-fio para seu perfeito alinhamento e
protecao.

O enchimento lateral das valas, para firmar as pecas, devera ser feito com o
mesmo material da escavagao, fortemente apiloado com soquetes ndo muito pesados
para nao desalinhar as pecas.

Nas golas das ruas perpendiculares deverao ser colocados meio-fios em toda
largura da rua a fim de conter o calgamento, nivelando a cabeceira com material de
granulometria adequada a fim de permitir o normal fluxo de veiculos.

Somente serdo aceitos meio-fio inteiros, sendo permitida a execugcdo em
pedagos como em contornos de esquinas e outras situacdes particulares.

A colocagdo dos meios-fios devera estar de acordo com a norma DNIT
020/2004-ES.

6.3 - Execugao do colchao de areia grossa

Concluida a contencéo lateral pela execugdo dos meios-fios, sera espalhada
sobre o leito compactado uma camada de areia grossa, devendo ser espalhada
manualmente até atingir uma espessura minima de 10 cm.

O colchao de areia grossa tem a finalidade de, além de corrigir pequenas
imperfeicdes no nivelamento do subleito, o de servir de assentamento para as pedras
irregulares do calgamento.

6.4 - Assentamento das pedras irregulares

Sobre o colchdo de areia grossa, serdo assentadas as pedras irregulares,
rejuntadas com po de pedra para cobrir 0os espagos vazios entre as pedras.

A pavimentacio sera compactada através de rolo compactador. A inclinagao
do centro da rua para as sarjetas devera ser de 3,5 a 5%, a menos que a
FISCALIZACAO, através de seus técnicos, autorize outra porcentagem.

Nas sarjetas a partir do meio-fio, com 0,60 m de largura, devera ser colocada
argamassa de cimento e areia média no trago 1:3 para evitar carreamento de material
pela acdo das chuvas.

Caso a pedra irregular em basalto ndo apresentar forma e volume
satisfatorios, a sua execucdo podera ndo ser aceita pela FISCALIZACAO, devendo o
trabalho ser refeito pela CONTRATADA sem qualquer custo para a Prefeitura
Municipal.
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6.5 - Rejuntamento

Concluido o assentamento das pedras irregulares, sera colocado sobre a
pavimentacdo 4 cm de po de pedra, completamente seco, espalhando-o com auxilio
de escovao ou rodo, até o preenchimento das juntas. Em seguida devera ser feita a
compactacao com placa vibratéria ou rolo compactador, espalhado novamente p6 de
pedra repetindo-se o processo de compactacdo até o completo preenchimento,
retirado o po de pedra excedente.

6.6 - Compactacao

A rolagem devera ser feita no sentido longitudinal, progredindo dos bordos
para o eixo nos trechos em tangentes e devera ser uniforme, progredindo de modo
que cada passada sobreponha metade da faixa ja rolada, até a completa fixagao do
calgamento, ou seja, que ndo se observe nenhuma movimentagdo das pedras pela
passagem do rolo.

Quaisquer irregularidades ou depressdes que venham a surgir durante a
compactacgao deverao ser corrigidas, removendo ou recolocando as pedras com maior
ou menor adigdo de material no colchdo e em quantidades adequadas a completa
correcao do defeito verificado.

No acabamento da compactacédo das pedras junto aos corddes laterais que
formardo as sarjetas as pedras deverao ser compactadas com placa vibratéria até
formar a declividade uniforme. Apés a sarjeta devera ser revestida com argamassa de
cimento e areia para melhor prote¢cao do calgamento a agao das chuvas.

O rolo vibratério compactador que devera ser utilizado para a compactacgéo
das pedras irregulares € o liso e de 8,1 toneladas.

6.7 — Sinalizagao horizontal

A sinalizagdo horizontal sera composta de pintura de faixas de pedestres e
pintura de espacgos proibidos para estacionamento.

As faixas de pedestres serdo pintadas na cor branca, as quais deverao ser
adicionadas microesferas de vidro para dar a caracteristicas de retrorrefletividade nas
sinalizagbes horizontais da via, com as dimensdes de 3,00 metros x 0,30 metros, com
espacamento de 0,40 metros entre elas.

Os espacos proibidos para estacionamento serdo indicados pela pintura, com
tinta acrilica na cor amarela, dos meio-fios e areas cimentadas.

6.8 - Sinalizagao vertical

A sinalizagao vertical é constituida de placas localizadas em pontos laterais
das vias projetadas. A codificagdo das placas apresentadas no projeto seguiu o
Regulamento do CNT, conforme seu Anexo Il — Sinalizagdo e a Resolugédo n°
180/2005.

Placas de regulamentacgao: tém por finalidade informar sobre as limitacoes,
proibicdes ou restricbes, regulamentando o uso da rodovia, sendo que suas
dimensodes e inscrigdes devem atender as normas do CONTRAN.
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Placas de adverténcia: tém a funcdo de chamar a atengao dos condutores
dos veiculos para a existéncia e natureza de perigos na via ou adjacentes a ela.

As placas serao confeccionadas com chapas de ago zincado, espessura de
1,25 mm e as refletibilidades das tarjas, letras e setas serdo obtidas mediante a
aplicagao de peliculas refletivas, tipo grau técnico (GT) com coloragao invariavel tanto
de dia como a noite.

As hastes para sustentacdo das placas serao de ferro galvanizado com
didmetro de 2” (duas polegadas) e espessura 2 mm com comprimento livre do solo de
2,00 metros, no minimo.

6.9 — Pintura de meio-fio
O meio-fio, em tudo sua extensao, deve ser pintado com tinta branca a base
de cal, seja na sua face lateral como na base superior.

7.0 - PASSEIO PUBLICO
7.1 — Calgadas em concreto

Primeiramente, toda a area dentro do passeio publico que ira receber a
calgcada devera sofrer regularizagdo mecénica. Toda a extensao do passeio publico &
relativamente plana e se houver a necessidade minima de escavagao ou aterro, estes
devem ser executados pela CONTRATADA sem qualquer custo a Prefeitura Municipal.
Toda a area destinada a receber a calgada em concreto devera ser compactada
manualmente com soquete.

Posteriormente, devera ser executado lastro de brita graduada numa
espessura minima de 5,00 cm, devidamente regularizada para receber o piso em
concreto (cimento/areia/brita) com fck = 20 MPa, preparado mecanicamente, nao
armado, destinado a calgada numa espessura minima de 6,00 cm e largura minima de
1,20 metros.

Observacdo: em caso de qualquer dano causado a calgada ou muro
existente, a CONTRATADA devera fazer a recomposicado destes, sem qualquer custo
a Prefeitura Municipal.

7.2 — Rebaixamento de calgadas para travessia de pedestres

As calcadas devem ser rebaixadas junto as travessias de pedestres
sinalizadas com ou sem faixa, com ou sem semaforo, e sempre que houver foco de
pedestres. Nao deve haver desnivel entre o término do rebaixamento da calcada e o
leito carrogavel.

Os rebaixamentos de calgcadas devem ser construidos na dire¢cao do fluxo de
pedestres. A inclinagdo deve ser constante e ndo superior a 8,33%.

A largura da plataforma principal ndo deve ser menor que 1,5m e os seus
segmentos devem estar alinhados paralelamente ao alinhamento da faixa de
pedestres, conforme imagens abaixo:
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Figura 2: Alinhamento do rebaixamento da calgada 'c_:om a faixa de pedestres.
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Quando a faixa de pedestres estiver alinhada com a calgada da via
transversal, admite-se o rebaixamento total da calgada na esquina.

Os rebaixamentos das calgadas localizados em lados opostos da via devem
estar alinhados entre si e a plataforma principal a no maximo 0,5 m da extremidade da
faixa de travessia de pedestres, conforme figura 3:

mrisdioe, 0, Bl

Figura 3: Distancia de alinhamento da plataforma principal com a faixa de pedestres.

O piso tatil presente nos rebaixamentos de calgada deve ser posicionado e
com as dimensdes presentes na figura 4:
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Figura 4: Piso téatil no rebaixamento das calgadas.
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8.0 — CONSIDERAGOES FINAIS
8.1 — Ordem de Inicio de Servico

A CONTRATADA somente podera iniciar os trabalhos ao assinar a Ordem de
Inicio dos Servicos fornecida pelos técnicos da Secretaria de Planejamento
responsaveis pela FISCALIZACAO da obra.

8.2 - Responsabilidades

A CONTRATADA devera ser responsavel pela qualidade final dos servigos,
fornecerem EPIs (Equipamentos de Protecao Individual) aos funcionarios, recolher leis
sociais referentes aos funcionarios que trabalharem na mesma, e possuir Responsavel
Técnico pela execugao com fornecimento de ART — Anotacdo de Responsabilidade
Técnica, ou RRT — Registro de Responsabilidade Técnica, pelo servigo executado.

Todo o maquinario empregado na obra devera ser disponibilizado pela
empresa CONTRATADA.

Todos os servigos e acabamentos, eventualmente nao relacionados, deverao
ter concordancia e aprovacéo do responsavel pela FISCALIZACAO da obra, que tera
anuéncia da Secretaria de Planejamento e/ou da Secretaria Municipal de Obras e
Transito da Prefeitura Municipal de Sao Pedro do Sul antes da sua utilizagao.

Todo e qualquer servigo que, a critério da FISCALIZACAO, for julgado em
desacordo com as especificagbes técnicas, ou que ndo tiver boa qualidade de
execugao, seja quanto a mao-de-obra, seja quanto aos materiais empregados, devera
ser desfeito e refeito, sem qualquer 6nus para a Prefeitura Municipal.

8.3 — Fiscalizagao

A execucao do Contrato serda acompanhada e fiscalizada pelos técnicos da
Secretaria de Planejamento, através de Engenheiros Civis e/ou da Arquiteta Urbanista
devidamente acompanhados pelo Secretario de Planejamento a época da execugao
da obra ou pelo Setor de FISCALIZACAO, através dos Fiscais Municipais.

8.4 — Relatorio fotografico, Diario de Obra e Boletim de Medigao

A CONTRATADA deve promover a FISCALIZACAO da obra pelo seu
Responsavel técnico em, pelo menos, uma vez por semana atestando com Relatério
fotografico para mostrar a evolugao da obra.

O Relatério fotografico deve ser entregue em meio fisico em 1 (uma) via
devidamente assinado pelo Responsavel técnico, juntamente com o Boletim de
Medicéo.

A CONTRATADA devera manter o Diario de obra atualizado para que, a
qualquer momento e a critério da FISCALIZACAO, seja vistoriado. O Diario de Obras
deve ser entregue em meio fisico em 1 (uma) via devidamente assinado pelo
Responsavel técnico juntamente com cada Boletim de Medicao.

Juntamente com o Boletim de Medicdo n° 01 deve ser apresentado, pela
CONTRATADA, o Comprovante de Inscricdo de Obra no Cadastro Nacional de Obras
(CNO) da Receita Federal.
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Todos os Boletins de Medig&o, por sua vez, devem ser entregues em meio
fisico em 2 (duas) vias devidamente rubricados e assinados pelo Proprietario da
empresa CONTRATADA e pelo seu Responsavel técnico.

O Relatdrio fotografico, o Diario de Obra e o Boletim de Medicdo devem ser
protocolados ao Secretario de Planejamento e diretamente na Secretaria de
Planejamento.

8.5 — Copia fisica do projeto executivo
A CONTRATADA devera manter no canteiro de obras uma cépia fisica do
Projeto executivo.

8.6 - Prazo de execugao
O prazo maximo pela execug¢ao dos servigcos sera de 120 (cento e vinte)
dias a contar da data do recebimento da Ordem de Inicio de Servigo.

8.7 - Entrega da obra

Quando da finalizagdo da obra, a CONTRATADA devera comunicar a
Secretaria de Planejamento por escrito, podendo fazer o protocolo diretamente na
prépria Secretaria de Planejamento.

A obra devera ser entregue limpa, livre de entulhos e serd considerada
concluida e entregue pela CONTRATADA a Prefeitura Municipal quando todos os
servigos estiverem concluidos e testados, aptos a receber fiscalizagdo competente.

Sendo a obra considerada “aceita” pela FISCALIZACAO dos técnicos da
Secretaria de Planejamento, a CONTRATADA recebera o “Termo de Recebimento
Provisério de Obra” mediante a apresentacdo, pela CONTRATADA, da Certidao
Negativa de Débitos relativos a obra.

O “Termo de Recebimento Definitivo de Obra” sera fornecido em um periodo
de até 90 dias apds a expedicao do “Termo de Recebimento Provisério da Obra”.

S30 Pedro do Sul, RS, 30 de setembro de 2022.
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