
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DO SUL
Rua Floriano Peixoto, nº 222 - Bairro Centro - CEP: 97.400-000 - São Pedro do Sul, RS - (55) 3276-6100

PAVIMENTAÇÃO COM PEDRA IRREGULAR DE BASALTO DE TRECHO DA RUA ERNANDE DE OLIVEIRA

PROJETO REFERENTE AO CONTRATO DE REPASSE Nº 923389/2021/MDR/CAIXA

LOCAL: Trecho entre as ruas Octávio Stribe e Roque Molina dos Santos - Bairro Maturino Bello - São Pedro do Sul, RS

ÁREA TOTAL À PAVIMENTAR COM AS GOLAS: 2.854,00 m² (Comprimento da rua: 262,00 metros; Largura da rua: 10,00 metros; Área das golas: 234,00 m²)

Responsável técnico: Eng. Civil Sérgio Amilton Druzian - CREA-RS: 181.292

ART de Projeto nº 11784249

CÓDIGO SINAPI ITEM DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS QUANTIDADE UNIDADE

1

4813 (INSUMO) 1.1
PLACA DE OBRA PARA CONSTRUÇÃO CIVIL EM CHAPA GALVANIZADA Nº 22 - 
DIMENSÕES: 3,00 m * 1,50 m (LARGURA * ALTURA) 4,50 m²

100576 1.2

ESCARIFICAÇÃO E REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE EM TERRA COM 
MOTONIVELADORA - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE DO MATERIAL GRANULAR 
REMOVIDO 2.854,00 m²

90778 1.3
ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES - 1 
HORA SEMANAL 16,00 h

1.4
CARGA E TRANSPORTE DO MATERIAL GRANULAR OBTIDO PELA ESCARIFICAÇÃO 
E REGULARIZAÇÃO DA RUA - A CARGO DA PREFEITURA MUNICIPAL 285,40

2

101170 2.1

EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PEDRA IRREGULAR DE BASALTO SOBRE COLCHÃO 
DE AREIA (CAMADA COM ESPESSURA = 10 cm + PERDAS) E REJUNTAMENTO COM 
PÓ DE PEDRA - EXCLUSIVE O TRANSPORTE DA PEDRA BASÁLTICA, DA AREIA E DO 
PÓ DE PEDRA 2.854,00 m²

95876 2.2
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA, COM DMT 
ATÉ 30 KM - PARA O TRANSPORTE DA PEDRA BASÁLTICA 10.702,50 m³*Km

93593 2.3

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 m³, EM VIA URBANA, 
ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 Km - PARA O TRANSPORTE DA PEDRA 
BASÁLTICA 8.276,60 m³*Km

95876 2.4
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA, COM DMT 
ATÉ 30 KM - PARA O TRANSPORTE DA AREIA 8.562,00 m³*Km

93593 2.5
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 m³, EM VIA URBANA, 
ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 Km - PARA O TRANSPORTE DA AREIA 6.107,56 m³*Km

a) Transporte com caminhão basculante com capacidade de 14 m³, em via pavimentada, da jazida 
(areeira) licenciada mais próxima de São Pedro do Sul, que é no Passo do Verde, em Santa 
Maria, RS, com uma distância média de transporte de 51,40 Km. A camada mínima de areia na 
área de pavimentação é de 0,10 metros. Então, volume total de areia: Vt = 2.854,00 * 0,10 = 
285,40 m³; b) Estamos considerando neste sub ítem o cálculo para a DMT até 30,00 Km; c) A 
Unidade de transporte é em m³ * Km. Então Ut = 285,40 * 30 = 8.562,00 m³ * Km - VIDE EM 
ANEXO IMAGEM DA DMT DA AREIA

a) Mesma situação do sub ítem anterior; b) Estamos considerando neste sub ítem o cálculo para a 
DMT que excede os 30,00 Km, que são 21,40 Km; c) A Unidade de transporte é em m³ * Km. 
Então Ut = 285,40 * 21,40 = 6.107,56 m³ * Km - VIDE EM ANEXO IMAGEM DA DMT DA AREIA

Escarificação e regularização com motoniveladora da "caixa" da rua e das "golas" com as ruas 
perpendiculares que vão receber a pavimentação em pedra irregular

1 hora semanal * 16 semanas = 16 horas

PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA IRREGULAR DE BASALTO

Área total de pavimentação = (Comprimento total da rua * Largura da rua) + (Área total das golas); 
At = (262,00 * 10,00) m + (234,00) m; At = 2.854,00 m²

a) Transporte com caminhão basculante com capacidade de 14 m³, em via pavimentada, da jazida 
(pedreira) licenciada mais próxima de São Pedro do Sul, que é em Jari, RS, com uma distância 
média de transporte de 53,20 Km. Como 1,00 m³ de pedra irregular cobre, em média, 8,00 m² de 
pavimento, o volume total de pedra irregular é: Vt = 2.854,00 / 8,00 = 356,75 m³; b) Estamos 
considerando neste sub ítem o cálculo para a DMT até 30,00 Km; c) A Unidade de transporte é em 
m³ * Km. Então, Ut = 356,75 * 30,00 = 10.702,50 m³ * Km - VIDE EM ANEXO IMAGEM DA DMT 
DA PEDRA BASÁLTICA

a) Mesma situação do sub ítem anterior; b) Estamos considerando neste sub ítem o cálculo para a 
DMT que excede os 30,00 Km, que são 23,20 Km; c) A Unidade de transporte é em m³ * Km. 
Então, Ut = 356,75 * 23,20 = 8.276,60 m³ x Km - VIDE EM ANEXO IMAGEM DA DMT DA PEDRA 
BASÁLTICA

Carga e transporte de material granular a cargo da Prefeitura Municipal, entrando como 
Contrapartida

MEMÓRIA DE CÁLCULO

 DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS E DOS QUANTITATIVOS

SERVIÇOS INICIAIS

Conforme Manual de Placa de Obras da CAIXA, com as dimensões de 3,00 x 1,50 m (largura * 
altura)



95876 2.6
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA, COM DMT 
ATÉ 30 KM - PARA O TRANSPORTE DE PÓ DE PEDRA 3.424,80 m³*Km

93593 2.7

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 m³, EM VIA URBANA, 
ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 Km - PARA O TRANSPORTE DO PÓ DE 
PEDRA 2.637,09 m³*Km

88628 2.8 EXECUÇÃO DE ARGAMASSA PARA SARJETA - LARGURA = 0,60 metros 3,25 m³

94273 2.9 FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE MEIO-FIO EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO 513,00 m

94273 2.10
RETIRADA E RECOMPOSIÇÃO DE MEIO-FIO EM CONCRETO, COM 
REAPROVEITAMENTO DOS MEIO-FIOS 75,00 m

102498 2.11 PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA À BASE DE CAL 542,00 m

3

98525 3.1

LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, COM CORTE E RETIRADA DE 
ARBUSTOS E ÁRVORES DE QUALQUER DIÂMETRO DA ÁREA DA CALÇADA EM 
CONCRETO - COM CARGA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS - 
DMT = 5 Km 787,80 m²

97084 3.2

REGULARIZAÇÃO MECANIZADA DO TERRENO E COMPACTAÇÃO COM PLACA 
VIBRATÓRIA DO SOLO DA ÁREA QUE IRÁ RECEBER A CALÇADA EM CONCRETO, 
COM CARGA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS - DMT = 5 Km 787,80 m²

96622 3.3
EXECUÇÃO DE LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (BRITA GRADUADA SIMPLES) - 
ESPESSURA = 5 cm - EXCLUSIVE TRANSPORTE DA BRITA GRADUADA 27,58 m³

95876 3.4
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA, COM DMT 
ATÉ 30 KM - PARA O TRANSPORTE DA BRITA GRADUADA 827,40 m³*Km

93593 3.5

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 m³, EM VIA URBANA, 
ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 Km - PARA O TRANSPORTE DA BRITA 
GRADUADA 637,10 m³*Km

94991 3.6

EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO 
MOLDADO "IN LOCO", USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, fck = 20 Mpa, NÃO 
ARMADO, INCLUSO RAMPAS DE ACESSO A PORTADORES DE NECESSIDADES 
ESPECIAIS (REBAIXO NA CALÇADA) - e = 6 cm (INCLUSO SARRAFOS DE MADEIRA 
PARA FORMAS E JUNTAS DE DILATAÇÃO) 33,09 m³

101820 3.7

RETIRADA E RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTO (CALÇADA) EM BLOCO 
INTERTRAVADO DE CONCRETO, COM FORNECIMENTO DE PÓ DE BRITA, COM 
REAPROVEITAMENTO DOS BLOCOS INTERTRAVADOS 37,50 m²

Colocação de brita graduada simples numa espessura de 5 cm em toda a área da futura calçada 
em concreto, sendo área total das calçadas = 551,56 m². Então Vt = 551,56 m² * 0,05 m; Vt = 
27,58 m³

Volume total de concreto das calçadas e rampas: Área total das calçadas e rampas * espessura. 
Então, Vt = 551,56 m² * 0,06 m; Vt = 33,09 m³

a) Transporte com caminhão basculante com capacidade de 14 m³, em via pavimentada, da jazida 
(pedreira) licenciada mais próxima de São Pedro do Sul, que é em Itaára, RS, com uma distância 
média de transporte de 53,10 Km. A camada mínima do pó de pedra na área de pavimentação é 
de 0,04 metros. Então, volume total de pó de pedra: Vt = 2.854,00 * 0,04 = 114,16 m³; b) Estamos 
considerando neste sub ítem o cálculo para a DMT até 30,00 Km; c) A Unidade de transporte é em 
m³ * Km; Ut = 114,16 * 30 = 3.424,80 m³ * Km - VIDE EM ANEXO IMAGEM DA DMT DO PÓ DE 
PEDRA

Retirada e recomposição do meio-fio existente em frente à Escola Carlos Guilherme Lampert 
(CGL), num comprimento total do meio fio = 75,00 metros. VIDE PLANTA 02/02 - Planta de 
Localização de meio-fio.

a) Mesma situação do sub item anterior; b) Estamos considerando neste sub ítem o cálculo para a 
DMT que execede os 30 Km, que são 23,10 Km excedentes; c) A Unidade de transporte é em m³ * 
Km; Ut = 114,16 * 23,10 = 2.637,09 m³ * Km - VIDE EM ANEXO IMAGEM DA DMT DO PÓ DE 
PEDRA

Volume de argamassa = ((Comprimento total da sarjeta em ambos os lados da rua - cabeceiras 
das ruas perpendiculares + comprimento da sarjeta nas golas em ambos os lados) * (largura da 
argamassa) * (espessura da argamassa)); Va = (524 - 36 + 54,40) * 0,60 * 0,01; Va = 3,25 m³

CALÇADAS EM CONCRETO NO PASSEIO PÚBLICO

Retirada e recomposição da calçada em bloco intertravado de concreto existente em frente à 
Escola Carlos Guilherme Lampert (CGL), num comprimento total de 75,00 metros por 0,50 metros 
de largura.

Comprimento total do meio fio = Comprimento do meio fio no leito da rua, incluindo as golas + 
meio fio das cabeceiras das ruas perpendiculares. Lt = 513,00 m - VIDE NA PLANTA 02/02 - 
Planta de localização de meio-fio.

Comprimento total de meio-fio à ser pintado = 542,00 m - VIDE PLANTA 02/02 - Planta de 
localização de meio fio.

Retirar todo e qualquer entulho, raspagem da camada vegetal e corte e retirada de todo e 
qualquer árvore ou arbusto da área do terreno que irá receber a calçada em concreto no passeio 
público. A área total de intervenção foi extraída através do Progarma AutoCad, compreendendo a 
futura calçada a ser construída, acrescida da área da "faixa de serviço", entre a mesma e o meio-
fio.

a) Mesmo texto do ítem anterior; b) Estamos considerando neste sub ítem o cálculo para a DMT 
que execede os 30,00 Km, que são 23,10 Km excedentes; c) A Unidade de transporte é em m³ * 
Km. Então, Ut = 27,58 * 23,10 = 637,10 m³ * Km

a) Transporte com caminhão basculante com capacidade de 14 m³, em via pavimentada, da jazida 
(pedreira) licenciada mais próxima de São Pedro do Sul, que é em Itaára, RS, com uma distância 
média de transporte de 53,10 Km. Então, volume total da brita graduada: Vt = 551,56 * 0,05 = 
27,58 m³; b) Estamos considerando neste sub ítem o cálculo para DMT até 30 Km; c) A Unidade 
de transporte é em m³ * Km; Ut = 27,58 * 30 = 827,40 m³ * Km

Raspagem da camada vegetal e regularização do terreno com possível execução de pequenos 
volumes de corte ou aterro, quando um compensa o outro, com a devida compactação do terreno 
da área que irá receber a calçada em concreto. A área total de intervenção foi extraída através do 
Progarma AutoCad, compreendendo a futura calçada a ser construída, acrescida da área da "faixa 
de serviço", entre a mesma e o meio-fio.



COMPOSIÇÃO 
DE PREÇOS Nº 1 - 
EM ANEXO 3.8

EXECUÇÃO DE PISO TÁTIL, DIRECIONAL OU ALERTA, ASSENTADO SOBRE 
ARGAMASSA NAS RAMPAS E NAS CALÇADAS EM CONCRETO 174,92 m²

COMPOSIÇÃO 
DE PREÇOS Nº 2 - 
EM ANEXO 3.9

EXECUÇÃO DE PISO EM CONCRETO PARA REBAIXO (RAMPA) EM CALÇADA 
EXISTENTE PARA ACESSO A PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS (PNE) 
COM PISO TÁTIL 2,00 un.

4

13521 (INSUMO) 4.1
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACAS PARA IDENTIFICAÇÃO DO NOME DE 
RUA, DIMENSÕES 45x25 cm 8,00 unid

34721 (INSUMO) 4.2
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACAS DE REGULAMENTAÇÃO TIPO R-1 - 
"PARADA OBRIGATÓRIA" - LADO = 0,35 m 2,40 m²

34721 (INSUMO) 4.3
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACAS DE ADVERTÊNCIA TIPO A-33b - 
"PASSAGEM SINALIZADA DE ESCOLARES" - LADO = 0,50 m 0,50 m²

21013 (INSUMO) 4.4

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TUBO DE AÇO GALVANIZADO PARA FIXAÇÃO 
DE PLACAS, CLASSE LEVE, DN 50 mm ( 2"), ESPESSURA = 2,00 mm, COMPRIMENTO 
= 3,20 m 32,00 m

94975 4.5

EXECUÇÃO DE SAPATA DE CONCRETO fck = 15 Mpa, SEM ARMAÇÃO, PREPARO EM 
BETONEIRA, PARA FIXAÇÃO DE PLACA DE SINALIZAÇÃO VERTICAL , INCLUINDO 
ESCAVAÇÃO (DIÂMETRO = 0,30 m, PROFUNDIDADE = 0,60 m) 0,40 m³

5

102509 5.1

SINALIZAÇÃO HORIZONTAL DE FAIXA DE PEDESTRES COM TINTA 
RETRORREFLETIVA À BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO - 
APLICAÇÃO MANUAL 121,80 m²

102491 5.2
SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM TINTA ACRÍLICA NA COR AMARELA EM MEIO FIO E 
MATERIAL CIMENTADO 22,96 m²

6

COMPOSIÇÃO 
DE PREÇOS Nº 3 - 
EM ANEXO 6.1 EXECUÇÃO DA LIMPEZA FINAL DA OBRA 3.721,00 m²

São Pedro do Sul, RS, 24 de janeiro de 2023.

Execução de 4 placas, com 2 unidades cada, conforme mostra a Planta de Sinalização horizontal 
e vertical.

A soma da área do piso tátil de cada rampa na calçada em concreto da rua resulta em 1,32 m², 
sendo que o total são 18 rampas. O restante de área do piso tátil são sobre as calçadas. Foi 
extraída a partir do AutoCad.

Execução de 2 unidades de rampa de acesso a Portadores de Necessidades Especiais retirando a 
calçada em bloco intertravado de concreto existente em frente à Escola Carlos Guilherme Lampert 
(CGL)

Engenheiro Civil

CREA-RS: 181.292

Área final de limpeza é igual à Área total de intervanção mostrada em planta e com área extraída 
pelo AutoCad. At =3.721,00 m²

Execução de 4 placas, com lado mínimo de 0,35 m, usada em perímetro urbano. Área de cada 
placa = 0,60 m². Então: At = 4 * 0,60; At = 2,40 m²

Este material será usado para a fixação das 10 placas ao solo descritas nos itens anteriores e faz 
parte do conjunto a ser instalado. Para as Placas de Regulamentação, recomenda-se a distância 
mínima de 2,00 metros do solo até a borda inferior das mesmas.

Este item complementa a descrição dos serviços anteriores, devendo o tubo de aço ser chumbado 
em concreto numa profundidade de 0,60 metros. Dimensões da escavação: diâmetro = 0,30 m, 
profundidade = 0,60 m. Volume do concreto para cada placa = 0,04 m³

SERVIÇOS FINAIS

SINALIZAÇÃO HORIZONTAL

Excução de pintura nas faixas de travessias de pedestres assim como as faixas de retenção da 
sinalização horizontal

Execução de pintura nos espaços 'proibidos para estacionamento', que são as esquinas, com 5,00 
metros de comprimento * altura de 0,28 metros (altura de 0,15 m face do meio fio + 0,13 m da 
base superior do meio fio)

Execução de 2 placas, com área de cada placa de lado igual a 0,50 m = 0,25 m². Então: At = 2 * 
0,25; At = 0,50 m²

Sérgio Amilton Druzian

SINALIZAÇÃO VERTICAL
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