PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO SUL

Rua Floriano Peixoto, n° 222 - Bairro Centro - CEP: 97.400-000 - S&o Pedro do Sul, RS - (55) 3276-6100

PAVIMENTAGAO COM PEDRA IRREGULAR DE BASALTO DE TRECHO DA RUA ERNANDE DE OLIVEIRA

PROJETO REFERENTE AO CONTRATO DE REPASSE N° 923389/2021/MDR/CAIXA

LOCAL: Trecho entre as ruas Octavio Stribe e Roque Molina dos Santos - Bairro Maturino Bello - Sdo Pedro do Sul, RS

AREA TOTAL A PAVIMENTAR COM AS GOLAS: 2.854,00 m? (Comprimento da rua: 262,00 metros; Largura da rua: 10,00 metros; Area das golas: 234,00 m?)
FONTE DE PRECOS: SINAPI-RS NAO DESONERADO (Servigo Nacional de Pesquisa de Custos e indices da Construgéo Civil)

DATA-BASE: 12/2022 - BDI: 22,70% (Beneficios e Despesas Indiretas)

Responsavel técnico: Eng. Civil Sérgio Amilton Druzian - CREA-RS: 181.292
ART de Projeto n° 11784249

PLANILHA ORGAMENTARIA

Valor total da Planilha Orgamentaria (com BDI):

R$ 343.157,88

CODIGO SINAPI

ITEM

VALOR UNITARIO (COM BDI)

VALOR TOTAL (COM BDI = 22,70%)

VALOR
UNITARIO
SEM BDI

MAO DE

DESCRICAO DO MACROSSERVIGO / SERVICO QUANT. |UNIDADE OBRA MATERIAL TOTAL

TOTAL MAO
DE OBRA

TOTAL
MATERIAL

TOTAL GERAL

SERVIGOS INICIAIS

4813 (INSUMO)

PLACA DE OBRA PARA CONSTRUGAO CIVIL EM CHAPA GALVANIZADA N°

22 - DIMENSOES: 3,00 m * 1,50 m (LARGURA * ALTURA) 4,50 m? 300,00 92,03 276,08 368,10

414,11

1.242,34

1.656,45

100576

ESCARIFICAGAO E REGULARIZAGAO DE SUPERFICIE EM TERRA COM
MOTONIVELADORA - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE DO MATERIAL

GRANULAR REMOVIDO 2.854,00 m? 2,00 0,61 1,84 2,45

1.748,08

5.244,23

6.992,30

90778

ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS

COMPLEMENTARES - 1 HORA SEMANAL 16,00 H 120,00 36,81 110,43 147,24

588,96

1.766,88

2.355,84

CARGA E TRANSPORTE DO MATERIAL GRANULAR OBTIDO PELA
ESCARIFICACAO E REGULARIZAGAO DA RUA - A CARGO DA PREFEITURA
MUNICIPAL

285,40 H 0,00 0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

Total do item

11.004,59

PAVIMENTAGAO EM PEDRA IRREGULAR DE BASALTO

101170

2.1

EXECUGAO DE PAVIMENTO EM PEDRA IRREGULAR DE BASALTO SOBRE
COLCHAO DE AREIA (CAMADA COM ESPESSURA = 10 cm + PERDAS) E
REJUNTAMENTO COM PO DE PEDRA - EXCLUSIVE O TRANSPORTE DA

PEDRA BASALTICA, DA AREIA E DO PO DE PEDRA 2.854,00 m? 40,24 12,34 37,03 49,37

35.225,50

105.676,49

140.901,98

95876

22

TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 14 M3, EM VIA URBANA,

COM DMT ATE 30 KM - PARA O TRANSPORTE DA PEDRA BASALTICA 10.702,50| m*Km 2,45

6.555,28

19.665,84

26.221,13

93593

23

TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 14 m?, EM VIA URBANA,
ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 Km - PARA O TRANSPORTE DA

PEDRA BASALTICA 8.276,60] m**Km 0,80 0,98

2.027,77

6.083,30

8.111,07




95876

24

TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 14 M? EM VIA URBANA,
COM DMT ATE 30 KM - PARA O TRANSPORTE DA AREIA

8.562,00

m*Km

2,00

0,61

1,84

2,45

5.244,23

15.732,68

20.976,90

93593

25

TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 14 m® EM VIA URBANA,
ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 Km - PARA O TRANSPORTE DA
AREIA

6.107,56

m*Km

0,80

0,25

0,98

1.496,35

4.489,06

5.985,41

95876

2.6

TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 14 M? EM VIA URBANA,
COM DMT ATE 30 KM - PARA O TRANSPORTE DE PO DE PEDRA

3.424,80

m*Km

2,00

2,45

2.097,69

6.293,07

8.390,76

93593

27

TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 14 m? EM VIA URBANA,
ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 Km - PARA O TRANSPORTE DO
PO DE PEDRA

2.637,09

m*Km

0,80

0,25

0,74

0,98

646,09

1.938,26

2.584,34

88628

2.8

EXECUCAO DE ARGAMASSA PARA SARJETA - LARGURA = 0,60 metros

3,25

567,75

174,16

522,47

696,63

566,01

1.698,04

2.264,05

94273

2.9

FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE MEIO-FIO EM CONCRETO PRE-
FABRICADO

513,00

53,80

16,50

49,51

66,01

8.465,78

25.397,35

33.863,13

94273

2.10

RETIRADA E RECOMPOSIGAO DE MEIO-FIO EM CONCRETO, COM
REAPROVEITAMENTO DOS MEIO-FIOS

75,00

53,80

16,50

49,51

66,01

1.237,69

3.713,06

4.950,75

102498

211

PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL

542,00

1,40

0,43

1,29

1,72

233,06

699,18

932,24

Total do item

255.181,76

CALGADAS EM CONCRETO NO PASSEIO PUBLICO

98525

3.1

LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, COM CORTE E RETIRADA
DE ARBUSTOS E ARVORES DE QUALQUER DIAMETRO DA AREA DA
CALGADA EM CONCRETO - COM CARGA, TRANSPORTE E DESTINAGAO
FINAL DOS RESIDUOS - DMT =5 Km

787,80

m2

0,42

0,13

0,52

102,41

307,24

409,65

97084

3.2

REGULARIZAGAO MECANIZADA DO TERRENO E COMPACTAGAO COM
PLACA VIBRATORIA DO SOLO DA AREA QUE IRA RECEBER A CALGADA
EM CONCRETO, COM CARGA, TRANSPORTE E DESTINAGAO FINAL DOS
RESIDUOS - DMT =5 Km

787,80

m?2

0,67

0,62

0,82

161,50

484,50

646,00

96622

3.3

EXECUGAO DE LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (BRITA GRADUADA
SIMPLES) - ESPESSURA =5 cm - EXCLUSIVE TRANSPORTE DA BRITA
GRADUADA

27,58

m?3

124,80

38,28

114,85

153,13

1.055,83

3.167,49

4.223,32

95876

3.4

TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 14 M3, EM VIA URBANA,
COM DMT ATE 30 KM - PARA O TRANSPORTE DA BRITA GRADUADA

827,40

m>*Km

1,84

506,78

1.520,35

2.027,13

93593

3.5

TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 14 m?, EM VIA URBANA,
ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 Km - PARA O TRANSPORTE DA
BRITA GRADUADA

637,10

m>*Km

0,80

0,98

156,09

468,27

624,36

94991

3.6

EXECUGAO DE PASSEIO (CALGADA) OU PISO DE CONCRETO COM
CONCRETO MOLDADO "IN LOCO", USINADO, ACABAMENTO
CONVENCIONAL, fck = 20 Mpa, NAO ARMADO, INCLUSO RAMPAS DE
ACESSO A PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS (REBAIXO NA
CALCADA) - e = 6 cm (INCLUSO SARRAFOS DE MADEIRA PARA FORMAS E
JUNTAS DE DILATAGAO)

33,09

m3

677,69

207,88

623,65

831,53

6.878,83

20.636,50

27.515,33

101820

3.7

RETIRADA E RECOMPOSIGAO DE PAVIMENTO (CALGADA) EM BLOCO
INTERTRAVADO DE CONCRETO, COM FORNECIMENTO DE PO DE BRITA,
COM REAPROVEITAMENTO DOS BLOCOS INTERTRAVADOS

37,50

38,98

11,96

35,87

47,83

448,41

1.345,22

1.793,63

COMPOSICAO
DE PRECOS N° 1 |
EM ANEXO

3.8

EXECUGAO DE PISO TATIL, DIRECIONAL OU ALERTA, ASSENTADO
SOBRE ARGAMASSA NAS RAMPAS E NAS CALCADAS EM CONCRETO

174,92

m?

121,97

37,42

112,25

149,66

6.544,63

19.633,90

26.178,53




COMPOSICAO EXECUCAO DE PISO EM CONCRETO PARA REBAIXO (RAMPA) EM
DE PREGOS N° 2 CALGADA EXISTENTE PARA ACESSO A PORTADORES DE
EM ANEXO 3.9 NECESSIDADES ESPECIAIS (PNE) COM PISO TATIL 2,00 un. 540,20 165,71 497,12 662,83 331,42 994,24 1.325,66
Total do item 64.743,58
4 SINALIZAGCAO VERTICAL
FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE PLACAS PARA IDENTIFICAGAO DO
13521 (INSUMO) 41 NOME DE RUA, DIMENSOES 45x25 cm 8,00| unid 99,00 30,37 91,10 121,47 242,94 728,82 971,76
FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE PLACAS DE REGULAMENTAGAO TIPO
34721 (INSUMO) 4.2 R-1 - "PARADA OBRIGATORIA" - LADO = 0,35 m 2,40 m? 864,00 265,03 795,10 1.060,13 636,08 1.908,23 2.544,31
FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE PLACAS DE ADVERTENCIA TIPO A-
34721 (INSUMO) 4.3 33b - "PASSAGEM SINALIZADA DE ESCOLARES" - LADO = 0,50 m 0,50 m? 864,00 265,03 795,10 1.060,13 132,52 397,55 530,07
FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE TUBO DE ACO GALVANIZADO PARA
FIXAGAO DE PLACAS, CLASSE LEVE, DN 50 mm ( 2"), ESPESSURA = 2,00
21013 (INSUMO) 44 mm, COMPRIMENTO = 3,20 m 32,00 m 70,50 21,63 64,88 86,50 692,00 2.076,00 2.768,00
EXECUGAO DE SAPATA DE CONCRETO fck = 15 Mpa, SEM ARMAGAO,
PREPARO EM BETONEIRA, PARA FIXAGAO DE PLACA DE SINALIZACAO
VERTICAL , INCLUINDO ESCAVAGAO (DIAMETRO = 0,30 m,
94975 45 PROFUNDIDADE = 0,60 m) 0,40 m? 468,90 143,84 431,51 575,34 57,53 172,60 230,14
Total do item 7.044,28
5 SINALIZACAO HORIZONTAL
SINALIZACAO HORIZONTAL DE FAIXA DE PEDESTRES COM TINTA
RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS
102509 5.1 DE VIDRO - APLICAGAO MANUAL 121,80 m? 22,75 6,98 20,93 27,91 849,86 2.549,58 3.399,44
SINALIZAGAO HORIZONTAL COM TINTA ACRILICA NA COR AMARELA EM
102491 5.2 MEIO FIO E MATERIAL CIMENTADO 22,96 m? 19,75 6,06 18,17 24,23 139,08 417,23 556,30
Total do item 3.955,74
6 SERVICOS FINAIS
COMPOSICAO
DE PREGOS N° 3
EM ANEXO 6.1 EXECUCAO DA LIMPEZA FINAL DA OBRA 3.721,00 m? 0,27 0,08 0,25 0,33 306,98 920,95 1.227,93
Total do item 1.227,93
TOTAL GERAL DA PLANILHA ORGAMENTARIA (COM BDI = 22,70%) R$ 85.789,48 | R$ 257.368,40 R$ 343.157,88
Mé&o-de-Obra Material Total Geral

Sé&o Pedro do Sul, RS, 24 de janeiro de 2023.
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