
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DO SUL
Rua Floriano Peixoto, nº 222 - Bairro Centro - CEP: 97.400-000 - São Pedro do Sul, RS - (55) 3276-6100

PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO COM PEDRA IRREGULAR DE BASALTO DE TRECHO DA RUA BRASIL

PROJETO NO ÂMBITO DO CONTRATO DE REPASSE Nº 916653/2021/MDR/CAIXA

LOCAL: Trecho entre as ruas Rui Barbosa e Marquês do Herval - Bairro Riveira - São Pedro do Sul, RS

ÁREA TOTAL À PAVIMENTAR COM AS GOLAS: 2.378,40 m² (Comprimento da rua: 220,00 metros; Largura da rua: 10,00 metros; Área das golas: 178,40 m²)

FONTE DE PREÇOS: SINAPI-RS NÃO DESONERADO (Serviço Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil)

DATA-BASE: 02/2023  -  BDI: 22,70% (Benefícios e Despesas Indiretas)

Responsável técnico: Eng. Civil Sérgio Amilton Druzian - CREA-RS: 181.292

ART de Projeto nº 11867030

QUANT. UNIDADE
 MÃO DE 

OBRA  MATERIAL  TOTAL 
TOTAL MÃO 

DE OBRA
 TOTAL 

MATERIAL  TOTAL GERAL 

1

4813 (INSUMO) 1.1
PLACA DE OBRA PARA CONSTRUÇÃO CIVIL EM CHAPA GALVANIZADA 
Nº 22 - DIMENSÕES: 3,00 m * 1,50 m (LARGURA * ALTURA) 4,50 m² 275,00 84,36 253,07 337,43 379,61 1.138,83 1.518,44

100576 1.2

ESCARIFICAÇÃO E REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE EM TERRA COM 
MOTONIVELADORA - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE DO MATERIAL 
GRANULAR REMOVIDO 2.378,40 m² 2,00 0,61 1,84 2,45 1.456,77 4.370,31 5.827,08

90778 1.3
ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES - 1 HORA SEMANAL 16,00 H 120,00 36,81 110,43 147,24 588,96 1.766,88 2.355,84

1 - OUTROS 1.4
CARGA E TRANSPORTE DO MATERIAL GRANULAR OBTIDO PELA 
REGULARIZAÇÃO DA RUA (A CARGO DA PREFEITURA MUNICIPAL) 23,78 m³ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

9.701,36

2

95568 2.1

FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO SIMPLES 
PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, CLASSE PS1, COM 
ENCAIXE MACHO E FÊMEA, Ф 40 cm - INCLUSIVE TRANSPORTE 69,00 m 119,17 36,56 109,67 146,22 2.522,30 7.566,89 10.089,18

90106 2.2
ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM RETROESCAVADEIRA EM 
SOLO DE 1ª CATEGORIA COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA 98,67 m³ 7,70 2,36 7,09 9,45 233,11 699,32 932,42

93379 2.3
REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RESTROESCAVADEIRA EM 
SOLO DE 1ª CATEGORIA COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA 85,13 m³ 20,38 6,25 18,76 25,01 532,28 1.596,83 2.129,10

95569 2.4

FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO SIMPLES 
PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, CLASSE PS1, COM 
ENCAIXE MACHO E FÊMEA, Ф 50 cm - INCLUSIVE TRANSPORTE 156,00 m 161,47 49,53 148,59 198,12 7.726,68 23.180,04 30.906,72

90106 2.5
ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM RETROESCAVADEIRA EM 
SOLO DE 1ª CATEGORIA COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA 262,07 m³ 7,70 2,36 7,09 9,45 619,14 1.857,42 2.476,56

VALOR TOTAL (COM BDI = 22,70%)

CÓDIGO SINAPI ITEM DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

 VALOR 
UNITÁRIO 
SEM BDI 

VALOR UNITÁRIO (COM BDI)

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Valor total da Planilha Orçamentária (com BDI): R$ 359.157,32

SERVIÇOS INICIAIS

Total do ítem

DRENAGEM PLUVIAL



93379 2.6
REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RESTROESCAVADEIRA EM 
SOLO DE 1ª CATEGORIA COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA 218,00 m³ 20,30 6,23 18,68 24,91 1.357,60 4.072,79 5.430,38

2 - COMPOSIÇÃO 2.7
EXECUÇÃO DE CAIXA DE DRENAGEM COM TAMPA GRELHADA, h = 1,30 
m, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA 13,00 unid 1.319,45 404,74 1.214,23 1.618,97 5.261,65 15.784,96 21.046,61

73.010,97

3

101170 3.1

EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PEDRA IRREGULAR DE BASALTO 
SOBRE COLCHÃO DE AREIA (CAMADA COM ESPESSURA = 10 cm + 
PERDAS) E REJUNTAMENTO COM PÓ DE PEDRA - EXCLUSIVE O 
TRANSPORTE DA PEDRA BASÁLTICA, DA AREIA E DO PÓ DE PEDRA 2.378,40 m² 38,81 11,91 35,72 47,62 28.314,85 84.944,56 113.259,41

95876 3.2

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA 
URBANA, COM DMT ATÉ 30 KM - PARA O TRANSPORTE DA PEDRA 
BASÁLTICA 8.919,00 m³*Km 2,00 0,61 1,84 2,45 5.462,89 16.388,66 21.851,55

93593 3.3

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 m³, EM VIA 
URBANA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 Km - PARA O 
TRANSPORTE DA PEDRA BASÁLTICA 8.710,90 m³*Km 0,80 0,25 0,74 0,98 2.134,17 6.402,51 8.536,68

95876 3.4
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA 
URBANA, COM DMT ATÉ 30 KM - PARA O TRANSPORTE DA AREIA 7.135,20 m³*Km 2,00 0,61 1,84 2,45 4.370,31 13.110,93 17.481,24

93593 3.5

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 m³, EM VIA 
URBANA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 Km - PARA O 
TRANSPORTE DA AREIA 4.756,80 m³*Km 0,80 0,25 0,74 0,98 1.165,42 3.496,25 4.661,66

95876 3.6

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA 
URBANA, COM DMT ATÉ 30 KM - PARA O TRANSPORTE DE PÓ DE 
PEDRA 2.854,08 m³*Km 2,00 0,61 1,84 2,45 1.748,12 5.244,37 6.992,50

93593 3.7

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 m³, EM VIA 
URBANA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 Km - PARA O 
TRANSPORTE DO PÓ DE PEDRA 2.073,96 m³*Km 0,80 0,25 0,74 0,98 508,12 1.524,36 2.032,48

94273 3.8
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE MEIO-FIO EM CONCRETO PRÉ-
FABRICADO 457,00 m 53,85 16,52 49,55 66,07 7.548,50 22.645,49 30.193,99

88628 3.9 EXECUÇÃO DE ARGAMASSA PARA SARJETA - LARGURA = 0,60 metros 2,48 m³ 583,40 178,96 536,87 715,83 443,81 1.331,44 1.775,26

102498 3.10 PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA À BASE DE CAL 413,00 m 1,47 0,45 1,35 1,80 185,85 557,55 743,40

207.528,17

4

98525 4.1

LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, COM CORTE E 
RETIRADA DE ARBUSTOS E ÁRVORES DE QUALQUER DIÂMETRO DA 
ÁREA DA CALÇADA EM CONCRETO - COM CARGA, TRANSPORTE E 
DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS - DMT = 5 Km 632,48 m² 0,42 0,13 0,39 0,52 82,22 246,67 328,89

97084 4.2

REGULARIZAÇÃO MECANIZADA DO TERRENO E COMPACTAÇÃO COM 
PLACA VIBRATÓRIA DO SOLO DA ÁREA QUE IRÁ RECEBER A CALÇADA 
EM CONCRETO, COM CARGA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DOS 
RESÍDUOS - DMT = 5 Km 506,00 m² 0,67 0,21 0,62 0,82 103,73 311,19 414,92

96622 4.3

EXECUÇÃO DE LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (BRITA GRADUADA 
SIMPLES) - ESPESSURA = 5 cm - EXCLUSIVE TRANSPORTE DA BRITA 
GRADUADA 25,30 m³ 122,02 37,43 112,29 149,72 946,98 2.840,94 3.787,92

95876 4.4

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA 
URBANA, COM DMT ATÉ 30 KM - PARA O TRANSPORTE DA BRITA 
GRADUADA 759,00 m³*Km 2,00 0,61 1,84 2,45 464,89 1.394,66 1.859,55

PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA IRREGULAR DE BASALTO

Total do ítem

CALÇADAS EM CONCRETO NO PASSEIO PÚBLICO

Total do ítem



93593 4.5

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 m³, EM VIA 
URBANA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 Km - PARA O 
TRANSPORTE DA BRITA GRADUADA 551,54 m³*Km 0,80 0,25 0,74 0,98 135,13 405,38 540,51

94991 4.6

EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM 
CONCRETO MOLDADO "IN LOCO", USINADO, ACABAMENTO 
CONVENCIONAL, fck = 20 Mpa, NÃO ARMADO, INCLUSO RAMPAS DE 
ACESSO A PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS (REBAIXO NA 
CALÇADA) - e = 6 cm (INCLUSO SARRAFOS DE MADEIRA PARA FORMAS 
E JUNTAS DE DILATAÇÃO) 30,36 m³ 691,54 212,13 636,39 848,52 6.440,27 19.320,80 25.761,07

3 - COMPOSIÇÃO 4.7

EXECUÇÃO DE PISO PODOTÁTIL, DIRECIONAL OU ALERTA, 
ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA NA CALÇADA EM CONCRETO E NAS 
RAMPAS DE ACESSIBILIDADE 162,18 m² 122,45 37,56 112,69 150,25 6.091,89 18.275,66 24.367,55

57.060,40

5

13521 (INSUMO) 5.1
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACAS PARA IDENTIFICAÇÃO DO 
NOME DE RUA, DIMENSÕES 45x25 cm 12,00 unid 90,75 27,84 83,51 111,35 334,05 1.002,15 1.336,20

34721 (INSUMO) 5.2
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACAS DE REGULAMENTAÇÃO 
TIPO R-1 - "PARADA OBRIGATÓRIA" - LADO = 0,35 m 3,00 m² 792,00 242,95 728,84 971,78 728,84 2.186,51 2.915,34

21013 (INSUMO) 5.3

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TUBO DE AÇO GALVANIZADO PARA 
FIXAÇÃO DE PLACAS, CLASSE LEVE, DN 50 mm ( 2"), ESPESSURA = 2,00 
mm, COMPRIMENTO = 3,20 m 35,20 m 68,12 20,90 62,69 83,58 735,50 2.206,51 2.942,02

94975 5.4

EXECUÇÃO DE SAPATA DE CONCRETO fck = 15 Mpa, SEM ARMAÇÃO, 
PREPARO EM BETONEIRA, PARA FIXAÇÃO DE PLACA DE SINALIZAÇÃO 
VERTICAL , INCLUINDO ESCAVAÇÃO (DIÂMETRO = 0,30 m, 
PROFUNDIDADE = 0,60 m) 0,44 m³ 474,89 145,67 437,02 582,69 64,10 192,29 256,38

7.449,94

6

102509 6.1

SINALIZAÇÃO HORIZONTAL DE FAIXA DE PEDESTRES COM TINTA 
RETRORREFLETIVA À BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS 
DE VIDRO - APLICAÇÃO MANUAL 123,44 m² 22,59 6,93 20,79 27,72 855,44 2.566,32 3.421,76

3.421,76

7

4 - OUTROS 7.1
LIMPEZA FINAL DA OBRA COM REMOÇÃO, CARGA, TRANSPORTE E 
DESTINAÇÃO FINAL DOS ENTULHOS DA OBRA 2.984,00 m² 0,27 0,08 0,25 0,33 246,18 738,54 984,72

984,72

TOTAL GERAL DA PLANILHA ORÇAMENTÁRIA (COM BDI = 22,70%) R$ 89.789,33 R$ 269.367,99 R$ 359.157,32

Mão-de-Obra Material Total Geral

São Pedro do Sul, RS, 28 de março de 2023.

Total do ítem

Sérgio Amilton Druzian

Engenheiro Civil

CREA-RS: 181.292

Total do ítem

SERVIÇOS FINAIS

SINALIZAÇÃO HORIZONTAL

Total do ítem

SINALIZAÇÃO VERTICAL

Total do ítem
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