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ANEXO - COMPOSIGAO DE PREGCOS PARA 1 CAIXA DE DRENAGEM COM TAMPA GRELHADA COM ALTURA h = 1,30 m (SEM BDI)

FONTE DE PRECOS: SINAPI-RS NAO DESONERADO (Servico Nacional de Pesquisa de Custos e indices da Construgéo Civil), com pregos validos para o RS

DATA-BASE: 02/2023

PLANILHA ORGAMENTARIA

PREGO UNITARIO (SEM BDI) PREGO TOTAL (SEM BDI)
CODIGO SINAPI ITEM | DESCRIGAO DOS SERVICOS QUANT. UNID. M. O. MATERIAL TOTAL M. O. MATERIAL TOTAL
1 CAIXA DE DRENAGEM COM TAMPA GRELHADA

EXECUGAO DE LAJE DE FUNDO EM CONCRETO FCK=20MPa, TRAGO 1:2,7;3 - PREPARO

94964 11 |MECANICO COM BETONEIRA - EXCLUSIVE FERRAGEM 013 me 188,77 283,16 471,93 24,54 36,81 61,35
EXECUGAO DE FERRAGEM DE AGO CA-60, DIAMETRO 5,0 mm - PARA LAJE DE FUNDO DA

92800 12 |CAIXA 3,84 kg 4,37 6,55 10,92 16,76 25,17 41,93
EXECUGAO DE ALVENARIA DE TIJOLO MACIGO 5x10x20 cm, 1 VEZ, ESPESSURA = 20 cm,

101159 13 |ASSENTADA COM ARGAMASSA TRAGO 1:2:8 (cimento:cal:areia) 48] m2 54,09 81,14 135,23 259,64 389,46 649,10
EXECUGAO DE CHAPISCO E MASSA UNICA PARA REBOCO EM ARGAMASSA TRAGO 1:2:8 -

87530 14  |PREPARO MANUAL 364 w2 15,78 23,67 39,45 57,44 86,16 143,60
EXECUGAO DE LAJE DA TAMPA GRELHADA EM CONCRETO FCK=20MPa, TRAGO 1:2,7;3 -

94964 15  |PREPARO MECANICO COM BETONEIRA - EXCLUSIVE FERRAGEM 008 me 188,77 283,16 471,93 15,10 22,65 37,75
EXECUGAO DE FERRAGEM DE AGO CA-50, DIAMETRO 6,3 mm - PARA FERRAGEM DA LAJE

92801 1.6 |DA TAMPA GRELHADA 4,30 kg 4,48 6,71 11,19 19,25 28,87 48,12
EXECUGAO DE FERRAGEM DE AGO CA-50, DIAMETRO 25,0 mm - PARA FERRAGEM DA

92806 17  |GRELHA 32,40 kg 417 6,25 10,42 135,04 202,56 337,60
TOTAL GERAL DO ORGAMENTO - SEM BDI R$ 527,77  R$ 791,68 R$ 1.319,45

Sé&o Pedro do Sul, RS, 28 de margo de 2023.
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