



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DO SUL - CNPJ Nº 87.489.910/0001-68**

Rua Floriano Peixoto, nº 222 - Bairro Centro - CEP: 97.400-000 - São Pedro do Sul, RS

Fone: (55) 3276-6100 - [www.saopedrodosul.rs.gov.br](http://www.saopedrodosul.rs.gov.br) - [sec-planejamento@saopedrodosul.org](mailto:sec-planejamento@saopedrodosul.org)

**ANEXO - COMPOSIÇÃO DE PREÇOS PARA 1 CAIXA DE DRENAGEM COM TAMPA GRELHADA COM ALTURA h = 1,30 m (SEM BDI)**

FONTE DE PREÇOS: SINAPI-RS NÃO DESONERADO (Serviço Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil), com preços válidos para o RS

DATA-BASE: 02/2023

**PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**

CÓDIGO SINAPI	ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS			PREÇO UNITÁRIO (SEM BDI)			PREÇO TOTAL (SEM BDI)		
			QUANT.	UNID.	M. O.	MATERIAL	TOTAL	M. O.	MATERIAL	TOTAL
	<b>1</b>	<b>CAIXA DE DRENAGEM COM TAMPA GRELHADA</b>								
94964	1.1	EXECUÇÃO DE LAJE DE FUNDO EM CONCRETO FCK=20MPa, TRAÇO 1:2,7;3 - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA - EXCLUSIVE FERRAGEM	0,13	m³	188,77	283,16	<b>471,93</b>	24,54	36,81	61,35
92800	1.2	EXECUÇÃO DE FERRAGEM DE AÇO CA-60, DIÂMETRO 5,0 mm - PARA LAJE DE FUNDO DA CAIXA	3,84	kg	4,37	6,55	<b>10,92</b>	16,76	25,17	41,93
101159	1.3	EXECUÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO 5x10x20 cm, 1 VEZ, ESPESSURA = 20 cm, ASSENTADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (cimento:cal:areia)	4,80	m²	54,09	81,14	<b>135,23</b>	259,64	389,46	649,10
87530	1.4	EXECUÇÃO DE CHAPISCO E MASSA ÚNICA PARA REBOCO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 - PREPARO MANUAL	3,64	m²	15,78	23,67	<b>39,45</b>	57,44	86,16	143,60
94964	1.5	EXECUÇÃO DE LAJE DA TAMPA GRELHADA EM CONCRETO FCK=20MPa, TRAÇO 1:2,7;3 - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA - EXCLUSIVE FERRAGEM	0,08	m³	188,77	283,16	<b>471,93</b>	15,10	22,65	37,75
92801	1.6	EXECUÇÃO DE FERRAGEM DE AÇO CA-50, DIÂMETRO 6,3 mm - PARA FERRAGEM DA LAJE DA TAMPA GRELHADA	4,30	kg	4,48	6,71	<b>11,19</b>	19,25	28,87	48,12
92806	1.7	EXECUÇÃO DE FERRAGEM DE AÇO CA-50, DIÂMETRO 25,0 mm - PARA FERRAGEM DA GRELHA	32,40	kg	4,17	6,25	<b>10,42</b>	135,04	202,56	337,60
		<b>TOTAL GERAL DO ORÇAMENTO - SEM BDI</b>						<b>R\$ 527,77</b>	<b>R\$ 791,68</b>	<b>R\$ 1.319,45</b>

São Pedro do Sul, RS, 28 de março de 2023.

Sérgio Amilton Druzian  
Engenheiro Civil  
CREA-RS: 181.292