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COMPOSIGAO DE PREGOS N° 2

EXECUGAO DE PISO EM CONCRETO PARA REBAIXO (RAMPA) EM CALGADA EXISTENTE PARA ACESSO DE PNE COM PISO TATIL - POR UNIDADE (SEM BDI)

FONTE DE PREGCOS: SINAPI-RS NAO DESONERADO (Servigo Nacional de Pesquisa de Custos e indices da Construgéo Civil)

DATA-BASE: 02/2023

PLANILHA ORCAMENTARIA

VALOR UNITARIO - SEM BDI VALOR TOTAL - SEM BDI
MAO DE TOTAL MAO TOTAL
CODIGO SINAPI ITEM DESCRICAO DOS SERVIGCOS QUANT. |[UNIDADE OBRA MATERIAL TOTAL DE OBRA MATERIAL TOTAL GERAL
1 EXECUGAO DE PISO EM CONCRETO PARA RAMPA EM CALGADA EXISTENTE PARA ACESSO DE PNE COM PISO TATIL
DEMOLICAO DE PISO INTERTRAVADO SEXTAVADO DE CONCRETO - RETIRADO
97635 1.1 DE FORMA MANUAL COM REAPROVEITAMENTO DOS BLOCOS INTERTRAVADOS 5,76 m? 3,44 10,31 13,75 19,80 59,40 79,20
REGULARIZAGAO MECANIZADA DO TERRENO E COMPACTAGAO COM PLACA
VIBRATORIA DO SOLO DA AREA QUE IRA RECEBER A CALGCADA (DA RAMPA) EM
CONCRETO, COM CARGA, TRANSPORTE E DESTINAGAO FINAL DOS RESIDUOS -
97084 1.2 DMT =5 Km 5,76 m? 0,17 0,50 0,67 0,96 2,89 3,86
EXECUGAO DE LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (BRITA GRADUADA SIMPLES)
96622 1.3 - ESPESSURA =5 cm - EXCLUSIVE TRANSPORTE DA BRITA GRADUADA 0,29 m? 30,51 91,52 122,02 8,85 26,54 35,39
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 14 M?, EM VIA URBANA, COM
95876 1.4 DMT ATE 30 KM - PARA O TRANSPORTE DA BRITA GRADUADA 8,70| m*Km 0,50 1,50 2,00 4,35 13,05 17,40
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 14 m3, EM VIA URBANA,
ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 Km - PARA O TRANSPORTE DA BRITA
93593 1.5 GRADUADA 6,70| m*Km 0,20 0,60 0,80 1,34 4,02 5,36
EXECUGCAO DE PISO DE CONCRETO (PARA A RAMPA) COM CONCRETO
MOLDADO "IN LOCO", USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, fck = 20 Mpa,
94991 1.6 NAO ARMADO - e =6 cm 0,35 m? 172,89 518,66 691,54 60,51 181,53 242,04
COMPOSICAO DE
PRECOS N° 01 - EXECUGAO DE PISO TATIL, DIRECIONAL OU ALERTA, ASSENTADO SOBRE
EM ANEXO 1.7 ARGAMASSA NA RAMPA EM CONCRETO 1,32 m? 30,61 91,84 122,45 40,41 121,23 161,63
TOTAL GERAL DA PLANILHA ORGAMENTARIA (COM BDI = 22,70%) R$ 136,22 R$ 408,66 R$ 544,88
Mé&o-de-Obra Material Total Geral

Sé&o Pedro do Sul, RS, 28 de margo de 2023.
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