
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DO SUL
Rua Floriano Peixoto, nº 222 - Bairro Centro - CEP: 97.400-000 - São Pedro do Sul, RS - (55) 3276-6100

PAVIMENTAÇÃO COM PEDRA IRREGULAR DE BASALTO DE TRECHO DA RUA ERNANDE DE OLIVEIRA

PROJETO REFERENTE AO CONTRATO DE REPASSE Nº 923389/2021/MDR/CAIXA

LOCAL: Trecho entre as ruas Octávio Stribe e Roque Molina dos Santos - Bairro Maturino Bello - São Pedro do Sul, RS

ÁREA TOTAL À PAVIMENTAR COM AS GOLAS: 2.854,00 m² (Comprimento da rua: 262,00 metros; Largura da rua: 10,00 metros; Área das golas: 234,00 m²)

FONTE DE PREÇOS: SINAPI-RS NÃO DESONERADO (Serviço Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil)

DATA-BASE: 02/2023  -  BDI: 22,70% (Benefícios e Despesas Indiretas)

Responsável técnico: Eng. Civil Sérgio Amilton Druzian - CREA-RS: 181.292

ART de Projeto nº 11784249

QUANT. UNIDADE
 MÃO DE 

OBRA  MATERIAL  TOTAL 
TOTAL MÃO 

DE OBRA
 TOTAL 

MATERIAL  TOTAL GERAL 

1

4813 (INSUMO) 1.1
PLACA DE OBRA PARA CONSTRUÇÃO CIVIL EM CHAPA GALVANIZADA Nº 
22 - DIMENSÕES: 3,00 m * 1,50 m (LARGURA * ALTURA) 4,50 m² 275,00 84,36 253,07 337,43 379,61 1.138,83 1.518,44

100576 1.2

ESCARIFICAÇÃO E REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE EM TERRA COM 
MOTONIVELADORA - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE DO MATERIAL 
GRANULAR REMOVIDO 2.854,00 m² 2,00 0,61 1,84 2,45 1.748,08 5.244,23 6.992,30

90778 1.3
ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES - 1 HORA SEMANAL 16,00 H 120,00 36,81 110,43 147,24 588,96 1.766,88 2.355,84

1.4

CARGA E TRANSPORTE DO MATERIAL GRANULAR OBTIDO PELA 
ESCARIFICAÇÃO E REGULARIZAÇÃO DA RUA - A CARGO DA PREFEITURA 
MUNICIPAL 285,40 H 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

10.866,58

2

101170 2.1

EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PEDRA IRREGULAR DE BASALTO SOBRE 
COLCHÃO DE AREIA (CAMADA COM ESPESSURA = 10 cm + PERDAS) E 
REJUNTAMENTO COM PÓ DE PEDRA - EXCLUSIVE O TRANSPORTE DA 
PEDRA BASÁLTICA, DA AREIA E DO PÓ DE PEDRA 2.854,00 m² 38,81 11,91 35,72 47,62 33.976,87 101.930,61 135.907,48

95876 2.2
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA, 
COM DMT ATÉ 30 KM - PARA O TRANSPORTE DA PEDRA BASÁLTICA 10.702,50 m³*Km 2,00 0,61 1,84 2,45 6.555,28 19.665,84 26.221,13

93593 2.3

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 m³, EM VIA URBANA, 
ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 Km - PARA O TRANSPORTE DA 
PEDRA BASÁLTICA 8.276,60 m³*Km 0,80 0,25 0,74 0,98 2.027,77 6.083,30 8.111,07

VALOR TOTAL (COM BDI = 22,70%)

CÓDIGO SINAPI ITEM DESCRIÇÃO DO MACROSSERVIÇO / SERVIÇO

 VALOR 
UNITÁRIO 
SEM BDI 

VALOR UNITÁRIO (COM BDI)

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Valor total da Planilha Orçamentária (com BDI): R$ 338.286,82

SERVIÇOS INICIAIS

Total do ítem

PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA IRREGULAR DE BASALTO



95876 2.4
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA, 
COM DMT ATÉ 30 KM - PARA O TRANSPORTE DA AREIA 8.562,00 m³*Km 2,00 0,61 1,84 2,45 5.244,23 15.732,68 20.976,90

93593 2.5

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 m³, EM VIA URBANA, 
ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 Km - PARA O TRANSPORTE DA 
AREIA 6.107,56 m³*Km 0,80 0,25 0,74 0,98 1.496,35 4.489,06 5.985,41

95876 2.6
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA, 
COM DMT ATÉ 30 KM - PARA O TRANSPORTE DE PÓ DE PEDRA 3.424,80 m³*Km 2,00 0,61 1,84 2,45 2.097,69 6.293,07 8.390,76

93593 2.7

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 m³, EM VIA URBANA, 
ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 Km - PARA O TRANSPORTE DO 
PÓ DE PEDRA 2.637,09 m³*Km 0,80 0,25 0,74 0,98 646,09 1.938,26 2.584,34

88628 2.8 EXECUÇÃO DE ARGAMASSA PARA SARJETA - LARGURA = 0,60 metros 3,25 m³ 583,40 178,96 536,87 715,83 581,61 1.744,84 2.326,45

94273 2.9
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE MEIO-FIO EM CONCRETO PRÉ-
FABRICADO 513,00 m 53,85 16,52 49,55 66,07 8.473,48 25.420,43 33.893,91

94273 2.10
RETIRADA E RECOMPOSIÇÃO DE MEIO-FIO EM CONCRETO, COM 
REAPROVEITAMENTO DOS MEIO-FIOS 75,00 m 53,85 16,52 49,55 66,07 1.238,81 3.716,44 4.955,25

102498 2.11 PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA À BASE DE CAL 542,00 m 1,47 0,45 1,35 1,80 243,90 731,70 975,60

250.328,30

3

98525 3.1

LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, COM CORTE E RETIRADA 
DE ARBUSTOS E ÁRVORES DE QUALQUER DIÂMETRO DA ÁREA DA 
CALÇADA EM CONCRETO - COM CARGA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO 
FINAL DOS RESÍDUOS - DMT = 5 Km 787,80 m² 0,42 0,13 0,39 0,52 102,41 307,24 409,65

97084 3.2

REGULARIZAÇÃO MECANIZADA DO TERRENO E COMPACTAÇÃO COM 
PLACA VIBRATÓRIA DO SOLO DA ÁREA QUE IRÁ RECEBER A CALÇADA 
EM CONCRETO, COM CARGA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DOS 
RESÍDUOS - DMT = 5 Km 787,80 m² 0,67 0,21 0,62 0,82 161,50 484,50 646,00

96622 3.3

EXECUÇÃO DE LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (BRITA GRADUADA 
SIMPLES) - ESPESSURA = 5 cm - EXCLUSIVE TRANSPORTE DA BRITA 
GRADUADA 27,58 m³ 122,02 37,43 112,29 149,72 1.032,32 3.096,96 4.129,28

95876 3.4
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA, 
COM DMT ATÉ 30 KM - PARA O TRANSPORTE DA BRITA GRADUADA 827,40 m³*Km 2,00 0,61 1,84 2,45 506,78 1.520,35 2.027,13

93593 3.5

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 m³, EM VIA URBANA, 
ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 Km - PARA O TRANSPORTE DA 
BRITA GRADUADA 637,10 m³*Km 0,80 0,25 0,74 0,98 156,09 468,27 624,36

94991 3.6

EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM 
CONCRETO MOLDADO "IN LOCO", USINADO, ACABAMENTO 
CONVENCIONAL, fck = 20 Mpa, NÃO ARMADO, INCLUSO RAMPAS DE 
ACESSO A PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS (REBAIXO NA 
CALÇADA) - e = 6 cm (INCLUSO SARRAFOS DE MADEIRA PARA FORMAS E 
JUNTAS DE DILATAÇÃO) 33,09 m³ 691,54 212,13 636,39 848,52 7.019,38 21.058,15 28.077,53

101820 3.7

RETIRADA E RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTO (CALÇADA) EM BLOCO 
INTERTRAVADO DE CONCRETO, COM FORNECIMENTO DE PÓ DE BRITA, 
COM REAPROVEITAMENTO DOS BLOCOS INTERTRAVADOS 37,50 m² 38,51 11,81 35,44 47,25 442,97 1.328,91 1.771,88

COMPOSIÇÃO 
DE PREÇOS Nº 1 - 
EM ANEXO 3.8

EXECUÇÃO DE PISO TÁTIL, DIRECIONAL OU ALERTA, ASSENTADO 
SOBRE ARGAMASSA NAS RAMPAS E NAS CALÇADAS EM CONCRETO 174,92 m² 122,45 37,56 112,69 150,25 6.570,43 19.711,30 26.281,73

Total do ítem

CALÇADAS EM CONCRETO NO PASSEIO PÚBLICO



COMPOSIÇÃO 
DE PREÇOS Nº 2 - 
EM ANEXO 3.9

EXECUÇÃO DE PISO EM CONCRETO PARA REBAIXO (RAMPA) EM 
CALÇADA EXISTENTE PARA ACESSO A PORTADORES DE 
NECESSIDADES ESPECIAIS (PNE) COM PISO TÁTIL 2,00 un. 544,88 167,14 501,43 668,57 334,29 1.002,86 1.337,15

65.304,69

4

13521 (INSUMO) 4.1
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACAS PARA IDENTIFICAÇÃO DO 
NOME DE RUA, DIMENSÕES 45x25 cm 8,00 unid 90,75 27,84 83,51 111,35 222,70 668,10 890,80

34721 (INSUMO) 4.2
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACAS DE REGULAMENTAÇÃO TIPO 
R-1 - "PARADA OBRIGATÓRIA" - LADO = 0,35 m 2,40 m² 792,00 242,95 728,84 971,78 583,07 1.749,20 2.332,27

34721 (INSUMO) 4.3
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACAS DE ADVERTÊNCIA TIPO A-
33b - "PASSAGEM SINALIZADA DE ESCOLARES" - LADO = 0,50 m 0,50 m² 792,00 242,95 728,84 971,78 121,47 364,42 485,89

21013 (INSUMO) 4.4

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TUBO DE AÇO GALVANIZADO PARA 
FIXAÇÃO DE PLACAS, CLASSE LEVE, DN 50 mm ( 2"), ESPESSURA = 2,00 
mm, COMPRIMENTO = 3,20 m 32,00 m 68,12 20,90 62,69 83,58 668,64 2.005,92 2.674,56

94975 4.5

EXECUÇÃO DE SAPATA DE CONCRETO fck = 15 Mpa, SEM ARMAÇÃO, 
PREPARO EM BETONEIRA, PARA FIXAÇÃO DE PLACA DE SINALIZAÇÃO 
VERTICAL , INCLUINDO ESCAVAÇÃO (DIÂMETRO = 0,30 m, 
PROFUNDIDADE = 0,60 m) 0,40 m³ 474,89 145,67 437,02 582,69 58,27 174,81 233,08

6.616,60

5

102509 5.1

SINALIZAÇÃO HORIZONTAL DE FAIXA DE PEDESTRES COM TINTA 
RETRORREFLETIVA À BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS 
DE VIDRO - APLICAÇÃO MANUAL 121,80 m² 22,59 6,93 20,79 27,72 844,07 2.532,22 3.376,29

102491 5.2
SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM TINTA ACRÍLICA NA COR AMARELA EM 
MEIO FIO E MATERIAL CIMENTADO 22,96 m² 20,11 6,17 18,50 24,67 141,61 424,82 566,43

3.942,72

6

COMPOSIÇÃO 
DE PREÇOS Nº 3 - 
EM ANEXO 6.1 EXECUÇÃO DA LIMPEZA FINAL DA OBRA 3.721,00 m² 0,27 0,08 0,25 0,33 306,98 920,95 1.227,93

1.227,93

TOTAL GERAL DA PLANILHA ORÇAMENTÁRIA (COM BDI = 22,70%) R$ 84.571,71 R$ 253.715,11 R$ 338.286,82

Mão-de-Obra Material Total Geral

São Pedro do Sul, RS, 28 de março de 2023.

Total do ítem

Sérgio Amilton Druzian

Engenheiro Civil

CREA-RS: 181.292

Total do ítem

SERVIÇOS FINAIS

SINALIZAÇÃO HORIZONTAL

Total do ítem

SINALIZAÇÃO VERTICAL

Total do ítem
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