
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DO SUL
Rua Floriano Peixoto, nº 222 - Bairro Centro - CEP: 97.400-000 - São Pedro do Sul, RS - (55) 3276-6100

Fone: (55) 3276-6100  -  www.saopedrodosul.rs.gov.br  -  sec-planejamento@saopedrodosul.org

FONTE DE PREÇOS: SINAPI-RS NÃO DESONERADO (Serviço Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil)

DATA-BASE: 02/2023

QUANT. UNIDADE
 MÃO DE 

OBRA  MATERIAL  TOTAL 
TOTAL MÃO 

DE OBRA
 TOTAL 

MATERIAL  TOTAL GERAL 

1

97635 1.1
DEMOLIÇÃO DE PISO INTERTRAVADO SEXTAVADO DE CONCRETO - RETIRADO 
DE FORMA MANUAL COM REAPROVEITAMENTO DOS BLOCOS INTERTRAVADOS 5,76 m² 3,44 10,31 13,75 19,80 59,40 79,20

97084 1.2

REGULARIZAÇÃO MECANIZADA DO TERRENO E COMPACTAÇÃO COM PLACA 
VIBRATÓRIA DO SOLO DA ÁREA QUE IRÁ RECEBER A CALÇADA (DA RAMPA) EM 
CONCRETO, COM CARGA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS - 
DMT = 5 Km 5,76 m² 0,17 0,50 0,67 0,96 2,89 3,86

96622 1.3
EXECUÇÃO DE LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (BRITA GRADUADA SIMPLES) 
- ESPESSURA = 5 cm - EXCLUSIVE TRANSPORTE DA BRITA GRADUADA 0,29 m³ 30,51 91,52 122,02 8,85 26,54 35,39

95876 1.4
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA, COM 
DMT ATÉ 30 KM - PARA O TRANSPORTE DA BRITA GRADUADA 8,70 m³*Km 0,50 1,50 2,00 4,35 13,05 17,40

93593 1.5

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 m³, EM VIA URBANA, 
ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 Km - PARA O TRANSPORTE DA BRITA 
GRADUADA 6,70 m³*Km 0,20 0,60 0,80 1,34 4,02 5,36

94991 1.6

EXECUÇÃO DE PISO DE CONCRETO (PARA A RAMPA) COM CONCRETO 
MOLDADO "IN LOCO", USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, fck = 20 Mpa, 
NÃO ARMADO - e = 6 cm 0,35 m³ 172,89 518,66 691,54 60,51 181,53 242,04

COMPOSIÇÃO DE 
PREÇOS Nº 01 - 
EM ANEXO 1.7

EXECUÇÃO DE PISO TÁTIL, DIRECIONAL OU ALERTA, ASSENTADO SOBRE 
ARGAMASSA NA RAMPA EM CONCRETO 1,32 m² 30,61 91,84 122,45 40,41 121,23 161,63

TOTAL GERAL DA PLANILHA ORÇAMENTÁRIA (COM BDI = 22,70%) R$ 136,22 R$ 408,66 R$ 544,88

Mão-de-Obra Material Total Geral

São Pedro do Sul, RS, 28 de março de 2023.

Sérgio Amilton Druzian

Engenheiro Civil

CREA-RS: 181.292

EXECUÇÃO DE PISO EM CONCRETO PARA RAMPA EM CALÇADA EXISTENTE PARA ACESSO DE PNE COM PISO TÁTIL

VALOR TOTAL - SEM BDI

CÓDIGO SINAPI ITEM DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

VALOR UNITÁRIO - SEM BDI

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS Nº 2

EXECUÇÃO DE PISO EM CONCRETO PARA REBAIXO (RAMPA) EM CALÇADA EXISTENTE PARA ACESSO DE PNE COM PISO TÁTIL - POR UNIDADE (SEM BDI)
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