Item Codigo Banco
1 99059 SINAPI
2 101159 SINAPI
3 101963 SINAPI
4 87879 SINAPI
5 96617 SINAPI
6 96546 SINAPI
7 96556 SINAPI
8 96533 SINAPI
9 96543 SINAPI
10 96546 SINAPI
11 96555 SINAPI
12 92411 SINAPI
13 92759 SINAPI
14 103669 SINAPI
15 88485 SINAPI

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO SUL
CNPJ: 87.489.910/0001-68

Obra Bancos B.D.l Encargos Sociais

GAVETAS CEMITERIO MUNICIPAL SINAPI - 02/2025 - Rio Grande 24,0%
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO SUL do Sul
ORSE - 01/2025 - Sergipe bases.

Planilha Orgamentaria Sintética Com Valor do Material e da Mao de Obra

Descrigao Und Quant. Valor Unit Valor Unit com BDI
M. O. MAT. Total M. O.
LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TABUAS M 20,15 60,10 38,18 36,34 74,52 769,33

CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAGOES. AF_03/2024

ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS CERAMICOS MACICOS DE m2 68 133,59 78,28 87,37 165,65  5.323,04
5X10X20CM (ESPESSURA 10CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM

PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020

LAJE PRE-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA PISO, m2 100 199,21 36,09 210,93 247,02 3.609,00
ENCHIMENTO EM CERAMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL

DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+4). AF_11/2020

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO m? 205 4,74 2,96 2,91 5,87 606,80
INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 COM
PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022

LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE m? 1,6 20,48 9,34 16,05 25,39 14,94
COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_01/2024

ARMACAO DE BLOCO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. KG 9,31 14,78 4,37 13,95 18,32 40,68
AF_01/2024
CONCRETAGEM DE SAPATA, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA - m? 0,75 930,40 365,67 788,02 1.153,69 274,25

LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024

FABRICAGAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGA m? 20,15 87,89 48,92 60,06 108,98 985,74
BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAGOES.

AF_01/2024

ARMAGAO DE BLOCO UTILIZANDO AGO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. KG 35 20,69 10,77 14,88 25,65 376,95
AF_01/2024

ARMACAO DE BLOCO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. KG 90 14,78 4,37 13,95 18,32 393,30
AF_01/2024

CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK m? 1,4 773,15 229,56 729,14 958,70 321,38

30 MPA, COM USO DE JERICA - LANGAMENTO, ADENSAMENTO E

ACABAMENTO. AF_01/2024

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES RETANGULARES E m? 23 148,86 99,43 85,15 184,58 2.286,89
ESTRUTURAS SIMILARES, PE-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA,

2 UTILIZACOES. AF_09/2020

ARMAGCAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE KG 38,78 14,69 5,04 13,17 18,21 195,45
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM.

AF_06/2022

CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BALDES - m? 0,8 1.001,58 291,58 950,37 1.241,95 233,26

LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022

FUNDO SELADOR ACRILICO, APLICACAO MANUAL EM PAREDE, UMA m? 100 3,89 2,26 2,56 4,82 226,00
DEMAO. AF_04/2023

RUA FLORIANO PEIXOTO - CENTRO - SAO PEDRO DO SUL / RS
55 3276 6100 / sec-planejamento@saopedrodosul.org

Total
MAT.
732,24

5.941,16

21.093,00

596,55

25,68

129,87

591,01

1.210,20

520,80
1.255,50

1.020,80

1.958,45

510,73

760,30

256,00

Total
1.501,57

11.264,20

24.702,00

1.203,35

40,62

170,55

865,26

2.195,94

897,75
1.648,80

1.342,18

4.245,34

706,18

993,56

482,00

Nao Desonerado: embutido nos pregos unitario
dos insumos de mao de obra, de acordo com as

Peso (%)

1,92 %

14,40 %

31,57 %

1,54 %

0,05 %

0,22 %

1,11 %

2,81 %

1,15 %
2,11 %

1,72 %

5,43 %

0,90 %

1,27 %

0,62 %



16

17

18

19

20

21

22

23

24

88489 SINAPI

89782 SINAPI

89726 SINAPI

89711 SINAPI

87775 SINAPI

00000001 Proéprio

92762 SINAPI

92267 SINAPI

103682 SINAPI

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO SUL
CNPJ: 87.489.910/0001-68

PINTURA LATEX ACRILICA PREMIUM, APLICAGAO MANUAL EM PAREDES, m? 200 13,65 5,57
DUAS DEMAOS. AF_04/2023
TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 X 40 MM, JUNTA UN 35 15,85 8,90

SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU
RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, UN 5 11,20 6,66
JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA
OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E M 20 22,88 15,41
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO

SANITARIO. AF_08/2022

EMBOGO OU MASSA UNICA EM ARGAMASSA TRAGO 1:2:8, PREPARO m? 100 56,40 38,24
MECANICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS

DE FACHADA COM PRESENGA DE VAOS, ESPESSURA DE 25 MM.

AF_08/2022

queimadores de gazes metalico, com enchimento de carvéo ativado un 2 3.465,07 0,00
ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE KG 112,8 11,73 1,43
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM.

AF_06/2022

FABRICACAO DE FORMA PARA LAJES, EM CHAPA DE MADEIRA m? 40,3 65,66 1,38
COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020

CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA QUALQUER TIPO  m? 0,6 1.020,93 309,70

DE LAJE COM BALDES EM EDIFICAGAO TERREA - LANGAMENTO,
ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022

g Aline Stein
Arquiteta Urbanista — CAU A148167-3

Coordenadora de projetos

RUA FLORIANO PEIXOTO - CENTRO - SAO PEDRO DO SUL / RS
55 3276 6100 / sec-planejamento@saopedrodosul.org

11,35

10,75

7,22

12,96

31,69

4.296,68

13,11

80,03

956,25

16,92

19,65

13,88

28,37

69,93

4.296,68

14,54

81,41

1.265,95

Totais ->

Total sem BDI
Total do BDI

Total Geral

1.114,00 2.270,00

311,50 376,25
33,30 36,10
308,20 259,20

3.824,00 3.169,00

0,00 8.593,36

161,30 1.478,81

55,61 3.225,21

185,82 573,75

0,00 78.234,71

3.384,00

687,75

69,40

567,40

6.993,00

8.593,36

1.640,11

3.280,82

759,57

78.234,71

4,33 %

0,88 %

0,09 %

0,73 %

8,94 %

10,98 %

2,10 %

4,19 %

0,97 %

63.097,71
15.137,00
78.234,71



