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Obra
GAVETAS CEMITÉRIO MUNICIPAL                                                       
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DO SUL

M. O. MAT. Total M. O. MAT. Total
 1  99059 SINAPI LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS 

CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M -  2 UTILIZAÇÕES. AF_03/2024
M 20,15 60,10 38,18 36,34 74,52 769,33 732,24 1.501,57 1,92 %

 2  101159 SINAPI ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS MACIÇOS DE 
5X10X20CM (ESPESSURA 10CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM 
PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020

m² 68 133,59 78,28 87,37 165,65 5.323,04 5.941,16 11.264,20 14,40 %

 3  101963 SINAPI LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA PISO, 
ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL 
DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+4). AF_11/2020

m² 100 199,21 36,09 210,93 247,02 3.609,00 21.093,00 24.702,00 31,57 %

 4  87879 SINAPI CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO 
INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM 
PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022

m² 205 4,74 2,96 2,91 5,87 606,80 596,55 1.203,35 1,54 %

 5  96617 SINAPI LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE 
COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_01/2024

m² 1,6 20,48 9,34 16,05 25,39 14,94 25,68 40,62 0,05 %

 6  96546 SINAPI ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. 
AF_01/2024

KG 9,31 14,78 4,37 13,95 18,32 40,68 129,87 170,55 0,22 %

 7  96556 SINAPI CONCRETAGEM DE SAPATA, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA - 
LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024

m³ 0,75 930,40 365,67 788,02 1.153,69 274,25 591,01 865,26 1,11 %

 8  96533 SINAPI FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA 
BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES. 
AF_01/2024

m² 20,15 87,89 48,92 60,06 108,98 985,74 1.210,20 2.195,94 2,81 %

 9  96543 SINAPI ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. 
AF_01/2024

KG 35 20,69 10,77 14,88 25,65 376,95 520,80 897,75 1,15 %

 10  96546 SINAPI ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. 
AF_01/2024

KG 90 14,78 4,37 13,95 18,32 393,30 1.255,50 1.648,80 2,11 %

 11  96555 SINAPI CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 
30 MPA, COM USO DE JERICA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 
ACABAMENTO. AF_01/2024

m³ 1,4 773,15 229,56 729,14 958,70 321,38 1.020,80 1.342,18 1,72 %

 12  92411 SINAPI MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E 
ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 
2 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

m² 23 148,86 99,43 85,15 184,58 2.286,89 1.958,45 4.245,34 5,43 %

 13  92759 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022

KG 38,78 14,69 5,04 13,17 18,21 195,45 510,73 706,18 0,90 %

 14  103669 SINAPI CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA,  COM USO DE BALDES - 
LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022

m³ 0,8 1.001,58 291,58 950,37 1.241,95 233,26 760,30 993,56 1,27 %

 15  88485 SINAPI FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA 
DEMÃO. AF_04/2023

m² 100 3,89 2,26 2,56 4,82 226,00 256,00 482,00 0,62 %

Planilha Orçamentária Sintética Com Valor do Material e da Mão de Obra
Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Valor Unit com BDI Total Peso (%)

Bancos B.D.I. Encargos Sociais
SINAPI - 02/2025 - Rio Grande 
do Sul
ORSE - 01/2025 - Sergipe

24,0% Não Desonerado: embutido nos preços unitário 
dos insumos de mão de obra, de acordo com as 
bases.
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 16  88489 SINAPI PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, 
DUAS DEMÃOS. AF_04/2023

m² 200 13,65 5,57 11,35 16,92 1.114,00 2.270,00 3.384,00 4,33 %

 17  89782 SINAPI TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 X 40 MM, JUNTA 
SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU 
RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 35 15,85 8,90 10,75 19,65 311,50 376,25 687,75 0,88 %

 18  89726 SINAPI JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, 
JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA 
OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 5 11,20 6,66 7,22 13,88 33,30 36,10 69,40 0,09 %

 19  89711 SINAPI TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E 
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 
SANITÁRIO. AF_08/2022

M 20 22,88 15,41 12,96 28,37 308,20 259,20 567,40 0,73 %

 20  87775 SINAPI EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO 
MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS 
DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. 
AF_08/2022

m² 100 56,40 38,24 31,69 69,93 3.824,00 3.169,00 6.993,00 8,94 %

 21  00000001 Próprio queimadores de gazes metálico, com enchimento de carvão ativado un 2 3.465,07 0,00 4.296,68 4.296,68 0,00 8.593,36 8.593,36 10,98 %

 22  92762 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022

KG 112,8 11,73 1,43 13,11 14,54 161,30 1.478,81 1.640,11 2,10 %

 23  92267 SINAPI FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA LAJES, EM CHAPA DE MADEIRA 
COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020

m² 40,3 65,66 1,38 80,03 81,41 55,61 3.225,21 3.280,82 4,19 %

 24  103682 SINAPI CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA QUALQUER TIPO 
DE LAJE COM BALDES EM EDIFICAÇÃO TÉRREA - LANÇAMENTO, 
ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022

m³ 0,6 1.020,93 309,70 956,25 1.265,95 185,82 573,75 759,57 0,97 %

Totais -> 0,00 78.234,71 78.234,71

Total Geral 78.234,71
_______________________________________________________________

Aline Stein
Arquiteta Urbanista – CAU A148167-3

Coordenadora de projetos

Total sem BDI 63.097,71
Total do BDI 15.137,00
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