
 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DO SUL
CNPJ: 87.489.910/0001-68 

Obra
CENTRO DE INTERPRETAÇÃO REDUÇÃO SÃO JOSÉ

M. O. MAT. Total M. O. MAT. Total
 1 SERVIÇOS INICIAIS 20.805,00 1,58 %

 1.1  103689 SINAPI FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA 
GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS

m² 2,8 457,01 35,61 526,51 562,12 99,71 1.474,22 1.573,93 0,12 %

 1.2  99059 SINAPI LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS 
CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_03/2024

M 80 56,92 33,84 36,17 70,01 2.707,20 2.893,60 5.600,80 0,42 %

 1.3  101511 SINAPI ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, SUBTERRÂNEA, MONOFÁSICA, COM 
CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 16 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO 
INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020

UN 1 2.245,17 463,02 2.298,53 2.761,55 463,02 2.298,53 2.761,55 0,21 %

 1.4  10206 ORSE Poste auxiliar p/entrada energia, em ferro galvanizado d=3" e h=4,0m, com 04 
isoladores

un 1 1.141,15 112,19 1.291,42 1.403,61 112,19 1.291,42 1.403,61 0,11 %

 1.5  93208 SINAPI EXECUÇÃO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE 
MADEIRA COMPENSADA, INCLUSO PRATELEIRAS. AF_02/2016

m² 9 820,64 195,43 813,95 1.009,38 1.758,87 7.325,55 9.084,42 0,69 %

 1.6  95657 SINAPI KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA INDIVIDUALIZADA, 
EM PPR PN20 DN 25 MM (3/4") PARA 1 MEDIDOR - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_03/2024

UN 1 309,51 108,94 271,75 380,69 108,94 271,75 380,69 0,03 %

 2 DEMOLIÇÕES DAS EDIFICAÇÕES 12.706,20 0,96 %

 2.1  97647 SINAPI REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO METÁLICA E CERÂMICA, DE 
FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

m² 306,6 3,49 3,14 1,15 4,29 962,72 352,59 1.315,31 0,10 %

 2.2  97644 SINAPI REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 
AF_09/2023

m² 70 9,37 8,46 3,06 11,52 592,20 214,20 806,40 0,06 %

 2.3  97640 SINAPI REMOÇÃO DE FORROS E BEIRAIS, DE FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

m² 307 2,05 1,89 0,63 2,52 580,23 193,41 773,64 0,06 %

 2.4  97651 SINAPI REMOÇÃO DE TESOURAS DE MADEIRA, COM VÃO MENOR QUE 8M, DE 
FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

UN 16 81,99 74,07 26,77 100,84 1.185,12 428,32 1.613,44 0,12 %

 2.5  97663 SINAPI REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 
AF_09/2023

UN 4 12,64 11,58 3,96 15,54 46,32 15,84 62,16 0,00 %

 2.6  97662 SINAPI REMOÇÃO DE TUBULAÇÕES (TUBOS E CONEXÕES) DE ÁGUA FRIA  E 
ESGOTO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

M 100 0,50 0,44 0,17 0,61 44,00 17,00 61,00 0,00 %

 2.7  104793 SINAPI REMOÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS, DE SECÇÕES DIVERSAS, DE FORMA 
MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

M 300 0,54 0,49 0,17 0,66 147,00 51,00 198,00 0,02 %

 2.8  97633 SINAPI DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO EM PAREDES, DE FORMA 
MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

m² 60 22,47 20,22 7,41 27,63 1.213,20 444,60 1.657,80 0,13 %

 2.9  97622 SINAPI DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, 
SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

m³ 26,7 56,15 50,28 18,78 69,06 1.342,48 501,42 1.843,90 0,14 %

 2.10  97665 SINAPI REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

UN 15 1,80 1,62 0,59 2,21 24,30 8,85 33,15 0,00 %

 2.11  97666 SINAPI REMOÇÃO DE METAIS SANITÁRIOS, DE FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

UN 10 9,21 8,43 2,89 11,32 84,30 28,90 113,20 0,01 %

ORÇAMENTO 

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Valor Unit com BDI Total Peso (%)

Bancos B.D.I. Encargos Sociais
SINAPI - 04/2025 - Rio Grande 
do Sul
SBC - 06/2025 - Rio Grande do 
Sul
SICRO3 - 01/2025 - Rio Grande 
do Sul

23,0% Desonerado: embutido nos preços unitário dos 
insumos de mão de obra, de acordo com as 
bases.
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 2.12  160392 SBC TRATAMENTO DE TRINCAS/FISSURAS SUPERFICIE DE ALVENARIA: 
CORREÇÃO DE PATOLOGIAS COM PRODUTO SELANTE FLEXÍVEL

m² 10 343,76 21,77 401,05 422,82 217,70 4.010,50 4.228,20 0,32 %

 3 FUNDAÇÕES - MICRO ESTACAS, BLOCOS DE COROAMENTO - 
AMPLIAÇÃO

92.667,41 7,03 %

 3.1  101174 SINAPI ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 30CM, ESCAVAÇÃO 
MANUAL COM TRADO CONCHA, COM ARMADURA DE ARRANQUE. 
AF_05/2020

M 456 87,21 43,41 63,85 107,26 19.794,96 29.115,60 48.910,56 3,71 %

 3.2  96546 SINAPI ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. 
AF_01/2024 (PERDA DE 7%)

KG 769 14,87 3,86 14,43 18,29 2.968,34 11.096,67 14.065,01 1,07 %

 3.3  96543 SINAPI ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. 
AF_01/2024

KG 208,7 20,21 9,53 15,32 24,85 1.988,91 3.197,28 5.186,19 0,39 %

 3.4  96557 SINAPI CONCRETAGEM DE MICRO ESTACAS, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - 
LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024

m³ 11,3 771,46 17,57 931,32 948,89 198,54 10.523,91 10.722,45 0,81 %

 3.5  96528 SINAPI FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE 
COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 1 UTILIZAÇÃO. 
AF_01/2024

m² 50 137,79 59,36 110,12 169,48 2.968,00 5.506,00 8.474,00 0,64 %

 3.6  96557 SINAPI CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO , FCK 30 MPA, COM USO DE 
BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024

m³ 5 771,46 17,57 931,32 948,89 87,85 4.656,60 4.744,45 0,36 %

 3.7  96523 SINAPI ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA 
(INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024

m³ 5 91,83 82,75 30,20 112,95 413,75 151,00 564,75 0,04 %

 4 VIGAS INFERIORES E CONTRAPISO - AMPLIAÇÃO - 96.633,11 7,33 %

 4.1  96536 SINAPI FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA 
BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. 
AF_01/2024

m² 132,8 60,44 38,25 36,09 74,34 5.079,60 4.792,75 9.872,35 0,75 %

 4.2  104920 SINAPI ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA 
CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024

KG 439 11,63 2,14 12,16 14,30 939,46 5.338,24 6.277,70 0,48 %

 4.3  96546 SINAPI ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. 
AF_01/2024

KG 185 14,87 3,86 14,43 18,29 714,10 2.669,55 3.383,65 0,26 %

 4.4  96543 SINAPI ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. 
AF_01/2024

KG 186,12 20,21 9,53 15,32 24,85 1.773,72 2.851,36 4.625,08 0,35 %

 4.5  103669 SINAPI CONCRETAGEM DE VIGA INFERIOR, FCK = 25 MPA,  - LANÇAMENTO, 
ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022

m³ 10,35 979,88 258,54 946,71 1.205,25 2.675,89 9.798,44 12.474,33 0,95 %

 4.6  98557 SINAPI IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 
DEMÃOS. AF_09/2023

m² 135 46,50 11,10 46,09 57,19 1.498,50 6.222,15 7.720,65 0,59 %

 4.7  94319 SINAPI ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO. AF_08/2023 m³ 180 81,28 22,60 77,37 99,97 4.068,00 13.926,60 17.994,60 1,37 %

 4.8  171016 SBC LASTRO CONCRETO MAGRO ESPESSURA 20cm TRACO 1:3:5 m² 15,5 245,51 213,87 88,10 301,97 3.314,99 1.365,55 4.680,53 0,36 %

 4.9  103669 SINAPI CONCRETAGEM DE CONTRAPISO, FCK = 25 MPA, COM USO DE BALDES - 
LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022

m³ 23,36 979,88 258,54 946,71 1.205,25 6.039,49 22.115,15 28.154,64 2,14 %

 4.10  96536 SINAPI FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA CALÇADA 
DE CONCRETO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. 
AF_01/2024

m² 3,6 60,44 38,25 36,09 74,34 137,70 129,92 267,62 0,02 %

 4.11  96545 SINAPI ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. 
AF_01/2024 - CALÇADAS EM CONCRETO

KG 56,88 16,90 5,15 15,63 20,78 292,93 889,03 1.181,96 0,09 %

 5 PILARES E PAREDES - INCLUSIVE PARA RESERVATÓRIO E PLATIBANDAS 
- ESTA ACRESCIDO NO QUANTITATIVO O INDICE DE 7% CONSIDERANDO 
AS PERDAS

144.974,50 11,00 %

 5.1  92762 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022

KG 370 12,07 1,27 13,57 14,84 469,90 5.020,90 5.490,80 0,42 %

 5.2  92759 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022

KG 118 14,73 4,45 13,66 18,11 525,10 1.611,88 2.136,98 0,16 %
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 5.3  103669 SINAPI CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BALDES - 
LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022

m³ 5,65 979,88 258,54 946,71 1.205,25 1.460,75 5.348,91 6.809,66 0,52 %

 5.4  101159 SINAPI ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS MACIÇOS DE 
5X10X20CM (ESPESSURA 10CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM 
PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020

m² 90 126,78 69,39 86,54 155,93 6.245,10 7.788,60 14.033,70 1,06 %

 5.5  103335 SINAPI ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA 
HORIZONTAL DE 14X9X19 CM (ESPESSURA 14 CM, BLOCO DEITADO) E 
ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021

m² 590 135,92 81,97 85,21 167,18 48.362,30 50.273,90 98.636,20 7,48 %

 5.6  105024 SINAPI VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *10* CM. 
AF_03/2024

M 30 49,49 18,65 42,22 60,87 559,50 1.266,60 1.826,10 0,14 %

 5.7  89999 SINAPI ARMAÇÃO DE VERGA E CONTRAVERGA DE ALVENARIA ESTRUTURAL; 
DIÂMETRO DE 8,0 MM. AF_09/2021

KG 75 16,90 6,70 14,08 20,78 502,50 1.056,00 1.558,50 0,12 %

 5.8  92423 SINAPI MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E 
ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA 
COMPENSADA RESINADA, 6 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

m² 152 77,47 29,34 65,94 95,28 4.459,68 10.022,88 14.482,56 1,10 %

 6 VIGAS DE RESPALDO EM PAREDES, PLATIBANDAS E RESERVATÓRIO E 
LAJES

161.602,33 12,26 %

 6.1  92762 SINAPI ARMAÇÃO DE  VIGAS DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 688,2 12,07 1,27 13,57 14,84 874,01 9.338,87 10.212,88 0,77 %

 6.2  92761 SINAPI ARMAÇÃO DE PILARES DE PLATIBANDA E VIGAS DE ESTRUTURA 
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 
MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 128 13,43 1,94 14,57 16,51 248,32 1.864,96 2.113,28 0,16 %

 6.3  92759 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022

KG 297,02 14,73 4,45 13,66 18,11 1.321,74 4.057,29 5.379,03 0,41 %

 6.4  92448 SINAPI MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM 
PONTALETE DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 
4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

m² 212,96 139,50 68,06 103,52 171,58 14.494,06 22.045,61 36.539,67 2,77 %

 6.5  103669 SINAPI CONCRETAGEM DE VIGAS DE RESPALDO, FCK = 25 MPA, - LANÇAMENTO, 
ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022

m³ 17,72 979,88 258,54 946,71 1.205,25 4.581,33 16.775,70 21.357,03 1,62 %

 6.6  101964 SINAPI LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA FORRO, 
ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL 
DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+3). AF_11/2020

m² 350,3 183,18 30,25 195,06 225,31 10.596,58 68.329,52 78.926,09 5,99 %

 6.7  101792 SINAPI ESCORAMENTO DE FÔRMAS DE LAJE EM MADEIRA NÃO APARELHADA, 
PÉ-DIREITO SIMPLES, INCLUSO TRAVAMENTO, 4 UTILIZAÇÕES. 
AF_09/2020

m³ 350,3 14,79 7,01 11,18 18,19 2.455,60 3.916,35 6.371,95 0,48 %

 6.8  98556 SINAPI IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / 
MEMBRANA ACRÍLICA, 4 DEMÃOS, REFORÇADA COM VÉU DE POLIÉSTER 
(MAV). AF_09/2023

m² 10 57,11 29,99 40,25 70,24 299,90 402,50 702,40 0,05 %

 7 COBERTURA 176.973,33 13,43 %

 7.1  92539 SINAPI TRAMA DE MADEIRA DE EUCALIPTO TRATADO, COMPOSTA POR RIPAS, 
CAIBROS (8x16cm) E TERÇAS (12x20cm) PARA TELHADOS DE ATÉ 2 
ÁGUAS PARA TELHA TERMOACUSTICA , INCLUSO TRANSPORTE 
VERTICAL. AF_07/2019

m² 222,7 64,66 20,40 59,13 79,53 4.543,08 13.168,25 17.711,33 1,34 %

 7.2  94216 SINAPI TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM 
ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019

m² 222,7 180,44 2,53 219,41 221,94 563,43 48.862,60 49.426,03 3,75 %

 7.3  13875 ORSE Estrutura Metálica em aço carbono, em perfis H (8cm) com pintura elotrostática  
p/ Cobertura  de vidro, fixados com parafusos aotobrocantes em alvenaria 
Exclusive telhas.

m² 91,2 161,58 0,00 198,74 198,74 0,00 18.125,08 18.125,08 1,38 %

 7.4  102181 SINAPI COBERTURA DE VIDRO TEMPERADO, E = 10 MM, ENCAIXADO EM PERFIL 
U. E SILICONE DE VEDAÇÃO AF_01/2021_PS

m² 91,2 411,54 56,07 450,12 506,19 5.113,58 41.050,94 46.164,52 3,50 %
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 7.5  92566 SINAPI FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURA PONTALETADA DE MADEIRA 
NÃO APARELHADA PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS E PARA TELHA 
ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU 
TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_12/2015

m² 350,3 19,38 4,71 19,12 23,83 1.649,91 6.697,73 8.347,64 0,63 %

 7.6  9961 ORSE Telhamento com telha metálica em chapa de aço galvanizado natural ondulada 
e=0,5mm

m² 350,3 71,01 16,51 70,83 87,34 5.783,45 24.811,75 30.595,20 2,32 %

 7.7  293 ORSE Rufo (capa platibanca) em chapa de zinco, larg = 30,0cm m 35,1 29,23 16,72 19,23 35,95 586,87 674,97 1.261,84 0,10 %

 7.8  101979 SINAPI Rufo (capa platibanda e sobre telha) em chapa de zinco, larg. 40cm M 32,8 46,06 6,01 50,64 56,65 197,13 1.660,99 1.858,12 0,14 %

 7.9  293 ORSE Rufo em chapa de zinco, instalado nas laterias internas das platibandas, sobre as 
telhas larg = 30,0cm

m 42,55 29,23 16,72 19,23 35,95 711,44 818,23 1.529,67 0,12 %

 7.10  160189 SBC IMPERMEABILIZACAO DE LAJE EXPOSTA MANTA ASFALTASTICA 3MM m² 10,08 157,60 120,71 73,13 193,84 1.216,76 737,14 1.953,90 0,15 %

 8 REVESTIMENTOS INTERNOS (PAREDES, MURETAS) RODAPÉS E 
PEITORIS

110.250,20 8,37 %

 8.1  87878 SINAPI CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO 
INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM 
PREPARO MANUAL. AF_10/2022

m² 469 4,89 2,88 3,13 6,01 1.350,72 1.467,97 2.818,69 0,21 %

 8.2  87553 SINAPI EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADO 
MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA 
MAIOR QUE 10M², E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024

m² 469 22,12 12,26 14,94 27,20 5.749,94 7.006,86 12.756,80 0,97 %

 8.3  120029 SBC REBOCO  PAREDES INTERNAS -CIMENTO E AREIA FINA TRACO 1:2:9 m² 305 11,05 9,33 4,26 13,59 2.845,65 1.299,30 4.144,95 0,31 %

 8.4  10615 ORSE Revestimento ceramico para parede, 33,5 x 45 cm, LISO, COR UNICA, FOSCO, 
aplicado com argamassa industrializada AC-II, rejuntado, exclusive emboço

m² 163,4 60,29 21,42 52,73 74,15 3.500,03 8.616,08 12.116,11 0,92 %

 8.5  87882 SINAPI CHAPISCO APLICADO NO TETO OU EM ALVENARIA E ESTRUTURA, COM 
ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO 
POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022

m² 314,4 7,35 1,42 7,62 9,04 446,45 2.395,72 2.842,17 0,22 %

 8.6  90408 SINAPI MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, 
APLICADA MANUALMENTE EM TETO, E = 10MM, COM TALISCAS. 
AF_03/2024

m² 314,4 31,30 20,75 17,74 38,49 6.523,80 5.577,45 12.101,25 0,92 %

 8.7  8411 ORSE Polimento de piso cimentado - R1 m² 275,47 28,00 0,00 34,44 34,44 0,00 9.487,18 9.487,18 0,72 %

 8.8  11808 ORSE Revestimento cerâmico para piso, DIMENSÕES MINIMAS DE 60 x 60 cm, 
porcelanato, natural, retificado,  aplicado com argamassa industrializada ac-III, 
rejuntado

m² 184,36 118,15 21,49 123,83 145,32 3.961,90 22.829,29 26.791,19 2,03 %

 8.9  88650 SINAPI RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA / PORCELANATO. AF_02/2023 M 120 13,27 2,70 13,62 16,32 324,00 1.634,40 1.958,40 0,15 %

 8.10  98689 SINAPI SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020 M 22 117,96 18,30 126,79 145,09 402,60 2.789,38 3.191,98 0,24 %

 8.11  101965 SINAPI PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, ASSENTADO 
COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020

M 34,4 143,98 30,92 146,17 177,09 1.063,65 5.028,24 6.091,89 0,46 %

 8.12  87263 SINAPI REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO 
PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES  
EXTERNOS AF_02/2023_PE

m² 100,01 129,66 15,66 143,82 159,48 1.566,16 14.383,43 15.949,59 1,21 %

 9 REVESTIMENTOS EXTERNOS 47.698,40 3,62 %

 9.1  87905 SINAPI CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E 
ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. 
ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022

m² 436 7,92 5,74 4,00 9,74 2.502,64 1.744,00 4.246,64 0,32 %
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 9.2  87777 SINAPI EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO 
MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM 
PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022

m² 436 56,52 35,91 33,60 69,51 15.656,76 14.649,60 30.306,36 2,30 %

 9.3  75481 SINAPI REBOCO ARGAMASSA TRACO 1:2 (CAL E AREIA FINA PENEIRADA), 
ESPESSURA 0,5CM, PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA

m² 436 24,52 20,62 9,53 30,15 8.990,32 4.155,08 13.145,40 1,00 %

 10 ESQUADRIAS E DIVISÓRIA DE VIDRO TEMPERADO COM PORTA DE ABRIR 121.085,79 9,19 %

 10.1  91341 SINAPI PORTA EM ALUMÍNIO, PRETO FOSCO, DE ABRIR TIPO VENEZIANA, 
0.90x2.10m, - ( 7 unidades)COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

m² 13,23 850,46 12,86 1.033,20 1.046,06 170,14 13.669,23 13.839,37 1,05 %

 10.2  90831 SINAPI FECHADURA COM MAÇANETA PARA PORTA DE ABRIR, COMPLETA, 
ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

UN 7 171,13 24,61 185,87 210,48 172,27 1.301,09 1.473,36 0,11 %

 10.3  202332 SBC PLACA DE IMPACTO DE PORTA 90x40cm UN 4 224,21 18,61 257,16 275,77 74,44 1.028,64 1.103,08 0,08 %

 10.4  100874 SINAPI PUXADOR PARA PCD, FIXADO NA PORTA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 4 414,45 30,59 479,18 509,77 122,36 1.916,72 2.039,08 0,15 %

 10.5  13760 ORSE Porta de correr , 4 folhas e 2 folhas com esquadria em alumínio preto fosco e 
vidro temperado, incolor,  de 8mm, com fechaduras e puxadores

m² 59,6 625,00 0,00 768,75 768,75 0,00 45.817,50 45.817,50 3,48 %

 10.6  13760 ORSE Janela de correr de diversos tamanhos, 4 folhas e 2 folhas com esquadria em 
alumínio preto fosco, com vidro temperado, incolor,  de 8mm , com fechadura

m² 54,44 625,00 0,00 768,75 768,75 0,00 41.850,75 41.850,75 3,18 %

 10.7  111455 SBC PORTAO EM CHAPA DE FERRO E DOIS PORTÕES  EM PERFIS DE 
ALUMINIO PRETO FOSCO, DE ABRIR, DE UMA E DE DUAS FOLHAS, COM 
COBRADIÇAS, FECHADURA E PUXADORES

m² 8,1 827,75 436,76 581,37 1.018,13 3.537,76 4.709,09 8.246,85 0,63 %

 10.8  9565 ORSE Divisória em vidro temperado 10mm, incolor,  com porta de abrir , com perfis de 
aluminio preto fosco , inclusive ferragens e acessórios e instalação -  Rev 01

m² 10,5 520,00 0,00 639,60 639,60 0,00 6.715,80 6.715,80 0,51 %

 11 INSTALAÇÃO ELÉTRICA  E  LOGICA 51.182,92 3,88 %

 11.1  3278 ORSE Ponto de interruptor 01 seção (1 s) embutido com eletroduto de pvc flexível 
sanfonado Ø 3/4", INSTALAÇÃO COMPLETA

pt 5 201,41 147,35 100,38 247,73 736,75 501,90 1.238,65 0,09 %

 11.2  3281 ORSE Ponto de interruptor 02 seções (2 s) embutido com eletroduto de pvc flexível 
sanfonado embutido Ø 3/4"

pt 11 204,51 147,35 104,19 251,54 1.620,85 1.146,09 2.766,94 0,21 %

 11.3  3285 ORSE Ponto de interruptor 03 seções embutido, com eletroduto de pvc flexível 
sanfonado Ø 3/4"

pt 8 201,01 147,35 99,89 247,24 1.178,80 799,12 1.977,92 0,15 %

 11.4  647 ORSE Ponto de interruptor 01 seção embutido com tomada conjugada (1 s + 1 t) com 
eletroduto de pvc flexível sanfonado Ø 3/4"

un 2 240,69 147,35 148,69 296,04 294,70 297,38 592,08 0,04 %

 11.5  3298 ORSE Ponto de tomada 2p+t, ABNT, de embutir, 10 A, com eletroduto de pvc flexível 
sanfonado embutido Ø 3/4", fio rigido 2,5mm² (fio 12), inclusive placa em pvce 
aterramento

pt 57 224,55 147,35 128,84 276,19 8.398,95 7.343,88 15.742,83 1,19 %

 11.6  8244 ORSE Ponto de tomada 2p+t, ABNT, de embutir, 10 A, com eletroduto de pvc flexível 
sanfonado embutido Ø 3/4", fio rígido 4,0mm² (fio 10), inclusive placa em pvce 
aterramento

pt 9 252,45 147,35 163,16 310,51 1.326,15 1.468,44 2.794,59 0,21 %

 11.7  690 ORSE Ponto de caixa seca p/ lógica, c/ eletroduto pvc rígido embutido Ø 3/4" un 11 215,32 185,93 78,91 264,84 2.045,23 868,01 2.913,24 0,22 %

 11.8  3730 ORSE Ponto de telefone, com eletroduto de pvc rígido embutido  Ø 3/4", inclusive fio 
trançado 2 x 22

un 4 194,00 144,61 94,01 238,62 578,44 376,04 954,48 0,07 %
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 11.9  12222 ORSE Quadro de distribuição de embutir, em chapa de aço, para até 08 disjuntores, com 
barramento, padrão DIN, exclusive disjuntores

un 1 139,13 57,96 113,16 171,12 57,96 113,16 171,12 0,01 %

 11.10  101890 SINAPI DISJUNTOR MONOPOLAR PADRÃO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A E 
25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 16 15,33 3,09 15,76 18,85 49,44 252,16 301,60 0,02 %

 11.11  101891 SINAPI DISJUNTOR MONOPOLAR PADRÃO DIN, CORRENTE NOMINAL DE  50A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 2 26,31 6,34 26,02 32,36 12,68 52,04 64,72 0,00 %

 11.12  066829 SBC PONTO PARA RECEPCAO SINAIS DE TV CIRCUITO DIRIGIDO, INCLUSIVE 
CONECTOR E CABO COAXIL, FORNEIEMTNO E INSTALAÇÃO

UN 4 158,30 161,48 33,22 194,70 645,92 132,88 778,80 0,06 %

 11.13  92979 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, 
PARA REDE DE DISTRIBUIÇÃO GERAL  DE ENERGIA

M 100 11,10 0,41 13,24 13,65 41,00 1.324,00 1.365,00 0,10 %

 11.14  8439 ORSE Fornecimento e instalação de mini rack de parede 19" x 8u x 450mm un 1 797,87 82,64 898,74 981,38 82,64 898,74 981,38 0,07 %

 11.15  10726 ORSE Fornecimento e instalação de Switch 24 portas 10/100 mpbs + 2P10-100-1000 BT un 1 1.290,54 23,39 1.563,97 1.587,36 23,39 1.563,97 1.587,36 0,12 %

 11.16  12224 ORSE Quadro de distribuição de embutir, em chapa de aço, para até 16 disjuntores, com 
barramento, padrão DIN, exclusive disjuntores

un 1 256,20 116,32 198,80 315,12 116,32 198,80 315,12 0,02 %

 11.17  060113 SBC KIT TRILHO ELETRIFICADO 1,5M + 3 SPOT LAMP PAR 20 BRANCO NEUTRO UN 37 197,47 48,90 193,98 242,88 1.809,30 7.177,26 8.986,56 0,68 %

 11.18  060126 SBC PLAFON PLAFON 25W LED SOBREPOR BRANCO NEUTRO UN 3 61,44 46,56 29,01 75,57 139,68 87,03 226,71 0,02 %

 11.19  060287 SBC LUMINARIA DE SOBREPOR PLAFON 10x120cm 30W 1 LED BRANCO 
NEUTRO

UN 12 187,92 46,56 184,58 231,14 558,72 2.214,96 2.773,68 0,21 %

 11.20  14012 ORSE Pendente colonial,  estrutura em alumínio preto ,  inclusive lâmpada pr 30 un 6 247,03 41,32 262,52 303,84 247,92 1.575,12 1.823,04 0,14 %

 11.21  060633 SBC ARANDELA EFEITO 6 FACHOS COMLAMPADA HALOPIN B UN 13 79,62 46,56 51,37 97,93 605,28 667,81 1.273,09 0,10 %

 11.22  060114 SBC ARANDELA SPOT E LAMPADA PAR 20 BRANCO NEUTRO UN 5 68,89 23,27 61,46 84,73 116,35 307,30 423,65 0,03 %

 11.23  060641 SBC BALIZADOR SPOT LED 12W EMBUTIR BRANCO QUENTE IP68 PROVA 
D'AGUA

UN 4 68,48 46,56 37,67 84,23 186,24 150,68 336,92 0,03 %

 11.24  060316 SBC REFLETOR 100W LED LINEAR BLINDADO A PROVA D'AGUA UN 2 271,96 46,56 287,95 334,51 93,12 575,90 669,02 0,05 %

 11.25  12807 ORSE Refletor Slim  LED 20W de potência, branco Frio, 6500k, A PROVA DÁGUA un 2 50,58 17,06 45,15 62,21 34,12 90,30 124,42 0,01 %

 12 EQUIPAMENTOS SANITÁRIOS - LOUÇAS , METAIS, DIVISÓRIAS E 
BANCADAS DE CONCRETO POLIDO

79.070,08 6,00 %

 12.1  86932 SINAPI VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - 
PADRÃO MÉDIO, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2 X 
40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 10 631,71 33,70 743,30 777,00 337,00 7.433,00 7.770,00 0,59 %

 12.2  95472 SINAPI VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO 
FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE 
LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 2 889,68 40,90 1.053,40 1.094,30 81,80 2.106,80 2.188,60 0,17 %

 12.3  2066 ORSE Assento plastico, universal, branco, para vaso sanitario, tipo convencional. un 10 54,63 17,93 49,26 67,19 179,30 492,60 671,90 0,05 %

 12.4  13465 ORSE Assento elevado para vaso sanitário, com arco e assento almofadado, com 7 cm 
de altura, cor branca, Astra, ref. TAE7/K ou similar

un 2 269,28 1,78 329,43 331,21 3,56 658,86 662,42 0,05 %

 12.5  12511 ORSE Dispenser, em plástico, para papel higiênico em rolo un 12 74,39 3,50 87,99 91,49 42,00 1.055,88 1.097,88 0,08 %

 12.6  86942 SINAPI LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, 
PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA EM PVC, VÁLVULA E 
ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, 
PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 2 326,49 30,04 371,54 401,58 60,08 743,08 803,16 0,06 %
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 12.7  86937 SINAPI CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU 
EQUIVALENTE, INCLUSO VÁLVULA EM METAL CROMADO E SIFÃO 
FLEXÍVEL EM PVC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 10 271,77 33,65 300,62 334,27 336,50 3.006,20 3.342,70 0,25 %

 12.8  86925 SINAPI TANQUE DE MÁRMORE SINTÉTICO COM COLUNA, 22L OU EQUIVALENTE, 
INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA PLÁSTICA E TORNEIRA DE 
METAL CROMADO PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_01/2020

UN 1 763,51 45,66 893,45 939,11 45,66 893,45 939,11 0,07 %

 12.9  93441 SINAPI 2 BANCADAS GRANITO CINZA E  CUBAS DE EMBUTIR DE AÇO,  1 CUBA 
SIMPLES NA COPA E 1 UMA CUBA DUPLA NA COZINHA DA LANCHONETE 
,VÁLVULA AMERICANA EM METAL, SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, ENGATE 
FLEXÍVEL 30 CM, TORNEIRAS CROMADAS LONGAS, DE balcão, 1/2" OU 3/4", 
P/ COZINHA, PADRÃO POPULAR - FORNEC. E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 2,4 1.320,93 85,78 1.538,96 1.624,74 205,87 3.693,50 3.899,37 0,30 %

 12.10  10759 ORSE Bancada em granito cinza andorinha, e=2cm ( SANITÁRIOS PARA CUBAS DE 
EMBUTIR)

m² 4,47 558,65 35,63 651,50 687,13 159,27 2.912,20 3.071,47 0,23 %

 12.11  090916 SBC BANCADA DE CONCRETO POLIDO ( RECEPÇÃO E NA LANCHERIA) M 5,9 636,60 536,44 246,57 783,01 3.165,00 1.454,75 4.619,75 0,35 %

 12.12  102253 SINAPI DIVISORIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM GRANITO CINZA POLIDO, ESP = 
2CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E, COM PORTAS DE 
PVC ADESIVADAS,  FECHADURA E FERRAGENS

m² 38,4 919,18 101,00 1.029,59 1.130,59 3.878,40 39.536,25 43.414,65 3,29 %

 12.13  3685 ORSE Torneira cromada 1/2" ou 3/4", para tanques, lavatórios e copas, padrão médio, 
alturas variadas conforme o uso, fornecimento e instalação.

un 15 91,93 20,65 92,42 113,07 309,75 1.386,30 1.696,05 0,13 %

 12.14  95547 SINAPI SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO 
COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020

UN 6 55,58 10,19 58,17 68,36 61,14 349,02 410,16 0,03 %

 12.15  4287 ORSE Dispenser para toalha interfolhada un 6 54,84 3,50 63,95 67,45 21,00 383,70 404,70 0,03 %

 12.16  100866 SINAPI BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 40CM, 
70CM E 80CM, FIXADA NA PAREDE - INSTALADAS NOS DOIS SANITÁRIOS 
PCD

UN 8 414,45 30,59 479,18 509,77 244,72 3.833,44 4.078,16 0,31 %

 13 INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS 25.959,21 1,97 %

 13.1  9630 ORSE Ramal de ligação de água (Rede de distribuição ao reservatório) un 1 165,55 114,39 89,23 203,62 114,39 89,23 203,62 0,02 %

 13.2  5048 ORSE Caixa d'agua de polietileno - instalada, exceto base de apoio, cap. 1000 litros un 1 794,65 318,14 659,27 977,41 318,14 659,27 977,41 0,07 %

 13.3  89449 SINAPI TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

M 2 19,41 1,56 22,31 23,87 3,12 44,62 47,74 0,00 %

 13.4  104003 SINAPI BUCHA DE REDUÇÃO, LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 X 32 MM, 
INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 1 15,15 6,08 12,55 18,63 6,08 12,55 18,63 0,00 %

 13.5  89356 SINAPI TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL 
DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

M 45 23,54 17,71 11,24 28,95 796,95 505,80 1.302,75 0,10 %

 13.6  89355 SINAPI TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL 
DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

M 58 20,40 15,28 9,81 25,09 886,24 568,98 1.455,22 0,11 %

 13.7  103947 SINAPI BUCHA DE REDUÇÃO, CURTA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 X 20 MM, 
INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 6 6,37 4,38 3,45 7,83 26,28 20,70 46,98 0,00 %

 13.8  89395 SINAPI CONEXÕES DIVRESAS, TE PVC SOLDÁVEL DN 25MM, JOELHOS 90º 25MM 
E 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 30 13,17 9,43 6,76 16,19 282,90 202,80 485,70 0,04 %

 13.9  89986 SINAPI REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1/2", COM 
ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_08/2021

UN 5 104,33 8,52 119,80 128,32 42,60 599,00 641,60 0,05 %
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 13.10  1200 ORSE Ponto de água fria embutido, c/material pvc rígido soldável Ø 25mm  e 20mm un 28 116,75 74,69 68,91 143,60 2.091,32 1.929,48 4.020,80 0,31 %

 13.11  89714 SINAPI TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E 
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 
SANITÁRIO. AF_08/2022

M 60 37,67 20,72 25,61 46,33 1.243,20 1.536,60 2.779,80 0,21 %

 13.12  89713 SINAPI TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E 
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 
SANITÁRIO. AF_08/2022

M 28 33,73 17,77 23,71 41,48 497,56 663,88 1.161,44 0,09 %

 13.13  89712 SINAPI TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E 
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 
SANITÁRIO. AF_08/2022

M 50 27,05 14,83 18,44 33,27 741,50 922,00 1.663,50 0,13 %

 13.14  104348 SINAPI TERMINAL DE VENTILAÇÃO, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 
50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE 
ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022

UN 20 11,34 0,51 13,43 13,94 10,20 268,60 278,80 0,02 %

 13.15  104328 SINAPI CAIXA SIFONADA, COM GRELHA QUADRADA, PVC, DN 150 X 150 X 50 MM, 
JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA 
OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 5 69,56 19,72 65,83 85,55 98,60 329,15 427,75 0,03 %

 13.16  98110 SINAPI CAIXA DE GORDURA PEQUENA (CAPACIDADE: 19 L), CIRCULAR, EM PVC, 
DIÂMETRO INTERNO= 0,3 M. AF_12/2020

UN 2 376,89 12,66 450,91 463,57 25,32 901,82 927,14 0,07 %

 13.17  4883 ORSE Caixa de inspeção  0.60 x 0.60 x 0.60m, com tampa removivel un 2 659,54 391,82 419,41 811,23 783,64 838,82 1.622,46 0,12 %

 13.18  1710 ORSE Fossa séptica pré-moldada, tipo oms, capacidade 20 pessoas (v=1410 litros) un 2 724,53 159,28 731,89 891,17 318,56 1.463,78 1.782,34 0,14 %

 13.19  98058 SINAPI FILTRO ANAERÓBIO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, 
DIÂMETRO INTERNO = 1,10 M, ALTURA INTERNA = 1,50 M, VOLUME ÚTIL: 
1140,4 L (PARA 5 CONTRIBUINTES). AF_12/2020

UN 1 1.767,60 308,54 1.865,60 2.174,14 308,54 1.865,60 2.174,14 0,16 %

 13.20  1740 ORSE Sumidouro paredes com  blocos cerâmicos 6 furos e dimensões internas de 2,75 
x 1,00 x 1,00 m

un 1 3.204,39 1.271,29 2.670,10 3.941,39 1.271,29 2.670,10 3.941,39 0,30 %

 14 PINTURAS 57.422,67 4,36 %

 14.1  2290 ORSE Pintura para exteriores, sobre paredes, com lixamento, aplicação de 01 demão de 
líquido selador acrílico e 02 demãos de tinta acrílica convencional para exteriores

m² 700 24,84 19,40 11,15 30,55 13.580,00 7.805,00 21.385,00 1,62 %

 14.2  2289 ORSE Pintura para interiores, sobre paredes ou tetos, com lixamento, aplicação de 01 
demão de fundo preparador  02 demãos de tinta acrílica acetinada para interiores

m² 1080 24,37 19,40 10,57 29,97 20.952,00 11.415,60 32.367,60 2,46 %

 14.3  2310 ORSE Pintura para superfícies de madeira com lixamento, aplicação  de 02 demãos de 
verniz ou produto  similar - madeiras aparentes da estrutura do telhado da 
recepção

m² 99,46 30,00 19,40 17,50 36,90 1.929,52 1.740,55 3.670,07 0,28 %

 15 MONUMENTOS E ELEMENTOS DECORATIVOS 51.361,02 3,90 %

 15.1 MONUMENTO ALUSIVO A PEDRA GRANDE 37.873,50 2,87 %

 15.1.1  101174 SINAPI ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 25CM, ESCAVAÇÃO 
MANUAL COM TRADO CONCHA, COM ARMADURA DE ARRANQUE. 
AF_05/2020

M 15 87,21 43,41 63,85 107,26 651,15 957,75 1.608,90 0,12 %

 15.1.2  96523 SINAPI ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA 
(INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024

m³ 1 91,83 82,75 30,20 112,95 82,75 30,20 112,95 0,01 %

 15.1.3  96528 SINAPI FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE 
COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 1 UTILIZAÇÃO. 
AF_01/2024

m² 37,46 137,79 59,36 110,12 169,48 2.223,63 4.125,09 6.348,72 0,48 %

 15.1.4  96546 SINAPI ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. 
AF_01/2024

KG 30 14,87 3,86 14,43 18,29 115,80 432,90 548,70 0,04 %
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 15.1.5  92762 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022

KG 105 12,07 1,27 13,57 14,84 133,35 1.424,85 1.558,20 0,12 %

 15.1.6  92761 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022

KG 17,64 13,43 1,94 14,57 16,51 34,22 257,01 291,23 0,02 %

 15.1.7  92760 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022

KG 18,87 14,13 2,95 14,42 17,37 55,67 272,10 327,77 0,02 %

 15.1.8  92759 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022

KG 35,18 14,73 4,45 13,66 18,11 156,55 480,55 637,10 0,05 %

 15.1.9  96557 SINAPI CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO, MICRO ESTACAS, 
PILARES, VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO 
E ACABAMENTO. AF_01/2024

m³ 5 771,46 17,57 931,32 948,89 87,85 4.656,60 4.744,45 0,36 %

 15.1.10  103335 SINAPI ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA 
HORIZONTAL DE 14X9X19 CM (ESPESSURA 14 CM, BLOCO DEITADO) E 
ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021

m² 60 135,92 81,97 85,21 167,18 4.918,20 5.112,60 10.030,80 0,76 %

 15.1.11  87894 SINAPI CHAPISCO e MASSA UNICA RUSTICA APLICADA EM ALVENARIA (SEM 
PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM 
COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM 
BETONEIRA 400L. AF_10/2022

m² 140,15 6,83 4,74 3,66 8,40 664,31 512,95 1.177,26 0,09 %

 15.1.12  121120 SBC MASSA UNICA PARA REVESTIMENTO EXTERNO 1:4 COM ANDAIME 
EXTERNO

m² 140,15 47,17 45,05 12,96 58,01 6.313,76 1.816,34 8.130,10 0,62 %

 15.1.13  88489 SINAPI PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, 
DUAS DEMÃOS. AF_04/2023

m² 140,15 13,68 4,94 11,88 16,82 692,34 1.664,98 2.357,32 0,18 %

 15.2  101161 SINAPI ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO 
(COBOGÓ DE 7X39X39CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM ACIII. 
AF_05/2020

m² 12 247,13 70,12 233,84 303,96 841,44 2.806,08 3.647,52 0,28 %

 15.3  IN06 Próprio ESCULTURA DA CRUZ MISSIONEIRA EM CONCRETO CONFORME 
MEMORIAL

UN 1 3.000,00 0,00 3.690,00 3.690,00 0,00 3.690,00 3.690,00 0,28 %

 15.4  IN07 Próprio ELEMENTO EM AÇO CORTEM, CONTORNO DO RS COM A CRUZ 
MISSIONEIRA E LETREIRO, COM ILUMINAÇÃO EM FITA DE LED

UN 1 5.000,00 0,00 6.150,00 6.150,00 0,00 6.150,00 6.150,00 0,47 %

 16 PLACAS DE SINALIZAÇÃO 50.012,61 3,79 %

 16.1  10712 ORSE Confecção de placa de sinalização totalmente refletiva, em chapa de aço 
galvanizado, nº 18, com duas demãos de fundo anti corrosivo e duas demais de 
tinta esmalte, com mensagem em película reflexiva  - 1.20x1.0 - 6 unidades

m² 7,2 423,40 26,28 494,50 520,78 189,22 3.560,32 3.749,54 0,28 %

 16.2  10712 ORSE Confecção de placa de sinalização totalmente refletiva, em chapa de aço 
galvanizado, nº 18, com duas demãos de fundo anti corrosivo e duas demais de 
tinta esmalte, com mensagem em película reflexiva  - 1.0x1.0 - 4 unidades

m² 4 423,40 26,28 494,50 520,78 105,12 1.977,96 2.083,08 0,16 %

 16.3  10712 ORSE Confecção de placa de sinalização totalmente refletiva, em chapa de aço 
galvanizado, nº 18, com duas demãos de fundo anti corrosivo e duas demais de 
tinta esmalte, com mensagem em película reflexiva  - 1.20x1.9 - 6 unidades - 
TOTENS

m² 13,7 423,40 26,28 494,50 520,78 360,04 6.774,50 7.134,54 0,54 %

 16.4  5219546 SICRO3 Suporte metálico para placa de sinalização - confecção Ee instalação, placas e 
totens

un 16 335,45 18,41 394,19 412,60 294,56 6.307,04 6.601,60 0,50 %

 16.5  7771 ORSE Placa em acrílico branco leitoso dupla, tipo sanduiche, com aplicação de adesivo 
sobreposto

m² 15 1.650,08 20,65 2.008,94 2.029,59 309,75 30.134,10 30.443,85 2,31 %

 17 PAISAGISMO 13.812,52 1,05 %

 17.1  98510 SINAPI PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MENOR OU 
IGUAL A 2,00 M . AF_07/2024 - 30 PODOCARPO, 10 YUCA GIGANTE, 02 
BAMBU MOSSO, 15 AGAVES

UN 57 82,69 24,35 77,35 101,70 1.387,95 4.408,95 5.796,90 0,44 %
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 17.2  98509 SINAPI PLANTIO DE ARBUSTO OU CERCA VIVA. AF_07/2024 CAIXAS COM MUDAS 
DE MOREIA (40 CX), LAVANDA (30CX) , CAETÊ (30CX),

UN 100 47,72 1,23 57,46 58,69 123,00 5.746,00 5.869,00 0,45 %

 17.3  105521 SINAPI ESPALHAMENTO DE TERRA VEGETAL PARA O PLANTIO. AF_07/2024 m² 150 3,67 1,24 3,27 4,51 186,00 490,50 676,50 0,05 %

 17.4  98520 SINAPI APLICAÇÃO DE ADUBO EM SOLO. AF_07/2024 m² 150 5,46 1,27 5,44 6,71 190,50 816,00 1.006,50 0,08 %

 17.5  021362 SBC PEDRAS MIUDAS PARA JARDIM - PARA COBERTURA DE SOLO m³ 1 376,93 318,54 145,08 463,62 318,54 145,08 463,62 0,04 %

 18 LIMPEZA FINAL DA OBRA 3.679,11 0,28 %

 18.1  2450 ORSE Limpeza geral  da obra, pisos, vidros, revestimentos cerâmicos, esquadrias, 
limpeza completa

m² 586,95 2,43 1,78 1,20 2,98 1.044,77 704,34 1.749,11 0,13 %

 18.2  95879 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA  
PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020

TXK
M

1000 1,57 0,12 1,81 1,93 120,00 1.810,00 1.930,00 0,15 %

Totais -> 341.487,23 976.409,18 1.317.896,4
1

Total Geral 1.317.896,41
PATRICIA STEIN                                                                FERNANDO PILAR CEZAR  

 ARQUITETA DA PREFEITURA MUNCIPAL                                      PREFEITO MUNICIPAL

Total sem BDI 1.071.528,47
Total do BDI 246.367,94
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