PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO SUL
CNPJ: 87.489.910/0001-68

Obra Bancos B.D.l. Encargos Sociais
CENTRO DE INTERPRETAGAO REDUGAO SAO JOSE SINAPI - 04/2025 - Rio Grande 23,0% Desonerado: embutido nos pre¢os unitario dos
do Sul insumos de mao de obra, de acordo com as
SBC - 06/2025 - Rio Grande do bases.
Sul
SICRO3 - 01/2025 - Rio Grande
do Sul
ORCAMENTO
Item Codigo Banco Descrigao Und Quant. Valor Unit Valor Unit com BDI Total Peso (%)
M. O. MAT. Total M. O. MAT. Total
1 SERVICOS INICIAIS 20.805,00 1,58 %
1.1 103689 SINAPI FORNECIMENTO E INSTALACAO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA m? 2,8 457,01 35,61 526,51 562,12 99,71 1.474,22 1.573,93 0,12 %
GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS
1.2 99059 SINAPI LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TABUAS M 80 56,92 33,84 36,17 70,01 2.707,20 2.893,60 5.600,80 0,42 %
CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZACOES. AF_03/2024
1.3 101511 SINAPI ENTRADA DE ENERGIA ELETRICA, SUBTERRANEA, MONOFASICA, COM UN 1 2.245,17 463,02 2.298,53 2.761,55 463,02 2.298,53 2.761,55 0,21 %
CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 16 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NAO
INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020
14 10206 ORSE Poste auxiliar p/entrada energia, em ferro galvanizado d=3" e h=4,0m, com 04 un 1 1.141,15 112,19 1.291,42 1.403,61 112,19 1.291,42 1.403,61 0,11 %
isoladores
1.5 93208 SINAPI EXECUCAO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE m? 9 820,64 195,43 813,95 1.009,38 1.758,87 7.325,55 9.084,42 0,69 %
MADEIRA COMPENSADA, INCLUSO PRATELEIRAS. AF_02/2016
1.6 95657 SINAPI KIT CAVALETE PARA MEDICAO DE AGUA - ENTRADA INDIVIDUALIZADA, UN 1 309,51 108,94 271,75 380,69 108,94 271,75 380,69 0,03 %
EM PPR PN20 DN 25 MM (3/4") PARA 1 MEDIDOR - FORNECIMENTO E
INSTALACAO (EXCLUSIVE HIDROMETRO). AF_03/2024
2 DEMOLIGOES DAS EDIFICAGOES 12.706,20 0,96 %
2.1 97647 SINAPI REMOCAO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO METALICA E CERAMICA, DE m? 306,6 3,49 3,14 1,15 4,29 962,72 352,59 1.315,31 0,10 %
FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023
2.2 97644 SINAPI REMOCAO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. m? 70 9,37 8,46 3,06 11,52 592,20 214,20 806,40 0,06 %
AF_09/2023
2.3 97640 SINAPI REMOCAO DE FORROS E BEIRAIS, DE FORMA MANUAL, SEM m? 307 2,05 1,89 0,63 2,52 580,23 193,41 773,64 0,06 %
REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023
2.4 97651 SINAPI REMOCAO DE TESOURAS DE MADEIRA, COM VAO MENOR QUE 8M, DE UN 16 81,99 74,07 26,77 100,84 1.185,12 428,32 1.613,44 0,12 %
FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023
2.5 97663 SINAPI REMOCAO DE LOUCAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.  UN 4 12,64 11,58 3,96 15,54 46,32 15,84 62,16 0,00 %
AF 09/2023
2.6 97662 SINAPI REMOCAO DE TUBULACOES (TUBOS E CONEXOES) DE AGUA FRIA E M 100 0,50 0,44 0,17 0,61 44,00 17,00 61,00 0,00 %
ESGOTO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023
2.7 104793 SINAPI REMOCAO DE CABOS ELETRICOS, DE SECCOES DIVERSAS, DE FORMA M 300 0,54 0,49 0,17 0,66 147,00 51,00 198,00 0,02 %
MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023
2.8 97633 SINAPI DEMOLICAO DE REVESTIMENTO CERAMICO EM PAREDES, DE FORMA m? 60 22,47 20,22 7,41 27,63 1.213,20 444,60 1.657,80 0,13 %
MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023
2.9 97622 SINAPI DEMOLICAO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, m? 26,7 56,15 50,28 18,78 69,06 1.342,48 501,42 1.843,90 0,14 %
SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023
2.10 97665 SINAPI REMOCAO DE LUMINARIAS, DE FORMA MANUAL, SEM UN 15 1,80 1,62 0,59 2,21 24,30 8,85 33,15 0,00 %
REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023
211 97666 SINAPI REMOCAO DE METAIS SANITARIOS, DE FORMA MANUAL, SEM UN 10 9,21 8,43 2,89 11,32 84,30 28,90 113,20 0,01 %

REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023
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TRATAMENTO DE TRINCAS/FISSURAS SUPERFICIE DE ALVENARIA:
CORRECAO DE PATOLOGIAS COM PRODUTO SELANTE FLEXIVEL

FUNDAGOES - MICRO ESTACAS, BLOCOS DE COROAMENTO -
AMPLIAGAO

ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIAMETRO DE 30CM, ESCAVACAO
MANUAL COM TRADO CONCHA, COM ARMADURA DE ARRANQUE.
AF_05/2020

ARMAGCAO DE BLOCO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM.
AF_01/2024 (PERDA DE 7%)

ARMACAO DE BLOCO UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM.
AF_01/2024

CONCRETAGEM DE MICRO ESTACAS, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA -
LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024

FABRICAGAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA BLOCO DE
COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 1 UTILIZAGAO.
AF_01/2024

CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO , FCK 30 MPA, COM USO DE
BOMBA - LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024

ESCAVACAO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA
(INCLUINDO ESCAVAGAO PARA COLOCAGAO DE FORMAS). AF_01/2024

VIGAS INFERIORES E CONTRAPISO - AMPLIAGCAO -

FABRICAGAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGA
BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAGOES.
AF_01/2024

ARMACAO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA
CORRIDA UTILIZANDO ACO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024

ARMACAO DE BLOCO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM.
AF 01/2024

ARMACAO DE BLOCO UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM.
AF_01/2024

CONCRETAGEM DE VIGA INFERIOR, FCK = 25 MPA, - LANCAMENTO,
ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022

IMPERMEABILIZAGAO DE SUPERFICIE COM EMULSAO ASFALTICA, 2
DEMAOS. AF_09/2023

ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO. AF_08/2023

LASTRO CONCRETO MAGRO ESPESSURA 20cm TRACO 1:3:5

CONCRETAGEM DE CONTRAPISO, FCK = 25 MPA, COM USO DE BALDES -
LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022

FABRICAGCAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA CALCADA
DE CONCRETO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZACOES.
AF_01/2024

ARMAGAO DE BLOCO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM.
AF_01/2024 - CALCADAS EM CONCRETO

PILARES E PAREDES - INCLUSIVE PARA RESERVATORIO E PLATIBANDAS
- ESTA ACRESCIDO NO QUANTITATIVO O INDICE DE 7% CONSIDERANDO
AS PERDAS

ARMACAOQ DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM.
AF_06/2022

ARMACAOQ DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM.
AF 06/2022
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CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BALDES -
LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022

ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS CERAMICOS MACICOS DE
5X10X20CM (ESPESSURA 10CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM
PREPARO EM BETONEIRA. AF 05/2020

ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA
HORIZONTAL DE 14X9X19 CM (ESPESSURA 14 CM, BLOCO DEITADO) E
ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021

VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *10* CM.
AF_03/2024

ARMACAO DE VERGA E CONTRAVERGA DE ALVENARIA ESTRUTURAL;
DIAMETRO DE 8,0 MM. AF_09/2021

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES RETANGULARES E
ESTRUTURAS SIMILARES, PE-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA
COMPENSADA RESINADA, 6 UTILIZAGOES. AF_09/2020

VIGAS DE RESPALDO EM PAREDES, PLATIBANDAS E RESERVATORIO E
LAJES

ARMAGAO DE VIGAS DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO
ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

ARMACAO DE PILARES DE PLATIBANDA E VIGAS DE ESTRUTURA
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 8,0
MM - MONTAGEM. AF 06/2022

ARMAGCAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM.
AF 06/2022

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM
PONTALETE DE MADEIRA, PE-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA,
4 UTILIZACOES. AF 09/2020

CONCRETAGEM DE VIGAS DE RESPALDO, FCK = 25 MPA, - LANCAMENTO,
ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022

LAJE PRE-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA FORRO,
ENCHIMENTO EM CERAMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL
DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+3). AF_11/2020

ESCORAMENTO DE FORMAS DE LAJE EM MADEIRA NAO APARELHADA,
PE-DIREITO SIMPLES, INCLUSO TRAVAMENTO, 4 UTILIZACOES.
AF_09/2020

IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM ARGAMASSA POLIMERICA /
MEMBRANA ACRILICA, 4 DEMAOS, REFORCADA COM VEU DE POLIESTER
(MAV). AF 09/2023

COBERTURA

TRAMA DE MADEIRA DE EUCALIPTO TRATADO, COMPOSTA POR RIPAS,
CAIBROS (8x16cm) E TERCAS (12x20cm) PARA TELHADOS DE ATE 2
AGUAS PARA TELHA TERMOACUSTICA , INCLUSO TRANSPORTE
VERTICAL. AF 07/2019

TELHAMENTO COM TELHA METALICA TERMOACUSTICA E = 30 MM, COM
ATE 2 AGUAS, INCLUSO ICAMENTO. AF_07/2019

Estrutura Metalica em ago carbono, em perfis H (8cm) com pintura elotrostatica
p/ Cobertura de vidro, fixados com parafusos aotobrocantes em alvenaria
Exclusive telhas.

COBERTURA DE VIDRO TEMPERADO, E = 10 MM, ENCAIXADO EM PERFIL
U. E SILICONE DE VEDACAO AF_01/2021_PS
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7.5 92566 SINAPI FABRICAGAO E INSTALACAO DE ESTRUTURA PONTALETADA DE MADEIRA m? 350,3 19,38 4,71 19,12 23,83 1.649,91 6.697,73 8.347,64 0,63 %
NAO APARELHADA PARA TELHADOS COM ATE 2 AGUAS E PARA TELHA
ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METALICA, PLASTICA OU
TERMOACUSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_12/2015

7.6 9961 ORSE Telhamento com telha metalica em chapa de ago galvanizado natural ondulada m? 350,3 71,01 16,51 70,83 87,34 5.783,45 24.811,75  30.595,20 2,32 %
e=0,5mm

7.7 293 ORSE Rufo (capa platibanca) em chapa de zinco, larg = 30,0cm m 35,1 29,23 16,72 19,23 35,95 586,87 674,97 1.261,84 0,10 %

7.8 101979 SINAPI Rufo (capa platibanda e sobre telha) em chapa de zinco, larg. 40cm M 32,8 46,06 6,01 50,64 56,65 197,13 1.660,99 1.858,12 0,14 %

7.9 293 ORSE Rufo em chapa de zinco, instalado nas laterias internas das platibandas, sobreas m 42,55 29,23 16,72 19,23 35,95 711,44 818,23 1.529,67 0,12 %
telhas larg = 30,0cm

7.10 160189 SBC IMPERMEABILIZACAO DE LAJE EXPOSTA MANTA ASFALTASTICA 3MM m? 10,08 157,60 120,71 73,13 193,84 1.216,76 737,14 1.953,90 0,15 %

8 REVESTIMENTOS INTERNOS (PAREDES, MURETAS) RODAPES E 110.250,20 8,37 %
PEITORIS

8.1 87878 SINAPI CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO m? 469 4,89 2,88 3,13 6,01 1.350,72 1.467,97 2.818,69 0,21 %

INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 COM
PREPARO MANUAL. AF_10/2022
8.2 87553 SINAPI EMBOGCO, EM ARGAMASSA TRAGO 1:2:8, PREPARO MECANICO, APLICADO  m? 469 22,12 12,26 14,94 27,20 5.749,94 7.006,86 12.756,80 0,97 %
MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM AREA
MAIOR QUE 10M?, E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024

8.3 120029 SBC REBOCO PAREDES INTERNAS -CIMENTO E AREIA FINA TRACO 1:2:9 m? 305 11,05 9,33 4,26 13,59 2.845,65 1.299,30 4.144,95 0,31 %

8.4 10615 ORSE Revestimento ceramico para parede, 33,5 x 45 cm, LISO, COR UNICA, FOSCO, m? 163,4 60,29 21,42 52,73 74,15 3.500,03 8.616,08 12.116,11 0,92 %
aplicado com argamassa industrializada AC-Il, rejuntado, exclusive embog¢o

8.5 87882 SINAPI CHAPISCO APLICADO NO TETO OU EM ALVENARIA E ESTRUTURA, COM m? 314,4 7,35 1,42 7,62 9,04 446,45 2.395,72 2.842,17 0,22 %
ROLO PARA TEXTURA ACRILICA. ARGAMASSA TRAGO 1:4 E EMULSAO
POLIMERICA (ADESIVO) COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022

8.6 90408 SINAPI MASSA UNICA, EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO MECANICO, m? 314 .4 31,30 20,75 17,74 38,49 6.523,80 5.577,45 12.101,25 0,92 %
APLICADA MANUALMENTE EM TETO, E = 10MM, COM TALISCAS.
AF _03/2024
8.7 8411 ORSE Polimento de piso cimentado - R1 m? 275,47 28,00 0,00 34,44 34,44 0,00 9.487,18 9.487,18 0,72 %
8.8 11808 ORSE Revestimento ceramico para piso, DIMENSOES MINIMAS DE 60 x 60 cm, m? 184,36 118,15 21,49 123,83 145,32 3.961,90 22.829,29 26.791,19 2,03 %
porcelanato, natural, retificado, aplicado com argamassa industrializada ac-Ill,
rejuntado
8.9 88650 SINAPI RODAPE CERAMICO DE 7CM DE ALTURA / PORCELANATO. AF_02/2023 M 120 13,27 2,70 13,62 16,32 324,00 1.634,40 1.958,40 0,15 %
8.10 98689 SINAPI SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020 M 22 117,96 18,30 126,79 145,09 402,60 2.789,38 3.191,98 0,24 %
8.11 101965 SINAPI PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MARMORE, L = 15CM, ASSENTADO M 34,4 143,98 30,92 146,17 177,09 1.063,65 5.028,24 6.091,89 0,46 %

COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020

8.12 87263 SINAPI REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO m? 100,01 129,66 15,66 143,82 159,48 1.566,16  14.383,43  15.949,59 1,21 %
PORCELANATO DE DIMENSOES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES
EXTERNOS AF 02/2023 PE

9 REVESTIMENTOS EXTERNOS 47.698,40 3,62 %

9.1 87905 SINAPI CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENGA DE VAOS) E m? 436 7,92 5,74 4,00 9,74 2.502,64 1.744,00 4.246,64 0,32 %
ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO.
ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022
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9.2 87777 SINAPI EMBOGO OU MASSA UNICA EM ARGAMASSA TRAGO 1:2:8, PREPARO m? 436 56,52 35,91 33,60 69,51 15.656,76  14.649,60  30.306,36 2,30 %
MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM
PRESENGA DE VAOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022

9.3 75481 SINAPI REBOCO ARGAMASSA TRACO 1:2 (CAL E AREIA FINA PENEIRADA), m? 436 24,52 20,62 9,53 30,15 8.990,32 4.155,08  13.145,40 1,00 %
ESPESSURA 0,5CM, PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA

10 ESQUADRIAS E DIVISORIA DE VIDRO TEMPERADO COM PORTA DE ABRIR 121.085,79 9,19 %

10.1 91341 SINAPI PORTA EM ALUMINIO, PRETO FOSCO, DE ABRIR TIPO VENEZIANA, m? 13,23 850,46 12,86 1.033,20 1.046,06 170,14  13.669,23  13.839,37 1,05 %

0.90x2.10m, - ( 7 unidades)COM GUARNICAO, FIXACAO COM PARAFUSOS -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2019

10.2 90831 SINAPI FECHADURA COM MACANETA PARA PORTA DE ABRIR, COMPLETA, UN 7 171,13 24,61 185,87 210,48 172,27 1.301,09 1.473,36 0,11 %
ACABAMENTO PADRAO MEDIO, INCLUSO EXECUGAO DE FURO -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 12/2019

10.3 202332 SBC PLACA DE IMPACTO DE PORTA 90x40cm UN 4 224,21 18,61 257,16 275,77 74,44 1.028,64 1.103,08 0,08 %

10.4 100874 SINAPI PUXADOR PARA PCD, FIXADO NA PORTA - FORNECIMENTO E UN 4 414,45 30,59 479,18 509,77 122,36 1.916,72 2.039,08 0,15 %
INSTALACAO. AF_01/2020

10.5 13760 ORSE Porta de correr , 4 folhas e 2 folhas com esquadria em aluminio preto fosco e m? 59,6 625,00 0,00 768,75 768,75 0,00 45.817,50 45.817,50 3,48 %

vidro temperado, incolor, de 8mm, com fechaduras e puxadores

10.6 13760 ORSE Janela de correr de diversos tamanhos, 4 folhas e 2 folhas com esquadria em m? 54,44 625,00 0,00 768,75 768,75 0,00 41.850,75 41.850,75 3,18 %
aluminio preto fosco, com vidro temperado, incolor, de 8mm , com fechadura

10.7 111455 SBC PORTAO EM CHAPA DE FERRO E DOIS PORTOES EM PERFIS DE m? 8,1 827,75 436,76 581,37 1.018,13 3.537,76 4.709,09 8.246,85 0,63 %
ALUMINIO PRETO FOSCO, DE ABRIR, DE UMA E DE DUAS FOLHAS, COM
COBRADICAS, FECHADURA E PUXADORES

10.8 9565 ORSE Diviséria em vidro temperado 10mm, incolor, com porta de abrir , com perfis de m? 10,5 520,00 0,00 639,60 639,60 0,00 6.715,80 6.715,80 0,51 %
aluminio preto fosco , inclusive ferragens e acessorios e instalagdo - Rev 01

11 INSTALAGAO ELETRICA E LOGICA 51.182,92 3,88 %

111 3278 ORSE Ponto de interruptor 01 secéo (1 s) embutido com eletroduto de pvc flexivel pt 5 201,41 147,35 100,38 247,73 736,75 501,90 1.238,65 0,09 %
sanfonado @ 3/4", INSTALACAO COMPLETA

11.2 3281 ORSE Ponto de interruptor 02 secdes (2 s) embutido com eletroduto de pvc flexivel pt 11 204,51 147,35 104,19 251,54 1.620,85 1.146,09 2.766,94 0,21 %
sanfonado embutido @ 3/4"

11.3 3285 ORSE Ponto de interruptor 03 se¢des embutido, com eletroduto de pvc flexivel pt 8 201,01 147,35 99,89 247,24 1.178,80 799,12 1.977,92 0,15 %
sanfonado @ 3/4"

11.4 647 ORSE Ponto de interruptor 01 seg¢do embutido com tomada conjugada (1 s + 1 t) com un 2 240,69 147,35 148,69 296,04 294,70 297,38 592,08 0,04 %
eletroduto de pvc flexivel sanfonado @ 3/4"

11.5 3298 ORSE Ponto de tomada 2p+t, ABNT, de embutir, 10 A, com eletroduto de pvc flexivel pt 57 224,55 147,35 128,84 276,19 8.398,95 7.343,88 15.742,83 1,19 %
sanfonado embutido @ 3/4", fio rigido 2,5mm? (fio 12), inclusive placa em pvce
aterramento

11.6 8244 ORSE Ponto de tomada 2p+t, ABNT, de embutir, 10 A, com eletroduto de pvc flexivel pt 9 252,45 147,35 163,16 310,51 1.326,15 1.468,44 2.794,59 0,21 %
sanfonado embutido @ 3/4", fio rigido 4,0mm? (fio 10), inclusive placa em pvce
aterramento

11.7 690 ORSE Ponto de caixa seca p/ logica, c/ eletroduto pvc rigido embutido @ 3/4" un 11 215,32 185,93 78,91 264,84 2.045,23 868,01 2.913,24 0,22 %

11.8 3730 ORSE Ponto de telefone, com eletroduto de pvc rigido embutido @& 3/4", inclusive fio un 4 194,00 144,61 94,01 238,62 578,44 376,04 954,48 0,07 %
trancado 2 x 22
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11.9 12222 ORSE Quadro de distribuicdo de embutir, em chapa de aco, para até 08 disjuntores, com un 1 139,13 57,96 113,16 171,12 57,96 113,16 171,12 0,01 %
barramento, padrao DIN, exclusive disjuntores

11.10 101890 SINAPI DISJUNTOR MONOPOLAR PADRAO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A E UN 16 15,33 3,09 15,76 18,85 49,44 252,16 301,60 0,02 %
25A - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020

11.11 101891 SINAPI DISJUNTOR MONOPOLAR PADRAO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - UN 2 26,31 6,34 26,02 32,36 12,68 52,04 64,72 0,00 %
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020

11.12 066829 SBC PONTO PARA RECEPCAO SINAIS DE TV CIRCUITO DIRIGIDO, INCLUSIVE UN 4 158,30 161,48 33,22 194,70 645,92 132,88 778,80 0,06 %

CONECTOR E CABO COAXIL, FORNEIEMTNO E INSTALAGCAO

11.13 92979 SINAPI CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 10 MM?, ANTI-CHAMA 450/750 V, M 100 11,10 0,41 13,24 13,65 41,00 1.324,00 1.365,00 0,10 %
PARA REDE DE DISTRIBUICAO GERAL DE ENERGIA

11.14 8439 ORSE Fornecimento e instalagéo de mini rack de parede 19" x 8u x 4560mm un 1 797,87 82,64 898,74 981,38 82,64 898,74 981,38 0,07 %
11.15 10726 ORSE Fornecimento e instalagdo de Switch 24 portas 10/100 mpbs + 2P10-100-1000 BT un 1 1.290,54 23,39 1.563,97 1.587,36 23,39 1.563,97 1.587,36 0,12 %
11.16 12224 ORSE Quadro de distribuicdo de embutir, em chapa de ago, para até 16 disjuntores, com un 1 256,20 116,32 198,80 315,12 116,32 198,80 315,12 0,02 %
barramento, padrdo DIN, exclusive disjuntores
11.17 060113 SBC KIT TRILHO ELETRIFICADO 1,5M + 3 SPOT LAMP PAR 20 BRANCO NEUTRO UN 37 197,47 48,90 193,98 242,88 1.809,30 7.177,26 8.986,56 0,68 %
11.18 060126 SBC PLAFON PLAFON 25W LED SOBREPOR BRANCO NEUTRO UN 3 61,44 46,56 29,01 75,57 139,68 87,03 226,71 0,02 %
11.19 060287 SBC LUMINARIA DE SOBREPOR PLAFON 10x120cm 30W 1 LED BRANCO UN 12 187,92 46,56 184,58 231,14 558,72 2.214,96 2.773,68 0,21 %
11.20 14012 ORSE Esr%zig colonial, estrutura em aluminio preto, inclusive lampada pr 30 un 6 247,03 41,32 262,52 303,84 247,92 1.575,12 1.823,04 0,14 %
11.21 060633 SBC ARANDELA EFEITO 6 FACHOS COMLAMPADA HALOPIN B UN 13 79,62 46,56 51,37 97,93 605,28 667,81 1.273,09 0,10 %
11.22 060114 SBC ARANDELA SPOT E LAMPADA PAR 20 BRANCO NEUTRO UN 5 68,89 23,27 61,46 84,73 116,35 307,30 423,65 0,03 %
11.23 060641 SBC BALIZADOR SPOT LED 12W EMBUTIR BRANCO QUENTE IP68 PROVA UN 4 68,48 46,56 37,67 84,23 186,24 150,68 336,92 0,03 %
11.24 060316 SBC QQS_LIJE'?I\'OR 100W LED LINEAR BLINDADO A PROVA D'AGUA UN 2 271,96 46,56 287,95 334,51 93,12 575,90 669,02 0,05 %
11.25 12807 ORSE Refletor Slim LED 20W de poténcia, branco Frio, 6500k, A PROVA DAGUA un 2 50,58 17,06 45,15 62,21 34,12 90,30 124,42 0,01 %
12 EQUIPAMENTOS SANITARIOS - LOUGAS , METAIS, DIVISORIAS E 79.070,08 6,00 %
BANCADAS DE CONCRETO POLIDO
12.1 86932 SINAPI VASO SANITARIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUGA BRANCA - UN 10 631,71 33,70 743,30 777,00 337,00 7.433,00 7.770,00 0,59 %

PADRAO MEDIO, INCLUSO ENGATE FLEXIVEL EM METAL CROMADO, 1/2 X
40CM - FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_01/2020

12.2 95472 SINAPI VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO UN 2 889,68 40,90 1.053,40 1.094,30 81,80 2.106,80 2.188,60 0,17 %
FRONTAL COM LOUCA BRANCA SEM ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE
LIGAGAO PARA BACIA SANITARIA AJUSTAVEL - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF 01/2020

12.3 2066 ORSE Assento plastico, universal, branco, para vaso sanitario, tipo convencional. un 10 54,63 17,93 49,26 67,19 179,30 492,60 671,90 0,05 %

124 13465 ORSE Assento elevado para vaso sanitario, com arco e assento almofadado, com 7 cm un 2 269,28 1,78 329,43 331,21 3,56 658,86 662,42 0,05 %
de altura, cor branca, Astra, ref. TAE7/K ou similar

12.5 12511 ORSE Dispenser, em plastico, para papel higiénico em rolo un 12 74,39 3,50 87,99 91,49 42,00 1.055,88 1.097,88 0,08 %

12.6 86942 SINAPI LAVATORIO LOUGA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, UN 2 326,49 30,04 371,54 401,58 60,08 743,08 803,16 0,06 %

PADRAO POPULAR, INCLUSO SIFAO TIPO GARRAFA EM PVC, VALVULA E
ENGATE FLEXIVEL 30CM EM PLASTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA,
PADRAO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020
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12.7 86937 SINAPI CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUCA BRANCA, 35 X 50CM OU UN 10 271,77 33,65 300,62 334,27 336,50 3.006,20 3.342,70 0,25 %
EQUIVALENTE, INCLUSO VALVULA EM METAL CROMADO E SIFAO
FLEXIVEL EM PVC - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020

12.8 86925 SINAPI TANQUE DE MARMORE SINTETICO COM COLUNA, 22L OU EQUIVALENTE,  UN 1 763,51 45,66 893,45 939,11 45,66 893,45 939,11 0,07 %
INCLUSO SIFAO FLEXIVEL EM PVC, VALVULA PLASTICA E TORNEIRA DE
METAL CROMADO PADRAO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF 01/2020
12.9 93441 SINAPI 2 BANCADAS GRANITO CINZA E CUBAS DE EMBUTIR DE ACO, 1 CUBA UN 2,4 1.320,93 85,78 1.538,96 1.624,74 205,87 3.693,50 3.899,37 0,30 %
SIMPLES NA COPA E 1 UMA CUBA DUPLA NA COZINHA DA LANCHONETE
,VALVULA AMERICANA EM METAL, SIFAO FLEXIVEL EM PVC, ENGATE
FLEXIVEL 30 CM, TORNEIRAS CROMADAS LONGAS, DE balc&o, 1/2" OU 3/4",
P/ COZINHA, PADRAO POPULAR - FORNEC. E INSTALAGAO. AF_01/2020

12.10 10759 ORSE Bancada em granito cinza andorinha, e=2cm ( SANITARIOS PARA CUBAS DE m? 4,47 558,65 35,63 651,50 687,13 159,27 2.912,20 3.071,47 0,23 %
EMBUTIR)

12.11 090916 SBC BANCADA DE CONCRETO POLIDO ( RECEPCAO E NA LANCHERIA) M 5,9 636,60 536,44 246,57 783,01 3.165,00 1.454,75 4.619,75 0,35 %

12.12 102253 SINAPI DIVISORIA SANITARIA, TIPO CABINE, EM GRANITO CINZA POLIDO, ESP = m? 38,4 919,18 101,00 1.029,59 1.130,59 3.878,40 39.536,25 43.414,65 3,29 %

2CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC IlI-E, COM PORTAS DE
PVC ADESIVADAS, FECHADURA E FERRAGENS

12.13 3685 ORSE Torneira cromada 1/2" ou 3/4", para tanques, lavatorios e copas, padrao médio, un 15 91,93 20,65 92,42 113,07 309,75 1.386,30 1.696,05 0,13 %
alturas variadas conforme o uso, fornecimento e instalagao.

12.14 95547 SINAPI SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO UN 6 55,58 10,19 58,17 68,36 61,14 349,02 410,16 0,03 %
COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXACAO. AF_01/2020

12.15 4287 ORSE Dispenser para toalha interfolhada un 6 54,84 3,50 63,95 67,45 21,00 383,70 404,70 0,03 %

12.16 100866 SINAPI BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 40CM, UN 8 414,45 30,59 479,18 509,77 244,72 3.833,44 4.078,16 0,31 %
70CM E 80CM, FIXADA NA PAREDE - INSTALADAS NOS DOIS SANITARIOS
PCD

13 INSTALAGOES HIDROSSANITARIAS 25.959,21 1,97 %

13.1 9630 ORSE Ramal de ligagéo de agua (Rede de distribuigao ao reservatorio) un 1 165,55 114,39 89,23 203,62 114,39 89,23 203,62 0,02 %

13.2 5048 ORSE Caixa d'agua de polietileno - instalada, exceto base de apoio, cap. 1000 litros un 1 794,65 318,14 659,27 977,41 318,14 659,27 977,41 0,07 %

13.3 89449 SINAPI TUBO, PVC, SOLDAVEL, DE 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - M 2 19,41 1,56 22,31 23,87 3,12 44,62 47,74 0,00 %
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022

13.4 104003 SINAPI BUCHA DE REDUCAO, LONGA, PVC, SOLDAVEL, DN 50 X 32 MM, UN 1 15,15 6,08 12,55 18,63 6,08 12,55 18,63 0,00 %

INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUICAO DE AGUA - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_06/2022

13.5 89356 SINAPI TUBO, PVC, SOLDAVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL M 45 23,54 17,71 11,24 28,95 796,95 505,80 1.302,75 0,10 %
DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022

13.6 89355 SINAPI TUBO, PVC, SOLDAVEL, DE 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL M 58 20,40 15,28 9,81 25,09 886,24 568,98 1.455,22 0,11 %
DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022

13.7 103947 SINAPI BUCHA DE REDUGAO, CURTA, PVC, SOLDAVEL, DN 25 X 20 MM, UN 6 6,37 4,38 3,45 7,83 26,28 20,70 46,98 0,00 %
INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_06/2022

13.8 89395 SINAPI CONEXOES DIVRESAS, TE PVC SOLDAVEL DN 25MM, JOELHOS 90° 25MM  UN 30 13,17 9,43 6,76 16,19 282,90 202,80 485,70 0,04 %
E 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA -
FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_06/2022

13.9 89986 SINAPI REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 1/2", COM UN 5 104,33 8,52 119,80 128,32 42,60 599,00 641,60 0,05 %
ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_08/2021
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13.10 1200 ORSE Ponto de agua fria embutido, c/material pvc rigido soldavel @ 25mm e 20mm un 28 116,75 74,69 68,91 143,60 2.091,32 1.929,48 4.020,80 0,31 %

13.11 89714 SINAPI TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDOE M 60 37,67 20,72 25,61 46,33 1.243,20 1.536,60 2.779,80 0,21 %
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO
SANITARIO. AF_08/2022

13.12 89713 SINAPI TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E M 28 33,73 17,77 23,71 41,48 497,56 663,88 1.161,44 0,09 %
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO
SANITARIO. AF 08/2022

13.13 89712 SINAPI TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E M 50 27,05 14,83 18,44 33,27 741,50 922,00 1.663,50 0,13 %
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO
SANITARIO. AF 08/2022

13.14 104348 SINAPI TERMINAL DE VENTILACAO, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN UN 20 11,34 0,51 13,43 13,94 10,20 268,60 278,80 0,02 %
50 MM, JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE
ESGOTO SANITARIO OU VENTILACAO. AF_08/2022

13.15 104328 SINAPI CAIXA SIFONADA, COM GRELHA QUADRADA, PVC, DN 150 X 150 X 50 MM,  UN 5 69,56 19,72 65,83 85,55 98,60 329,15 427,75 0,03 %
JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA
OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

13.16 98110 SINAPI CAIXA DE GORDURA PEQUENA (CAPACIDADE: 19 L), CIRCULAR, EM PVC, UN 2 376,89 12,66 450,91 463,57 25,32 901,82 927,14 0,07 %
DIAMETRO INTERNO= 0,3 M. AF_12/2020

13.17 4883 ORSE Caixa de inspec¢ao 0.60 x 0.60 x 0.60m, com tampa removivel un 2 659,54 391,82 419,41 811,23 783,64 838,82 1.622,46 0,12 %

13.18 1710 ORSE Fossa séptica pré-moldada, tipo oms, capacidade 20 pessoas (v=1410 litros) un 2 724,53 159,28 731,89 891,17 318,56 1.463,78 1.782,34 0,14 %

13.19 98058 SINAPI FILTRO ANAEROBIO CIRCULAR, EM CONCRETO PRE-MOLDADO, UN 1 1.767,60 308,54 1.865,60 2.174,14 308,54 1.865,60 217414 0,16 %

DIAMETRO INTERNO = 1,10 M, ALTURA INTERNA = 1,50 M, VOLUME UTIL:
1140,4 L (PARA 5 CONTRIBUINTES). AF_12/2020

13.20 1740 ORSE Sumidouro paredes com blocos ceramicos 6 furos e dimensdes internas de 2,75 un 1 3.204,39 1.271,29 2.670,10 3.941,39 1.271,29 2.670,10 3.941,39 0,30 %
x 1,00 x 1,00 m

14 PINTURAS 57.422,67 4,36 %

14.1 2290 ORSE Pintura para exteriores, sobre paredes, com lixamento, aplicacdo de 01 demao de m? 700 24,84 19,40 11,15 30,55 13.580,00 7.805,00 21.385,00 1,62 %

liquido selador acrilico e 02 demaos de tinta acrilica convencional para exteriores

14.2 2289 ORSE Pintura para interiores, sobre paredes ou tetos, com lixamento, aplicagéo de 01 m? 1080 24,37 19,40 10,57 29,97 20.952,00 11.415,60 32.367,60 2,46 %
demao de fundo preparador 02 demaos de tinta acrilica acetinada para interiores

14.3 2310 ORSE Pintura para superficies de madeira com lixamento, aplicacdo de 02 demaos de m? 99,46 30,00 19,40 17,50 36,90 1.929,52 1.740,55 3.670,07 0,28 %
verniz ou produto similar - madeiras aparentes da estrutura do telhado da
recepgao

15 MONUMENTOS E ELEMENTOS DECORATIVOS 51.361,02 3,90 %

15.1 MONUMENTO ALUSIVO A PEDRA GRANDE 37.873,50 2,87 %

15.1.1 101174 SINAPI ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIAMETRO DE 25CM, ESCAVACAO M 15 87,21 43,41 63,85 107,26 651,15 957,75 1.608,90 0,12 %
MANUAL COM TRADO CONCHA, COM ARMADURA DE ARRANQUE.
AF_05/2020

15.1.2 96523 SINAPI ESCAVACAO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA m? 1 91,83 82,75 30,20 112,95 82,75 30,20 112,95 0,01 %
(INCLUINDO ESCAVACAO PARA COLOCACAO DE FORMAS). AF_01/2024

15.1.3 96528 SINAPI FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA BLOCO DE = m? 37,46 137,79 59,36 110,12 169,48 2.223,63 4.125,09 6.348,72 0,48 %
COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 1 UTILIZACAO.
AF_01/2024

15.1.4 96546 SINAPI ARMACAO DE BLOCO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. KG 30 14,87 3,86 14,43 18,29 115,80 432,90 548,70 0,04 %
AF_01/2024
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15.1.5

15.1.6

15.1.7

15.1.8

15.1.9

15.1.10

15.1.11

15.1.12

15.1.13

15.2

15.3

15.4

16

16.1

16.2

16.3

16.4

16.5

17

17.1

92762 SINAPI

92761 SINAPI

92760 SINAPI

92759 SINAPI

96557 SINAPI

103335 SINAPI

87894 SINAPI

121120 SBC

88489 SINAPI

101161 SINAPI

INO6 Proprio

INO7 Préprio

10712 ORSE

10712 ORSE

10712 ORSE

5219546 SICRO3

7771 ORSE

98510 SINAPI

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO SUL

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM.
AF _06/2022

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM.
AF 06/2022

ARMACAOQ DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM.
AF 06/2022

ARMACAOQ DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM.
AF_06/2022

CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO, MICRO ESTACAS,
PILARES, VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, - LANCAMENTO, ADENSAMENTO
E ACABAMENTO. AF_01/2024

ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA
HORIZONTAL DE 14X9X19 CM (ESPESSURA 14 CM, BLOCO DEITADO) E
ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021

CHAPISCO e MASSA UNICA RUSTICA APLICADA EM ALVENARIA (SEM
PRESENGA DE VAOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM
COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO EM
BETONEIRA 400L. AF 10/2022

MASSA UNICA PARA REVESTIMENTO EXTERNO 1:4 COM ANDAIME
EXTERNO

PINTURA LATEX ACRILICA PREMIUM, APLICAGAO MANUAL EM PAREDES,
DUAS DEMAOS. AF_04/2023

ALVENARIA DE VEDAGAO COM ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO

(COBOGO DE 7X39X39CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM ACIII.

AF_05/2020

ESCULTURA DA CRUZ MISSIONEIRA EM CONCRETO CONFORME
MEMORIAL

ELEMENTO EM ACO CORTEM, CONTORNO DO RS COM A CRUZ
MISSIONEIRA E LETREIRO, COM ILUMINAGAO EM FITA DE LED

PLACAS DE SINALIZAGAO

Confecgao de placa de sinalizagao totalmente refletiva, em chapa de ago
galvanizado, n° 18, com duas demaos de fundo anti corrosivo e duas demais de
tinta esmalte, com mensagem em pelicula reflexiva - 1.20x1.0 - 6 unidades

Confecgao de placa de sinalizagao totalmente refletiva, em chapa de ago
galvanizado, n° 18, com duas demaos de fundo anti corrosivo e duas demais de
tinta esmalte, com mensagem em pelicula reflexiva - 1.0x1.0 - 4 unidades

Confecgao de placa de sinalizagao totalmente refletiva, em chapa de aco
galvanizado, n°® 18, com duas demdos de fundo anti corrosivo e duas demais de
tinta esmalte, com mensagem em pelicula reflexiva - 1.20x1.9 - 6 unidades -
TOTENS

Suporte metalico para placa de sinalizagao - confecgéo Ee instalagao, placas e
totens

Placa em acrilico branco leitoso dupla, tipo sanduiche, com aplicagao de adesivo
sobreposto

PAISAGISMO

PLANTIO DE ARVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MENOR OU
IGUAL A 2,00 M . AF_07/2024 - 30 PODOCARPO, 10 YUCA GIGANTE, 02
BAMBU MOSSO, 15 AGAVES

KG

KG

KG

KG

m3

m2

m2

m2

UN

UN

m2

m2

un

m2

UN

CNPJ: 87.489.910/0001-68

105

17,64

18,87

35,18

60

140,15

140,15

140,15

12

7,2

13,7

16

15

57

12,07

13,43

14,13

14,73

771,46

135,92

6,83

47,17

13,68

247,13

3.000,00

5.000,00

423,40

423,40

423,40

335,45

1.650,08

82,69

1,27

1,94

2,95

4,45

17,57

81,97

4,74

45,05

4,94

70,12

0,00

0,00

26,28

26,28

26,28

18,41

20,65

24,35

13,57

14,57

14,42

13,66

931,32

85,21

3,66

12,96

11,88

233,84

3.690,00

6.150,00

494,50

494,50

494,50

394,19

2.008,94

77,35
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14,84

16,51

17,37

18,11

948,89

167,18

8,40

58,01

16,82

303,96

3.690,00

6.150,00

520,78

520,78

520,78

412,60

2.029,59

101,70

133,35

34,22

55,67

156,55

87,85

4.918,20

664,31

6.313,76

692,34

841,44

0,00

0,00

189,22

105,12

360,04

294,56

309,75

1.387,95

1.424,85

257,01

272,10

480,55

4.656,60

5.112,60

512,95

1.816,34

1.664,98

2.806,08

3.690,00

6.150,00

3.560,32

1.977,96

6.774,50

6.307,04

30.134,10

4.408,95

1.558,20

291,23

327,77

637,10

4.744,45

10.030,80

1.177,26

8.130,10
2.357,32

3.647,52

3.690,00

6.150,00

50.012,61

3.749,54

2.083,08

7.134,54

6.601,60
30.443,85

13.812,52

5.796,90

0,12 %

0,02 %

0,02 %

0,05 %

0,36 %

0,76 %

0,09 %

0,62 %
0,18 %

0,28 %

0,28 %

0,47 %

3,79 %

0,28 %

0,16 %

0,54 %

0,50 %
2,31 %
1,05 %

0,44 %



17.2

17.3

17.4

17.5

18

18.1

18.2

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO SUL

98509 SINAPI PLANTIO DE ARBUSTO OU CERCA VIVA. AF_07/2024 CAIXAS COM MUDAS  UN
DE MOREIA (40 CX), LAVANDA (30CX) , CAETE (30CX),
105521 SINAPI ESPALHAMENTO DE TERRA VEGETAL PARA O PLANTIO. AF_07/2024 m?
98520 SINAPI APLICACAO DE ADUBO EM SOLO. AF_07/2024 m?
021362 SBC PEDRAS MIUDAS PARA JARDIM - PARA COBERTURA DE SOLO m?
LIMPEZA FINAL DA OBRA
2450 ORSE Limpeza geral da obra, pisos, vidros, revestimentos ceramicos, esquadrias, m?
limpeza completa
95879 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 14 M3, EM VIA TXK
PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 M
FERNANDO PILAR 212200 300 e o
CEZAR:54757207 CEZAR:54757207034
034 Dados: 2025.07.28
13:07:58 -03'00"
PATRICIA STEIN FERNANDO PILAR CEZAR
ARQUITETA DA PREFEITURA MUNCIPAL PREFEITO MUNICIPAL

CNPJ: 87.489.910/0001-68

100

150

150

586,95

1000

47,72

3,67
5,46

376,93

2,43

1,57

1,23 57,46 58,69 123,00
1,24 3,27 4,51 186,00
1,27 5,44 6,71 190,50
318,54 145,08 463,62 318,54
1,78 1,20 2,98 1.044,77
0,12 1,81 1,93 120,00

Totais -> 341.487,23

Total sem BDI
Total do BDI
Total Geral
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5.746,00 5.869,00

490,50 676,50

816,00 1.006,50

145,08 463,62

3.679,11

704,34 1.749,11

1.810,00 1.930,00

976.409,18 1.317.896,4
1

0,45 %

0,05 %
0,08 %
0,04 %
0,28 %
0,13 %

0,15 %

1.071.528,47
246.367,94
1.317.896,41



